
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

 

UFPI – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PREUNI 
Campus Universitário Min. Petrônio Portela – 

EDITAL 

(Processo Administrativo n.°23111.033805/2017
 

Torna-se público que a Universidade Federal do Piauí, por meio da Comissão de Licitação 
Obras e Serviços - CLOS, da Prefeitura Universitária (PREUNI), sediada no SG07, Campus Ministro 
Petrônio Portela, Av. Universitária, nº 1001, Bairro Ininga, CEP 64.049
licitação, na modalidade RDC
critério de julgamento maior desconto
da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sessão: 10 de outubro de 2022.

Horário: 08:30 

Local: Portal de Compras do Governo Federal

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

Valor estimado: R$ 3.231.421,10 (três milhões, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e 
um reais e dez centavos). 

Local do Serviço: Universidade Federal do Piauí, Teresina, Piauí.

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do Prédio do Centro 
de Educação Aberta e a Distância 
Universidade Federal do Piauí 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação terá um único item
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o mai
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. A licitação será realizada pelo
vencedor o licitante que ofertar o maior desconto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 
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EDITAL - RDC ELETRÔNICO Nº 001/2022 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

(Processo Administrativo n.°23111.033805/2017-34)

se público que a Universidade Federal do Piauí, por meio da Comissão de Licitação 
CLOS, da Prefeitura Universitária (PREUNI), sediada no SG07, Campus Ministro 

Petrônio Portela, Av. Universitária, nº 1001, Bairro Ininga, CEP 64.049-550, Teresina
na modalidade RDC, na forma ELETRÔNICA, em modo de disputa ABERTO

maior desconto, no regime de empreitada por preço unitário
da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 

ho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

de outubro de 2022. 

Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC eletrônico

R$ 3.231.421,10 (três milhões, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e 

idade Federal do Piauí, Teresina, Piauí. 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
de empresa especializada para execução de obra de Construção do Prédio do Centro 

de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da 
Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí, conforme condições, quantidades e 
xigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

A licitação terá um único item, conforme tabela constante do Projeto Básico, 
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

O critério de julgamento adotado será o maior desconto do item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço unitário
vencedor o licitante que ofertar o maior desconto. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

 

CLOS  
5604  – CEP 64049-550 – Teresina-PI. 

34) 

se público que a Universidade Federal do Piauí, por meio da Comissão de Licitação 
CLOS, da Prefeitura Universitária (PREUNI), sediada no SG07, Campus Ministro 

550, Teresina-PI, realizará 
em modo de disputa ABERTO, com 

no regime de empreitada por preço unitário, nos termos 
nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 
se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 

ho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

RDC eletrônico 

R$ 3.231.421,10 (três milhões, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
de empresa especializada para execução de obra de Construção do Prédio do Centro 

CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da 
UFPI, em Teresina, Piauí, conforme condições, quantidades e 

conforme tabela constante do Projeto Básico, 
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

or desconto do item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

por preço unitário, sagrando-se 

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
na classificação abaixo: 
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 TED 11083 - CEAD CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A 

 ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA:

 UO 26279 

 PTRES 169146 

 FONTE DE RECURSO 8100915066

 UGR 151667 

 NATUREZA DA DESPESA 44.90.51

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedore
2001.  

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestr
de Chaves Públicas Brasileira 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este RDC. 

3.4. O licitante responsabiliza
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade d
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SI
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 
se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no 
desclassificação no momento da habilitação, após implementadas diligências 
ordinárias.

3.6. No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação do sistema 
eletrônico devem ser realizados pela empresa l

4. DA PARTICIPAÇÃO NO RDC

4.1. Poderão participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores
SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
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CEAD CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA: 

FONTE DE RECURSO 8100915066 

NATUREZA DA DESPESA 44.90.51 

DO CREDENCIAMENTO 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 

O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestr
de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. 

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SI
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 
se tornem desatualizados. 

A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação, após implementadas diligências 
ordinárias. 

No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação do sistema 
eletrônico devem ser realizados pela empresa líder do consórcio. 

DA PARTICIPAÇÃO NO RDC 

Poderão participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 
SEGES/MP nº 3, de 2018. 

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
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DISTÂNCIA 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento 
3.722, de 9 de janeiro de 

O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

o provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação, após implementadas diligências 

No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação do sistema 

Poderão participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de 

SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
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4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar 
legislação vigente;

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 

4.2.3. pessoa jurídica estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administ

4.2.4. o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação;

4.2.5. pessoa física ou jurídica, na forma do art. 36 da Lei nº 12.462/11, mediante 
participação direta ou indireta:

a) 

b) 

c) 

4.2.5.1. 

4.2.5.1.1. 

4.2.6. que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de 
credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação observado o disposto 
no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.8. Participação concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, 
assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, 
ou que utilizem recursos produ
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

4.3.É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, 
por sua natureza, esses serviços exigirem a segr
execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de 
todos licitantes em ambos os itens e seguindo
indicada no subitem seguinte;
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Não poderão participar desta licitação os interessados: 

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).  

pessoa jurídica estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; 

pessoa física ou jurídica, na forma do art. 36 da Lei nº 12.462/11, mediante 
participação direta ou indireta: 

 que tenha elaborado o projeto básico ou executivo correspondente;

 que tenha participado de consórcio responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo correspondente; 

 pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo seja 
administrador, sócio com mais de cinco por cento do capital votante, 
controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado.

 Para fins do disposto neste item, considera-se participação indireta a 
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, come
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa 
física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços 
a estes necessários. 

 O disposto neste subitem se aplica aos membros da 
comissão de licitação. 

que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de 
credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação observado o disposto 
no item 10.5.3.1.1 deste Edital; 

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

Participação concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, 
assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, 
ou que utilizem recursos produtos, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, 
por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de 
execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de 
todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles 
indicada no subitem seguinte; 

 

CLOS  
5604  – CEP 64049-550 – Teresina-PI. 

contratos administrativos, na forma da 

 

pessoa jurídica estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes 
rativa ou judicialmente; 

o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade 

pessoa física ou jurídica, na forma do art. 36 da Lei nº 12.462/11, mediante 

que tenha elaborado o projeto básico ou executivo correspondente; 

que tenha participado de consórcio responsável pela elaboração do 

pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo seja 
administrador, sócio com mais de cinco por cento do capital votante, 
controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado. 

se participação indireta a 
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa 
física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 

se o fornecimento de bens e serviços 

m se aplica aos membros da 

que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de 
credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação observado o disposto 

Participação concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, 
assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, 

tos, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, 
egação de funções, tais como serviços de 

execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de 
se a ordem de adjudicação entre eles 
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4.4.É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de 
direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no

4.4.1. Para os fins do disposto neste item
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V
de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

4.5. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta de 
preços. 

4.6. Como condição para participação no RDC, o licitante ass
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
49. 

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.6.1.2. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.6.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.6.3. que cumpre os requisitos de habili
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.6.5. que não emprega menor
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

4.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos term
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

4.6.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III 
do art. 5º da Constituição Federal. 

4.6.8. que os serviços são prestados por empresas que comprove
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
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ntratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de 
direção, familiar de: 

detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
demanda ou contratação; ou 

de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro 
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 
de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta de 

Como condição para participação no RDC, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus

nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos term
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III 
do art. 5º da Constituição Federal.  

que os serviços são prestados por empresas que comprove
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
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ntratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de 

detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

âmbito do órgão contratante. 

se familiar o cônjuge, o companheiro 
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 

, da Lei nº 12.813, de 16 
de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);  

Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta de 

inalará “sim” ou “não” em 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

tação definidos no Edital e que a proposta 
 

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III 

que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
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Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

4.7. O licitante deve apresentar declaração de ciência da exigência de que o contratado 
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da 
licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade 
controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011.

4.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATAÇÃO 

5.1. Será permitida a subcontratação do objeto licitado, na forma do Projeto Básico anexo a este 
Edital (item 8.1). 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar
recebimento de propostas.

6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propos

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou

6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.  

6.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.5.1. valor unitário para cada 
evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS;

6.5.2. Descrição detalhada do objeto;

6.5.3. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, a contar da sua apresenta

6.6. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras, desde que não se 
produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto.

6.7. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras, desde que não se 
produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto.

6.8. O licitante deverá anex

6.8.1. Planilha orçamentária detalhada, necessári
controle das obras
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Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

O licitante deve apresentar declaração de ciência da exigência de que o contratado 
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da 
licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de 
controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas em lei e neste Edital. 

CONTRATAÇÃO  

Será permitida a subcontratação do objeto licitado, na forma do Projeto Básico anexo a este 

DO ENVIO DA PROPOSTA 

O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.  

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

valor unitário para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para 
evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS; 

Descrição detalhada do objeto; 

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, a contar da sua apresentação. 

O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras, desde que não se 
produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto. 

te deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras, desde que não se 
produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto. 

O licitante deverá anexar os seguintes documentos: 

Planilha orçamentária detalhada, necessária à medição, ao monitoramento e ao 
controle das obras; 

 

CLOS  
5604  – CEP 64049-550 – Teresina-PI. 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
1991. 

O licitante deve apresentar declaração de ciência da exigência de que o contratado 
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da 

contratante e dos órgãos de 
controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011. 

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

Será permitida a subcontratação do objeto licitado, na forma do Projeto Básico anexo a este 

O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
á automaticamente a fase de 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
tas e lances. 

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

de sua desconexão. 

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para 

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras, desde que não se 

te deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras, desde que não se 

à medição, ao monitoramento e ao 
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6.8.2. Cronograma físico
previsão de reembolso orçamentário estabelecida 
incluindo as etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das 
obras; 

6.8.3. Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas 
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as
compõem.

6.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.10. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros q
prestação dos serviços. 

6.11. É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, informação sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto 
desta licitação nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento 
de incidência tributária, ou outras correlatas.

6.12. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais,

6.12.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da 
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes con
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erár
sobrepreço na execução do contrato.

6.13. A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta 
mais bem classificada, após a fase de disputas, nos termos do art. 24, 

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitação dar
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O modo de disputa será o aberto.

7.3. Os licitantes apresentarão suas 
públicos, sucessivos e crescentes;

7.4. Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a diferença de 
valores apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da 
Comissão reabrir a fase de lances, caso essa diferença seja superior a 10% (dez por 
cento). 

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do 
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Cronograma físico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execução e a 
previsão de reembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus anexos, e 
incluindo as etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das 

Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas 
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as
compõem. 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, informação sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto 

icitação nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento 
de incidência tributária, ou outras correlatas. 

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da 
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes con
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta 
mais bem classificada, após a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1º da Lei nº 12.462/11.

DA FASE DE DISPUTAS 

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

O modo de disputa será o aberto. 

Os licitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de lances 
públicos, sucessivos e crescentes; 

Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a diferença de 
valores apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da 
Comissão reabrir a fase de lances, caso essa diferença seja superior a 10% (dez por 

A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do 
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se as etapas e prazos de execução e a 
neste Edital e seus anexos, e 

incluindo as etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das 

Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas 
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
ue incidam direta ou indiretamente na 

É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, informação sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto 

icitação nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento 

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
quando participarem de licitações públicas; 

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da 
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

io, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta 
§1º da Lei nº 12.462/11. 

á em sessão pública, por meio de sistema 

propostas em sessão pública por meio de lances 

Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a diferença de 
valores apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da 
Comissão reabrir a fase de lances, caso essa diferença seja superior a 10% (dez por 

A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do 
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valor apresentado pela primeira colocada. 

7.4.1.1. 

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar 
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada 
lance. 

7.4.3. Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação.

7.5. Havendo a adoção de fase aberta, com ou sem combinação, os lances seguirão as 
seguintes regras:

7.5.1. Iniciada a
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento 
e do valor consignado no registro.

7.5.1.1. 

7.5.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.5.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertad

7.5.4. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 
segundos.

7.5.5. Os lances enviados em desacordo com o item acima s
automaticamente pelo sistema.

7.5.6. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo presidente da comissão de licitação do RDC, com registro 
da ocorrência em campo próprio do sistema e comunicação
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

7.5.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5.8. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informad
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.5.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Presidente da 
Comissão do RDC, que informará, com cinco minutos de antecedência, o horário 
previsto. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 
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valor apresentado pela primeira colocada.  

 A primeira colocada não participará dessa fase de reabertura e não 
haverá alteração da sua classificação, apenas das licitantes 
subsequentes. 

Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar 
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
mediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada 

Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação.

Havendo a adoção de fase aberta, com ou sem combinação, os lances seguirão as 
seguintes regras: 

Iniciada a etapa, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento 
e do valor consignado no registro. 

 O lance deverá ser ofertado pelo valor do percentual de desconto

licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 
segundos. 

Os lances enviados em desacordo com o item acima s
automaticamente pelo sistema. 

Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo presidente da comissão de licitação do RDC, com registro 
da ocorrência em campo próprio do sistema e comunicação
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informad
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Presidente da 
Comissão do RDC, que informará, com cinco minutos de antecedência, o horário 

o. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances.  
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dessa fase de reabertura e não 
haverá alteração da sua classificação, apenas das licitantes 

Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar 
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
mediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada 

Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação. 

Havendo a adoção de fase aberta, com ou sem combinação, os lances seguirão as 

etapa, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento 

O lance deverá ser ofertado pelo valor do percentual de desconto.  

licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
o e registrado pelo sistema.  

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

Os lances enviados em desacordo com o item acima serão descartados 

Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo presidente da comissão de licitação do RDC, com registro 
da ocorrência em campo próprio do sistema e comunicação imediatamente à 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Presidente da 
Comissão do RDC, que informará, com cinco minutos de antecedência, o horário 

o. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
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7.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a comissão de 
licitação e os licitantes. 

7.7. No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa competitiva do 
RDC, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licita
dos lances. 

7.8. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa 
e terá reinício somente após comunicação expressa da Comissão do RDC aos 
participantes. 

7.9. Encerrada a fase de apresentação de propostas ou
coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 
for empresa de maior porte, assim como das demais cl
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015.

7.10. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas que se encontrarem 
da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

7.11. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoria
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto.

7.12. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 
classificada desista o
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que 
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para 
o exercício do mesmo d

7.13. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema 
fará um sorteio eletrônico, definindo 
encaminhamento da oferta final do desempate.

7.14. Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) 
ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nest

7.14.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
fechada em ato contínuo à classificação;

7.14.2. a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista 
sistema objetivo de avaliação instituído;

7.14.3. Sorteio em sessão pública.
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O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a comissão de 
licitação e os licitantes.  

No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa competitiva do 
RDC, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licita

Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa 
e terá reinício somente após comunicação expressa da Comissão do RDC aos 

Encerrada a fase de apresentação de propostas ou lances, o sistema identificará em 
coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015. 

Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima 
da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira 

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que 
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para 
o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema 
fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o 
encaminhamento da oferta final do desempate. 

Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) 
ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nest

Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
fechada em ato contínuo à classificação; 

a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista 
sistema objetivo de avaliação instituído; 

em sessão pública. 
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O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a comissão de 

No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa competitiva do 
RDC, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa 
e terá reinício somente após comunicação expressa da Comissão do RDC aos 

lances, o sistema identificará em 
coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

assificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 

Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
na faixa de até 10% (dez por cento) acima 

da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira 

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
mente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 
u não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 

demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que 
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para 

ireito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema 

e convocando automaticamente a vencedora para o 

Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) 
ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a Comissão de RDC 
classificará as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissão de licitação negociará com o licitante 
mais vantajosas.

8.1.2. A negociação acima poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem 
de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for 
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçame

8.1.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada via sistema, redigida 
em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acr
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo 
licitante ou seu representante, e deverá conter:

8.2.1. A razão social da proponente, endereço completo, telefone, endereço eletrônico 
(e-mail), mencionando o 
no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do 
certame;

8.2.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes 
dos projetos elaborados pela Admin

8.2.3. Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os itens da 
planilha orçamentária, com os valores adequados ao lance vencedor, em que 
deverá constar:

a) 

b) 

c) 

8.2.3.1. 

8.2.3.2. 

8.2.3.3. 

8.2.3.3.1.
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DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a Comissão de RDC 
classificará as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

A comissão de licitação negociará com o licitante melhor classificado condições 
mais vantajosas. 

A negociação acima poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem 
de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for 
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçame

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

A proposta ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada via sistema, redigida 
em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acr
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo 
licitante ou seu representante, e deverá conter: 

A razão social da proponente, endereço completo, telefone, endereço eletrônico 
mail), mencionando o banco, número da conta corrente e da agência bancária 

no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do 
certame; 

Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes 
dos projetos elaborados pela Administração; 

Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os itens da 
planilha orçamentária, com os valores adequados ao lance vencedor, em que 
deverá constar: 

 indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização 
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

 composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes 
dos sistemas de referências adotados nas licitações; e

 detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas 
Encargos Sociais - ES.  

 O referido orçamento analítico deverá ser numerado observando a 
mesma sequência dos itens da planilha orçamentária.

 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os 
compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

 A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais 
e unitários, conforme art. 42, do Decreto nº 7.581/2011.

8.2.3.3.1. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento 
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Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a Comissão de RDC 
classificará as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.  

melhor classificado condições 

A negociação acima poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem 
de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for 
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado. 

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

A proposta ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada via sistema, redigida 
em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo 

A razão social da proponente, endereço completo, telefone, endereço eletrônico 
banco, número da conta corrente e da agência bancária 

no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do 

Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes 

Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os itens da 
planilha orçamentária, com os valores adequados ao lance vencedor, em que 

indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização 
unidades genéricas ou indicadas como verba; 

composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes 
dos sistemas de referências adotados nas licitações; e 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos 

referido orçamento analítico deverá ser numerado observando a 
mesma sequência dos itens da planilha orçamentária. 

Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os 
compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 

er outros que incidam na contratação do objeto; 

A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais 
e unitários, conforme art. 42, do Decreto nº 7.581/2011. 

O valor global da proposta não poderá superar o orçamento 
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8.2.3.3.2.

8.2.3.3.3.
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estimado pela administração pública, com base nos 
parâmetros previstos nos §§ 3º , 4º ou 6º do art. 8º da Lei nº 
12.462, de 2011. 

8.2.3.3.2. No caso de adoção do regime de empreitada por preço 
unitário ou de contratação por tarefa, os custos unitários dos 
itens materialmente relevantes das 
exceder os custos unitários estabelecidos no orçamento 
estimado pela administração pública, observadas as 
seguintes condições: 

8.2.3.3.2.1. serão considerados itens materialmente relevantes 
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e 
que, somados, representem pelo menos oitenta por 
cento do valor total do orçamento estimado ou que 
sejam considerados essenciais à funcionalidade da 
obra ou do serviço de engenharia;

8.2.3.3.2.2. em situações especiais, devidamente comprovadas 
pelo licitante em relatório té
aprovado pela administração pública, poderão ser 
aceitos custos unitários superiores àqueles constantes 
do orçamento estimado em relação aos itens 
materialmente relevantes, sem prejuízo da avaliação 
dos órgãos de controle, dispensada 
qualquer outro serviço do orçamento de referência.

8.2.3.3.2.2.1. Não havendo aprovação, pela 
administração, do relatório técnico 
circunstanciado de que trata este item, será 
dada oportunidade ao licitante para ajustar 
a sua planilha de preços ao lance v
obedecendo os limites dos custos unitários, 
antes de eventual desclassificação.

8.2.3.3.3. No caso de adoção do regime de empreitada por preço 
global ou de empreitada integral, serão observadas as 
seguintes condições: 

8.2.3.3.3.1. no cálculo do valor da proposta, poderão
utilizados custos unitários diferentes daqueles 
previstos nos §§ 3º , 4º ou 6º do art. 8º da Lei nº 
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta 
e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico
financeiro seja igual ou inferior ao valor 
partir do sistema de referência utilizado;

8.2.3.3.3.2. em situações especiais, devidamente comprovadas 

 

CLOS  
5604  – CEP 64049-550 – Teresina-PI. 

ção pública, com base nos 
parâmetros previstos nos §§ 3º , 4º ou 6º do art. 8º da Lei nº 

No caso de adoção do regime de empreitada por preço 
unitário ou de contratação por tarefa, os custos unitários dos 
itens materialmente relevantes das propostas não podem 
exceder os custos unitários estabelecidos no orçamento 
estimado pela administração pública, observadas as 

serão considerados itens materialmente relevantes 
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e 

somados, representem pelo menos oitenta por 
cento do valor total do orçamento estimado ou que 
sejam considerados essenciais à funcionalidade da 
obra ou do serviço de engenharia; 

em situações especiais, devidamente comprovadas 
pelo licitante em relatório técnico circunstanciado 
aprovado pela administração pública, poderão ser 
aceitos custos unitários superiores àqueles constantes 
do orçamento estimado em relação aos itens 
materialmente relevantes, sem prejuízo da avaliação 
dos órgãos de controle, dispensada a compensação em 
qualquer outro serviço do orçamento de referência. 

Não havendo aprovação, pela 
administração, do relatório técnico 
circunstanciado de que trata este item, será 
dada oportunidade ao licitante para ajustar 
a sua planilha de preços ao lance vencedor, 
obedecendo os limites dos custos unitários, 
antes de eventual desclassificação. 

No caso de adoção do regime de empreitada por preço 
global ou de empreitada integral, serão observadas as 

no cálculo do valor da proposta, poderão ser 
utilizados custos unitários diferentes daqueles 
previstos nos §§ 3º , 4º ou 6º do art. 8º da Lei nº 
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta 
e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a 
partir do sistema de referência utilizado; 

em situações especiais, devidamente comprovadas 
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8.2.3.3.4.

8.2.4. Cronograma físico

8.2.4.1. 

8.2.5.  A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas 
e dos Encargos Sociais 

8.2.5.1. 

8.2.5.2. 

8.2.5.3. 

8.2.5.4. 
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pelo licitante em relatório técnico circunstanciado, 
aprovado pela administração pública, os valores das 
etapas do cronograma físico
exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2.3.3.3.2.1. Não havendo aprovação, pela 
administração, do relatório técnico 
circunstanciado de que trata este item, será 
dada oportunidade ao licitante para ajustar 
a sua planilha de preços ao lance vencedor, 
obedecendo os limites dos custos unitários 
e/ou das etapas, antes de eventual 
desclassificação. 

8.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser 
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orçamento 
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas 
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de 
reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance 
vencedor. 

Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

 O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar 
o cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto 
Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico 
da obra. 

A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas 
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compõem;

 Os custos relativos à administração local, mobilização e 
desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como 
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto 
da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser 
cotados na planilha orçamentária.  

 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

 Os tributos considerados de natureza direta e pers
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o 
Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI;

 As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 
apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à méd
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação 
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pelo licitante em relatório técnico circunstanciado, 
aprovado pela administração pública, os valores das 
etapas do cronograma físico-financeiro poderão 
xceder o limite fixado no subitem acima. 

Não havendo aprovação, pela 
administração, do relatório técnico 
circunstanciado de que trata este item, será 
dada oportunidade ao licitante para ajustar 
a sua planilha de preços ao lance vencedor, 

limites dos custos unitários 
e/ou das etapas, antes de eventual 

Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser 
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orçamento 
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas 

dos pelo licitante da melhor proposta, para fins de 
reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance 

financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 

financeiro proposto pelo licitante deverá observar 
cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto 

Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico 

A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 
criminando todas as parcelas que o compõem; 

Os custos relativos à administração local, mobilização e 
desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como 
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto 

r incluídos na composição do BDI, devendo ser 

As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 
IRPJ e a Contribuição Sobre o 

CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 

As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 
apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação 
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8.2.5.5. 

8.2.5.6. 

8.2.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 
de abertura do certame.

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta
prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço.

8.2.7.1. 

8.2.7.2. 

8.3. Será desclassificada a proposta que:

8.3.1. contenha vícios insanáveis;

8.3.2. não obedeça às especificações técnicas previstas no 

8.3.3. apresente preço manifestamente inexeqüível ou permaneça acima do orçamento 
estimado para a contratação;

8.3.4. não tenha sua exeqüibilidade demonstrada, quando exigido pela administração 
pública; ou

8.3.5. apresente desconformidade com quaisque
convocatório, desde que insanável, incluindo previsão de oferta de vantagem não 
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou 
apresentação de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos de

8.4. Consideram-se inexeqüíveis as propostas com valores globais inferiores a 
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor do orçamento estima
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dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, 
de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação 
tributária. 

 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do 
BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 
conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006.

 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que 
estão dispensadas de recolhimento, conforme dispões o art. 13, § 3º, da 
referida Lei Complementar; 

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta)
de abertura do certame. 

Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 
prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço.

 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas; 

 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

Será desclassificada a proposta que: 

contenha vícios insanáveis; 

não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;

apresente preço manifestamente inexeqüível ou permaneça acima do orçamento 
estimado para a contratação; 

não tenha sua exeqüibilidade demonstrada, quando exigido pela administração 
pública; ou 

apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 
convocatório, desde que insanável, incluindo previsão de oferta de vantagem não 
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou 
apresentação de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos de

se inexeqüíveis as propostas com valores globais inferiores a 
do menor dos seguintes valores: 

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou,
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dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, 
de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 

ncedidos pela legislação 

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do 
BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 

na Lei Complementar 123/2006. 

A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que 
estão dispensadas de recolhimento, conforme dispões o art. 13, § 3º, da 

60 (sessenta) dias, a contar da data 

Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no 

prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço. 

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 

se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

instrumento convocatório; 

apresente preço manifestamente inexeqüível ou permaneça acima do orçamento 

não tenha sua exeqüibilidade demonstrada, quando exigido pela administração 

r outras exigências do instrumento 
convocatório, desde que insanável, incluindo previsão de oferta de vantagem não 
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou 
apresentação de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

se inexeqüíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta 

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
do pela administração pública, ou, 
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b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública.

8.4.1. Na situação deste item, a administração deverá conferir ao licitante a 
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante 
diligências na forma 

8.4.1.1. 

8.4.2. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 
serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

8.5. Sem prejuízo do 
mediante provocação fundada de qualquer interessado, realizar diligências para aferir a 
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1. Eventual convocação do li
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo 
de 02 (duas) horas

8.5.2. É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.5.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 
(vinte e quatro horas) de

8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta 
condição será desclassificado e sujeitar
legislações pertinentes a 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Licitação examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informand
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão passar à subsequente, 
haverá nova verificação,
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo
se for o caso. 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital.
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Valor do orçamento estimado pela Administração Pública.

Na situação deste item, a administração deverá conferir ao licitante a 
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante 
diligências na forma deste Edital. 

 Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da 
proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se 
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade 
adotados nas composições de custos unitários. 

A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 
serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

Sem prejuízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, de ofício ou 
mediante provocação fundada de qualquer interessado, realizar diligências para aferir a 
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

Eventual convocação do licitante para envio de documento digital, será por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo 

02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 
(vinte e quatro horas) de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta 
condição será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital e demais 
legislações pertinentes a matéria. 

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Licitação examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informand
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, 

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão verificará a habilitação 
o licitante, observado o disposto neste Edital.  
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Valor do orçamento estimado pela Administração Pública. 

Na situação deste item, a administração deverá conferir ao licitante a 
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante 

Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da 
proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se 
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade 

 

A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 
serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, de ofício ou 
mediante provocação fundada de qualquer interessado, realizar diligências para aferir a 
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.  

citante para envio de documento digital, será por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo 

, sob pena de não aceitação da proposta. 

É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo; 

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 

e a ocorrência será registrada em ata. 

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta 
á às sanções previstas neste edital e demais 

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Licitação examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no 

Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão passar à subsequente, 

pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
se a disciplina antes estabelecida, 

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão verificará a habilitação 
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9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação verificará o 
eventual descumprimento das
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Controladoria

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União 

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 
das alíneas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoe

9.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1.1. 

9.2.1.1.1.

9.2.1.1.2.

9.2.1.2. 

9.2.1.3. 

9.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilit
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI 

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – PREUNI 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS - 

CLOS 

PREUNI – COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS - CLOS 
 Av. Ininga, nº 1001 -Bairro Ininga – clos@ufpi.edu.br - fone: (86) 3215-5604  

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

ista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União 

Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 
das alíneas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

obidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar 
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à 
sua desclassificação. 

 Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitação reputará o 
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, seguindo
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 
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Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação verificará o 

condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

ista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 
das alíneas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

obidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
diligenciará para verificar 

se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

ante será convocado para manifestação previamente à 

Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitação reputará o 
licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

ação dos licitantes será verificada 
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 
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conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/

9.3.1. Também será admitida a substituição parcial ou total de documentação de 
habilitação técnica por certificado de pré
solicitação de sua apresentação pela Comissão de Licitação; 

9.3.2. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 
data prevista para recebime

9.3.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
ou do certificado de pré
solicitação pela comissão ou encaminhar a respectiva documentação de 
habilitação at

9.4.  O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, documentação válida que comprove o atendimento das 
exigências de habilitação deste Edital, sob pena de
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos co
esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação 
ou complementar a instrução do processo,
encaminhá
horas, sob pena de inabilitação.

9.4.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se o licitante for 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz.

9.4.3.1. 

9.5. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada n

9.5.1. Habilitação jurídica:

9.5.1.1. 

9.5.1.2. 
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conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

Também será admitida a substituição parcial ou total de documentação de 
habilitação técnica por certificado de pré-qualificação válido quando da 
solicitação de sua apresentação pela Comissão de Licitação; 

O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 
data prevista para recebimento das propostas;  

É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
ou do certificado de pré-qualificação para que estejam vigentes quando da 
solicitação pela comissão ou encaminhar a respectiva documentação de 
habilitação atualizada, conforme previsto neste Edital. 

O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, documentação válida que comprove o atendimento das 
exigências de habilitação deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários a 
esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação 
ou complementar a instrução do processo, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de inabilitação. 

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao 
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 
dessas contribuições.: 

Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

Habilitação jurídica: 

 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

 No caso de sociedade empresária ou empresa individual d
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
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MP nº 03, de 2018. 

Também será admitida a substituição parcial ou total de documentação de 
qualificação válido quando da 

solicitação de sua apresentação pela Comissão de Licitação;  

O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
qualificação para que estejam vigentes quando da 

solicitação pela comissão ou encaminhar a respectiva documentação de 

O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, documentação válida que comprove o atendimento das 

inabilitação, ressalvado o disposto 
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

mplementares, necessários a 
esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação 

o licitante será convocado a 
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 
números de documentos pertinentes ao CND e ao 

CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 

Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
os itens a seguir, para fins de habilitação. 

no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
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9.5.1.3. 

9.5.1.4. 

9.5.1.5. 

9.5.1.6. 

9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.2.1. 

9.5.2.2. 

9.5.2.3. 

9.5.2.4. 

9.5.2.5. 

9.5.2.6. 

9.5.2.7. 
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contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 

 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sed
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no País; 

 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

Regularidade fiscal e trabalhista: 

 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conju
nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis 
do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 

 caso  o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do 
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
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contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

resas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

l do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta 
nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 

A da consolidação das leis 
lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

buintes municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

ento de tributos relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do 
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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9.5.3. Qualificação Econômico

9.5.3.1. 

9.5.3.1.1.

9.5.3.2. 

9.5.3.2.1.

9.5.3.2.2.

9.5.3.3. 

LG = 

SG = 

LC = 

9.5.3.4. 
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Qualificação Econômico-Financeira:  

 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.5.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou 
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação
que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

9.5.3.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes ao período de existência 
da sociedade; 

9.5.3.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato/estatuto social. 

 comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 
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certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou 
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de 
que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

emonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

is quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 
se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência 

é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 
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9.5.4. Qualificação Técnica: 

9.5.4.1. 

9.5.4.2. 

9.5.4.2.1.

9.5.4.2.2.

9.5.4.2.3.

9.5.4.2.4.

9.5.4.2.5.

9.5.4.3. 

9.5.4.4. 
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resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

Qualificação Técnica:  

 Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de 
Projeto Básico, em plena validade; 

 Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 
licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, tendo as seguin
mínimas: 

9.5.4.2.1. Telhamento com Telha Metálica Termoacústica

9.5.4.2.2. Laje Pré-Moldada Treliçada para Piso ou Cobertura 
130,00 m²; 

9.5.4.2.3. Revestimento Cerâmico para Paredes 
120,00m²; 

9.5.4.2.4. Pavimento em Paralelepípedos ou equivalente
com Argamassa – 280,00 m². 

9.5.4.2.5. Execução de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede 
(SFCR) com Inversor Trifásico - 15kW.

 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços e
de forma concomitante;  

10.5.4.3.1. Os atestados apresentados deverão estar de acordo com os 
requisitos listados no projeto básico (item 16.3.3);

 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico
CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 
equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, relativo à execução da obra ou serviços que compõem 
as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
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resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por 
ento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no 

operacional: apresentação de um ou mais 
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 
icitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, 

em características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, tendo as seguintes características 

Telhamento com Telha Metálica Termoacústica – 150,00m²; 

Moldada Treliçada para Piso ou Cobertura – 

Revestimento Cerâmico para Paredes ou equivalente -  

ou equivalente, rejuntamento 

Execução de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede 
15kW. 

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados 

10.5.4.3.1. Os atestados apresentados deverão estar de acordo com os 
.3.3); 

profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo 
CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 
equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

gistro de Responsabilidade 
RRT, relativo à execução da obra ou serviços que compõem 

as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
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contratação, a saber: 

9.5.4.4.1. Para o Engenheiro Civil, serviços de: 

9.5.4.4.1.1. Telhamento com Telha Metálica 

9.5.4.4.1.2. Laje Pré-Moldada Treliçada para Piso ou Cobertura;

9.5.4.4.1.3. Revestimento Cerâmico para Paredes

9.5.4.4.1.4. Pavimento em Paralelepípedos
rejuntamento com Argamassa;

9.5.4.4.2. Para o Engenheiro Eletricista ou Tecn
Renováveis registrados no CREA ou T
registrado no CFT ou outro profissional registrado no CREA 
ou CFT com Especialização em Energia Solar:

9.5.4.4.2.1. Instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede 
com Inversor Trifásico. 

 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data 
prevista para entrega da proposta, entendendo
deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame. 

 No decorrer da execução da obra ou do serviço, os profissionais de que 
trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, 
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionai
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. 

 As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de 
Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que 
foram executadas as obras e serviços de engenharia.

 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, 
das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados 
essenciais para a execução contratual; 

 Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigido 
no Projeto Básico; 
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Para o Engenheiro Civil, serviços de:  

Telhamento com Telha Metálica Termo acústica; 

Moldada Treliçada para Piso ou Cobertura; 

Paredes ou equivalente; 

Pavimento em Paralelepípedos ou equivalente, 
rejuntamento com Argamassa; 

o Engenheiro Eletricista ou Tecnólogo em Energias 
registrados no CREA ou Técnico Industrial 

registrado no CFT ou outro profissional registrado no CREA 
o em Energia Solar:, serviços de:  

Instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede 

técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data 
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 
deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

ato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 

o contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 

No decorrer da execução da obra ou do serviço, os profissionais de que 
trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, 
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

tando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de 
Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que 
foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

que disporá, por ocasião da futura contratação, 
das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados 

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigido 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

 

UFPI – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PREUNI 
Campus Universitário Min. Petrônio Portela – 

9.5.4.9.1.

9.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.6.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
de habilitação.

9.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mes
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. 

9.7.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentaçã

9.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 
ordem de classificação, seguir
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.9. Havendo necessidad
de Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua 
continuidade. 

9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá
neste Edital. 

9.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado venced

10. DOS RECURSOS  
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9.5.4.9.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração 
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou 
que conhece as condições locais para execução do objeto; ou 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças 
técnicas ou financeiras com a contratante.

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
de habilitação. 

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mes
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização.  

O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentaçã

regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização.  

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissão 
de Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua 

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
aisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
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O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração 
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou 
que conhece as condições locais para execução do objeto; ou 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

za do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças 
técnicas ou financeiras com a contratante. 

e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 

se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

e de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissão 
de Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua 

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
los em desacordo com o estabelecido 

Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
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10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, poderá o licitante, 
que desejar apresentar recurso, manifestar a intenção de recorrer imedi
término de cada sessão, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.1.1. São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes decisões:

10.1.1.1. 

10.1.1.2. 

10.1.2. Independentemente do momento de realização do ato a ser recorrido, o recurso 
deverá ser apresentado nesta fase recursal única. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Lic
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de cinco 
dias úteis para apresentar as 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros cinco dias úteis, que começarão a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.2.4. A competência e prazo para análise do recurso observará o disposto no art. 56 do 
Decreto nº 7.581, de 2011. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar condições mais 
vantajosas com o primeiro colocado.

11.2. Exaurida a negociação acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente poderá:

11.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem 
supríveis;

11.2.2. anular o procedimento, no t

11.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou,
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Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, poderá o licitante, 
que desejar apresentar recurso, manifestar a intenção de recorrer imedi
término de cada sessão, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes decisões:

 ato de habilitação ou inabilitação de licitante;  

 julgamento das propostas;  

Independentemente do momento de realização do ato a ser recorrido, o recurso 
deverá ser apresentado nesta fase recursal única.  

Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Licitação verificar a tempestividade 
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 

Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de cinco 
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros cinco dias úteis, que começarão a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

A competência e prazo para análise do recurso observará o disposto no art. 56 do 
Decreto nº 7.581, de 2011.  

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar condições mais 
ntajosas com o primeiro colocado. 

Exaurida a negociação acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente poderá: 

determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem 
supríveis; 

anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;

revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou,
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Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, poderá o licitante, 
que desejar apresentar recurso, manifestar a intenção de recorrer imediatamente após o 
término de cada sessão, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes decisões: 

 

Independentemente do momento de realização do ato a ser recorrido, o recurso 

itação verificar a tempestividade 
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito recursal, mas 
admissibilidade do recurso. 

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de cinco 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros cinco dias úteis, que começarão a 

assegurada vista imediata 
 

A competência e prazo para análise do recurso observará o disposto no art. 56 do 

insuscetíveis de aproveitamento. 

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar condições mais 

Exaurida a negociação acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem 

odo ou em parte, por vício insanável; 

revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou, 
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11.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para a 
assinatura do contrato, preferencialmente em ato único.

11.3. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da anulação ou 
revogação da licitação, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conform
constantes do Projeto Básico (item 1

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O vencedor terá o prazo d
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para qu
a contar da data de seu recebimento. 

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

13.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos; 

13.3.3.  a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos arti

13.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem com
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 
2002, consulta prévia ao CADIN. 

13.4.1. Nos casos em que houver necessidad
o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 
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adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para a 
assinatura do contrato, preferencialmente em ato único. 

recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da anulação ou 
revogação da licitação, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conform
constantes do Projeto Básico (item 14). 

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

O vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 
a contar da data de seu recebimento.  

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

tratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
 

a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem com
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 
2002, consulta prévia ao CADIN.  

Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e 
o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 
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adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para a 

recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da anulação ou 
revogação da licitação, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.  

Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 

s neste Edital.  

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 

e seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, 

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

se à relação de negócios ali 

tratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 

e de assinatura do instrumento de contrato, e 
o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 
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cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

13.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua s
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser 
contrato. 

13.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções das de
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares assinar o contrato 
vencedor. 

13.6.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos acima, a 
administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a celebração do
desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a 
contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento 
convocatório.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, 
anexo a este Edital.

15. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Projeto Básico.

16.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico.

17. DO PAGAMENTO 

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este 
Edital. 

17.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a 
este Edital. 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei
licitante que: 
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cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares assinar o contrato nas condições ofertadas pelo licitante originalmente 

Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos acima, a 
administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, 
desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a 
contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento 
convocatório.  

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, 
anexo a este Edital. 

DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Projeto Básico. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico.

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este 

É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a 
este Edital.  

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei
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Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
ituação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
mantidas pelo licitante durante a vigência do 

Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo 

mais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

nas condições ofertadas pelo licitante originalmente 

Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos acima, a 
administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

contrato nas condições ofertadas por estes, 
desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a 
contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento 

regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, 

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico. 

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este 

É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a 

infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei nº 12.462, de 2011, o 
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18.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, 
inclusive nas hipóteses previstas no item 

18.1.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documento

18.1.3. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado;

18.1.4. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado;

18.1.5. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na ex

18.1.6. comportar

18.1.7. der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como 
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade ci

18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

18.3.2. Multa de até 
prejudicado(s) pe

18.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois)

18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, pelo
no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações 
legais. 

18.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivo
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção a
inciso anterior;

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, d
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
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convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, 
inclusive nas hipóteses previstas no item 13 deste Edital; 

deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documento falso; 

ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 

não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado; 

fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou

der causa à inexecução total ou parcial do contrato.  

se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção a
inciso anterior; 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
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convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, 
 

deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 

ecução do contrato; 

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às condições de 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 

em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 
vil e criminal, às seguintes sanções: 

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

sobre o valor estimado do(s) item(s) 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
anos; 

Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
s determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
e 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
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remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização 

18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacion
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público. 

18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, a 
conforme artigo 419 do Código Civil.

18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando
2011, e subsidiariamente nas Leis nº 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Básico. 

19.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, 

19.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

19.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados à Com
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no Edital.

19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos p
certame. 

19.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pela Comissão de Licitação
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remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização – PAR.  

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público.  

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
 União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

e/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.462, de 
2011, e subsidiariamente nas Leis nº 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados à Comissão de Licitação até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada 
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no Edital. 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos p

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
Comissão de Licitação, nos autos do processo de licitação.
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remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
al ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

se o procedimento previsto na Lei nº 12.462, de 
2011, e subsidiariamente nas Leis nº 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto 

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

-mail clos@ufpi.edu.br . 

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
, nos autos do processo de licitação. 
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PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

 

UFPI – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PREUNI 
Campus Universitário Min. Petrônio Portela – 

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincul
os participantes e a Administração.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Da sessão pública do RDC divulgar

20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão s
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação em contrário, pela Comissão de Licitação.  

20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sess
o horário de Brasília 

20.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho 
todos, atribuindo

20.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.6. As normas disciplinadoras da licitação serão 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e a
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
início e incluir
expediente na Administração.

20.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento d
isonomia e do interesse público.

20.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no en
www.comprasnet.gov.br

20.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Projeto Básico e seus anexos;

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços

ANEXO IV – Composição do BDI;
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As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincul
os participantes e a Administração. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação em contrário, pela Comissão de Licitação.  

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sess
o horário de Brasília – DF. 

No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no en
www.comprasnet.gov.br; 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Projeto Básico e seus anexos; 

Minuta de Termo de Contrato  

Planilha de Custos e Formação de Preços 

Composição do BDI; 
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As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

á Ata no sistema eletrônico. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
erá automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação em contrário, pela Comissão de Licitação.   

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

fundamentado, registrado em ata e acessível a 
lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

presentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
o ato, observados os princípios da 

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

 

UFPI – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PREUNI 
Campus Universitário Min. Petrônio Portela – 

ANEXO V – Cronograma Físico

ANEXO VI – Modelo de Proposta;

ANEXO VII – 
art. 7º, da Constituição Federal;

ANEXO VIII –

ANEXO IX – Modelo de declaração de opção por não Vistoria;

ANEXO X – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta;

ANEXO XI – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo d
habilitação; 

ANEXO XII - 
ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007
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Cronograma Físico-Financeiro 

Modelo de Proposta; 

 Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 
art. 7º, da Constituição Federal; 

– Modelo de Termo de Vistoria;  

Modelo de declaração de opção por não Vistoria; 

Modelos de declaração de elaboração independente de proposta;

Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo d

 Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, 
ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007

Teresina, 14

______________________________________________________________________

Alessandro Rhadamek Alves Pereira 

Prefeito Universitário – PREUNI 
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Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 

 

Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, 
ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

 

Teresina, 14 de setembro de 2022. 
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ANEXO I 
 

 RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2022 – UFPI 
  

 Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção 
do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus 
Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, 
Piauí.   
 

PROJETO BÁSICO  
  
  
Anexo I - ETP e anexos (apêndice); 

Anexo II - IMR 

Anexo III - Memorial descritivo, Arquitetônico, Estrutural, Elétrico e iluminação, 

SPDA, Combate a Incêndio e Pânico, Climatização, Hidrossanitário, Exaustão, RRT’s e 

ART’s;  

Anexo IV - Orçamento Global do Serviço. 

 

OBS: Arquivos disponibilizados junto com o edital no www.comprasnet.gov.br.  
 



 

ANEXO II 

MODELO 

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS – RDC  

 

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS 

Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 

[NOME DO ENTE PÚBLICO] E A 

EMPRESA 

.............................................................   

 

A Universidade Federal do Piauí, com sede no Campus Ministro Petrônio Portela, 
Av.Universitária, Bairro Ininga, nº 1001, CEP 64.049-550, na cidade de Teresina-PI, , 
inscrito(a) no CNPJ sob o no 06.517.387/0001-34, neste ato representado(a) pelo(a) 
Magnífico Reitor Prof. Gildásio Guedes Fernandes, nomeado(a) pelo Decreto de 18 de 
novembro de 2020, publicado no DOU de 19 de novembro de 2020, inscrito no CPF no 
077.579.563-15, portador(a) da Carteira de Identidade no 150.629 – SJSP/PI , portador 
da matrícula funcional nº 422692, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o 
que consta no Processo nº 23111.033805/2017-34), e em observância às disposições da 
Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, 
da Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 
Edital RDC nº 001/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a realização de obras de 
Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do 
Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro 
Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí, a 
serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais 
documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem 
a este instrumento contratual. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado 
no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 



 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto 
Básico, com início na data de .........../......../........e encerramento em 
.........../........./........... 

 2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as 
despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de 
dezembro do corrente ano, para fins de inscrição em restos a pagar. 

2.2. O prazo de execução do objeto é de 300 (trezentos) dias e será iniciado 
........................ (indicar a data ou evento para o início da obra), cujas etapas 
observarão o cronograma fixado no Projeto Básico. 

2.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados, com 
fundamento no art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, mediante prévia apresentação de 
justificativas, autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste e da 
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, formalizadas nos autos 
do processo administrativo. 

2.4. As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão ser 
promovidas por meio de prévia celebração de termo aditivo.  

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na forma dos 
itens 2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente, 
por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5º, da Lei nº 8.666/93, mediante 
prévio termo aditivo. 

2.6. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da 
vigência do contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em sentido 
contrário no termo aditivo de prorrogação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....) 

3.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 
de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 

3.3. No caso de regime de empreitada por preço unitário, o valor acima será 
meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 
dependerão do quantitativo efetivamente executado. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na 
classificação abaixo: 



 

TED 11083 - CEAD CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA 

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA: 

UO 26279 

PTRES 169146 

FONTE DE RECURSO 8100915066 

UGR 151667   

NATUREZA DA DESPESA 44.90.51 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele 
referentes encontram-se definidos no Projeto Básico.  

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS 

6.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Projeto 
Básico. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 
constantes do Projeto Básico. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
E DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitação do objeto, bem como de 
fiscalização, pela CONTRATANTE, da execução das obras são aqueles previstos 
no Projeto Básico. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas 
previstas no Projeto Básico. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e 
obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada. 

10.2 A CONTRATADA somente poderá subcontratar empresas que aceitem 
expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 
6, de 6 de julho de 2018. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no 
Projeto Básico. 



 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações 
previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e 
com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;  

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

12.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação 
da CONTRATADA, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as 
condições de habilitação previamente atestadas. 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do 
Decreto nº 7.581, de 2011. 

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso 
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.6. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso: 

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.6.3. Indenizações e multas. 

12.7.  O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não 
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em 
relação ao empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da 
execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão contratual, por ato unilateral e 
escrito, por parte da CONTRATANTE  e à aplicação das penalidades cabíveis.  

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob 
alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos 
previstos em lei. 

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de 
Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os 
procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho 
de 2020. 

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo 
aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 



 

cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra 
impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação 
em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

13.2.2. o crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria 
destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o 
desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, 
sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do 
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS 
OBRAS E DAS ALTERAÇÕES  

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.º 
12.462, de 2011, e no Decreto n.º 7.581, de 2011.  

14.2.  A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a 
partir dos custos unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser 
reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais 
que modifiquem a composição orçamentária. 

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de 
novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de 
referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da 
licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor 
do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 42, § 7º, do Decreto n.º 7.581/2011. 

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de 
empreitada por preço global ou empreitada integral, a assinatura do presente 
Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os 
projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, e a 
aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento 
do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4º, III do Decreto n.º 
7.581/2011. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 12.462, de 2011, no Decreto nº 7.581, de 2011, na 
Medida Provisória nº 961, de 2020, na Lei n.º 8.666, de 1993, no que couber, nas 
demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 



 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO  

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato resumido 
do presente contrato.  

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO  

17.1.  É eleito o Foro da Subseção Judiciária de Teresina-Piauí, integrante da 
Seção Judiciária do Piauí - Justiça Federal, para dirimir os litígios que decorrerem 
da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 

pelos contraentes. 

  

........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

 

 

 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1- 
2-  
 



 ANEXO III 
  

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2022 – UFPI 
 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do 
Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro 
Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí.                
  

  
 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 (Planilha Orçamentária) 

Item 
Descrição de 

Serviços 
Unidad

e 
Quantidade 

Preço 
Unitário 

Preço 
Parcial 

Preço Total 

       
       
       
       
       
       

  
CUSTO DA 

OBRA 

  
 

   

 
   
 

 

___(data)___ 

___(assinatura do responsável técnico)___ 

 



 Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do Prédio do Centro de 
Educação Aberta e a Distância 
Federal do Piauí –

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO

ITEM 
1.0 Custo financeiro (CF)
2.0 Administração central (AC)
3.0 Seguro (S)
4.0 Garantia (G)
5.0 Risco (R)
6.0 Tributos sobre Nota Fiscal (T)

6.1 PIS - Programa de Integração Social
6.2 COFINS 
6.3 IRPJ 
6.4 CSLL 
6.5 ISS - PMT
6.6 CPRB 

7.0 Lucro bruto (LB)
 

Referências: 
Acórdãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU 

 

ITEM 
1.0 Custo financeiro (CF)
2.0 Administração central (AC)
3.0 Seguro (S)
4.0 Garantia (G)
5.0 Risco (R)
6.0 Tributos sobre Nota Fiscal (T)

6.1 PIS - Programa de Integração Social
6.2 COFINS 
6.3 IRPJ 
6.4 CSLL 
6.5 ISS - PMT
6.6 CPRB 

7.0 Lucro bruto (LB)
 

Referência: 
Súmula 253/2010 do TCU 

 

 
 
 

 ANEXO IV
 

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2022 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do Prédio do Centro de 
Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade 

– UFPI, em Teresina, Piauí. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI P/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
DISCRIMINAÇÃO

Custo financeiro (CF) 
Administração central (AC) 
Seguro (S) 
Garantia (G) 
Risco (R) 
Tributos sobre Nota Fiscal (T) 

Programa de Integração Social 
COFINS - Financiamento da Seguridade Social

PMT 
 

Lucro bruto (LB) 

Acórdãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO
DISCRIMINAÇÃO

Custo financeiro (CF) 
Administração central (AC) 
Seguro (S) 
Garantia (G) 
Risco (R) 
Tributos sobre Nota Fiscal (T) 

Programa de Integração Social 
COFINS - Financiamento da Seguridade Social

PMT 
 

Lucro bruto (LB) 

Súmula 253/2010 do TCU - Tribunal de Contas da União.

ANEXO IV 
  

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2022 – UFPI 
 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do Prédio do Centro de 
CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade 

 

BDI P/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
DISCRIMINAÇÃO 

 
Financiamento da Seguridade Social 

Acórdãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU - Tribunal de Contas da União.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO 
DISCRIMINAÇÃO 

 
Financiamento da Seguridade Social 

Tribunal de Contas da União. 

 
 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do Prédio do Centro de 
CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade 

BDI P/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
PERCENTUAL 

0,65% 
3,00% 
0,45% 
0,35% 
0,97% 

11,15% 
0,65% 
3,00% 
0,00% 
0,00% 
3,00% 
4,50% 
6,15% 

Total 26,00% 

Tribunal de Contas da União. 

PERCENTUAL 
0,70% 
1,50% 
0,15% 
0,15% 
0,56% 
8,15% 
0,65% 
3,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
4,50% 
3,50% 

Total 16,15% 



 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ENCARGOS E LEIS SOCIAIS (COM DESONERAÇÃO) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO HORISTAS % MENSAL. % 
GRUPO A 

A1 INSS - Previdência Social 0,00% 0,00% 
A2 SESI - Serviço Social da Indústria 1,50% 1,50% 
A3 SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 1,00% 1,00% 
A4 INCRA - Intituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE - Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A8 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI - Serviço Social da Construção Civil 0,00% 0,00% 
A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80% 16,80% 

GRUPO B 
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% Não incide 
B2 Feriados 3,95% Não incide 
B3 Auxílio-Enfermidade 0,87% 0,67% 
B4 13º Salário 10,76% 8,33% 
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 
B7 Dias de Chuva 1,16% Não incide 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
B9 Férias Gozadas 8,35% 6,47% 
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 
B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 43,84% 16,20% 

GRUPO C 
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,20% 4,03% 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 
C3 Férias Indenizadas 5,26% 4,07% 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90% 3,02% 
C5 Indenização Adicional 0,44% 0,34% 

C 
Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências 
globais da A 

14,92% 11,55% 

GRUPO D 
D1 Reincidência de A sobre B 7,37% 2,72% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,44% 0,34% 

D Total das Taxas incidências e reincidências 7,81% 3,06% 
 Total (A + B + C + D) 83,37% 47,61% 

Referências: 
CEF - Caixa Econômica Federal 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

 

 



 ANEXO V 
  

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2022 – UFPI 
 

 Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do Prédio do Centro de Educação Aberta e a 
Distância - CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí. 

                                                                

MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITE SERVIÇ
OS 

VALOR 
DO 

ITEM 

% DO 
TOTAL 

1º MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 
TOTAL DO 

ITEM  

VALOR  % 
VALO

R  
% VALOR  % VALOR  % 

VALO
R  

% VALOR  % VALOR  % VALOR  % VALOR  % 
VALO

R  
% 

VALO
R  

% 

1.0 
2.0 
. 
. 

16.0 
 

 
 

                        

TOTAIS                      

TOTAIS 
ACUMULADO

S 

                     

 
___(Data)___ 

 
___(Assinatura do Engenheiro Responsável)___ 

 



ANEXO VI 
  

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2022–UFPI 
 

 
 PROPOSTA DA LICITANTE 

 
(Nota: solicita-se às Licitantes que preencham todos os espaços em branco neste 
formulário de proposta da Licitante) 
 

À: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 

Endereço: Campus Ministro Petrônio Portela, Teresina (PI).  

 
REF.: Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção 
do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus 
Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, 
Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos.  
 
 

Prezados Senhores, 
 

Tendo examinado as condições do Edital do Regime Diferenciado de 
Contratação N.º 001/2022 – UFPI e dos Anexos que o integram, para a execução da 
mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos 
executar e concluir o objeto previsto no mencionado Edital, pelo preço global de R$ ___ 
(___). 

Outrossim, declaramos que: 
a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras; 
b) aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos; 
c) os serviços serão executados e concluídos dentro do prazo de 

______________ dias corridos, conforme limite fixado no Edital; 
d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive 

leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, 
impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a 
obra; 

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 
(sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega. 

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de 
nossa parte, observada as condições de Edital. 
 
  

___(localidade)___, em   .. de  ........  de 20.... 
 

___(assinatura)___ 
___(nome por extenso)___ 

___(cargo)___  



ANEXO VII 

  
RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2022 – UFPI 

 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do Prédio 
do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro Petrônio 
Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CRFB/88 

 
 
(Denominação da Empresa) .............................., inscrita no CNPJ nº 

.........................., por seu representante legal o(a) Sr.(a) ..................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF nº 
................................, DECLARA,  para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, 
ainda, que não emprega menor de dezesseis anos.  

 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 
 
 
(Data) 
 
 
(Nome) 
 
 
(Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 
 



ANEXO VIII 
 

RDC Nº. 001/2022–UFPI 
 

ATESTADO DE VISTORIA 
 

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do 
Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro 
Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 
Conforme Item 5 do Projeto Básico 
Data da Visita:  
 
CNPJ da Empresa:  
Nome da Empresa:  
A Universidade Federal do Piauí atesta que a empresa acima identificada, por meio de 
seu representante legal, participou de Visita Técnica nas dependências da Universidade 
Federal do Piauí, no Campus Correspondente a Obra ou Serviço de Engenharia, com o 
Objetivo de Conhecer detalhes da contratação objeto do certame, conforme previsto no 
Edital da licitação em Referência. 
 
A empresa declara que tomou conhecimento de todas as informações técnicas e das 
condições locais para a execução dos serviços do objeto, e todas as dúvidas foram 
sanadas quanto a contratação da licitação, não havendo nenhum comentário ou dúvida 
quanto a execução. 
 

EMPRESA 
 
Representante da Empresa:  
NOME:  
CARGO/FUNÇÃO: _____________________________________________________ 
ASSINATURA: _________________________________________________________ 
 

UFPI 
 
Representando a UFPI: _________________________________________________ 
NOME: _______________________________________________________________ 
CARGO/FUNÇÃO: _____________________________________________________ 
ASSINATURA: _________________________________________________________ 
(*) O representante legal da empresa deverá apresentar-se devidamente munido de 
procuração que lhe outorgue poderes para proceder visita técnica.   



ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO VISTORIA 

Papel Timbrado da Empresa 

 

RDC ELETRÔNICO Nº 001/2022 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do 
Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus 
Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em 
Teresina, Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.  

 

Conforme Item 5.4 e 5.5 do Projeto Básico  
 

A XXXXX declara para os devido fins necessários à realização de Construção 

do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus 

Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em 

Teresina, Piauí, que renunciou ao seu pleno direito e faculdade de efetuar vistoria 

prévia ao local onde será realizada a prestação do serviço, objeto deste certame, e que 

tem conhecimento, conforme descrito no item 5.5, do projeto básico, que a não 

realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações 

de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes 

da obra e do local da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os 

ônus dos serviços decorrentes, por meio de seu representante legal. 

A empresa declara que está ciente das responsabilidades assumidas por ter 

optado pela não realização da vistoria. 

 
EMPRESA: 

_________________________________________________________ 
 
REPRESENTANTE DA 

EMPRESA______________________________________ 
 
CARGO/FUNÇÃO: 

___________________________________________________ 
 
ASSINATURA:_______________________________________________ 



 ANEXO X 
  

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2022–UFPI 
 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do 
Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro 
Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos.  

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 
 
(Identificação completa do representante da licitante)......................................, como 
representante devidamente constituído de (Identificação completa da 
licitante)......................................, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no 
Edital RDC ELETRÔNICO  nº 001/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 
do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar do RDC ELETRÔNICO nº 001/2022 foi elaborada 
de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da RDC nº 01/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do  RDC ELETRÔNICO  nº 
001/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato do RDC nº 01/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do  RDC ELETRÔNICO  nº 001/2022 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do RDC ELETRÔNICO  nº 
002/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato do  RDC ELETRÔNICO  nº 001/2022 da 
Universidade Federal do Piauí antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do  RDC ELETRÔNICO  nº 
001/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante da Universidade Federal do Piauí, em Teresina antes da 
abertura oficial das propostas; e; 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 

Teresina/PI,   ___ de _______________ de 2022. 
 

____________________________________________________ 
(representante legal da licitante/ com identificação completa). 



ANEXO XI 
 

 RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2022–UFPI 
 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do 
Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro 
Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos.  

 
 
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À 

HABILITAÇÃO   
 

 
(Denominação da Empresa) .............................., inscrita no CNPJ nº 

.........................., por seu representante legal o(a) Sr.(a) ..................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF nº 
................................, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 
 
 

(Data) 
 
 

(Nome) 
 



 ANEXO XII 
  

 
 RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2022 - UFPI 

  

 Contratação de empresa especializada para execução de obra de 
Construção do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no 
Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em 
Teresina, Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.  

 
  

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  
 

 
(NOME DA EMPRESA)_________, CNPJ nº_______________, com sede 

na:______________________________________________, por intermédio de seu 

contador, para os fins da RDC ELETRÔNICO nº 001/2022, DECLARA 

expressamente, sob as penalidades previstas na legislação pátria, que: 

1. A empresa está incluída na categoria de microempresa e empresa de pequeno porte 

ou empresário individual, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da 

Lei Complementar nº 123/2006, e que não possui quaisquer dos impedimentos da 

referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma 

prevista pela Legislação em vigor. 

2. Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal. 

 

 

 
---------------------------------------- 
(local e data) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
(nome, carimbo, assinatura do declarante e número da carteira profissional) 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
(nome, assinatura do representante legal e número da carteira de identidade)”. 
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Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

Modelo de Projeto Básico – Obra - Regime Diferenciado de Contratações (RDC)  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI  

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PREUNI 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA  

CEP: 64049-550 – Bairro Ininga -  Teresina / PI - Tel.: (86) 3215.5607 

E-mail:preuni@ufpi.edu.br 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 

OBRAS  DE ENGENHARIA – RDC 01/2022 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  

(Processo Administrativo nº 23111.033805/2017-34) 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção do Prédio do 

Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro Petrônio 

Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do Projeto 

Básico. 

1.4. O contrato terá prazo de execução de 300 (trezentos) dias e prazo de vigência de, 360 

(trezentos e sessenta) dias, sendo prorrogável apenas na forma do art. 57, §1º da Lei nº 

8.666, de 1993. 

1.5. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico. 
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________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

Modelo de Projeto Básico – Obra - Regime Diferenciado de Contratações (RDC)  

Atualização: Outubro/2020 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de obra de Construção do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - 

CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, 

em Teresina, Piauí, a ser contratada mediante licitação, na modalidade Regime Diferenciado 

de Contratação – RDC Eletrônico. 

4.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada 

e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

4.3. O modo de disputa será Aberto finalizando com a fase Aberta; 

4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global. 

 

5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 

vistoria nas instalações do local, acompanhado por servidor designado para esse fim 

(servidor FERNANDO HIPÓLITO), de segunda à sexta-feira, no horário da manhã, das 08 

horas às 12 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3215 

5607 ou por e-mail (preuni.projeto@ufpi.edu.br). 

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-

se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido 

pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

5.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue “pen-

drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao 

objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

5.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações 

de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 

locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços 

decorrentes. 

5.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 
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mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

6.4. Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-financeiro; 

6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada; 

6.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 

objeto da contratação previr o atendimento direto; 

6.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; e 

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito 

de concessão de diárias e passagens. 

6.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta execução contratual 

6.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade do serviço prestado após seu recebimento; 

6.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento do objeto, conforme o caso: 

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

6.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

6.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

6.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo 

em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 

12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  
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6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado 

da preferência estabelecida pelo art. 38 da Lei nº 12.462/2011. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 

a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos 

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

7.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio 

ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e 

bem-estar no trabalho; 

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
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7.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

7.12.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

7.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz 

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto 

Básico, no prazo determinado. 

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

7.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

7.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as 

regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado 

da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

7.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

7.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com 

a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

7.23. Fica assegurado à CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.610/98: 

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre 

as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 
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recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

7.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 

ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da 

Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

7.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

7.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

7.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

7.27. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Projeto Básico; 

7.28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com 

os compromissos assumidos; 

7.29. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

7.30. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação. 

7.31.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

7.32. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

7.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, 

registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

7.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

7.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 

5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do 
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Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada 

pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas 

plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do 

órgão ambiental competente. 

7.36. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação 

dos seguintes documentos, conforme o caso:  

7.36.1. Cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

7.36.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - 

CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados 

dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso 

II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, 

e legislação correlata; 

7.36.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 

21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de 

origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 

obrigatória. 

7.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 

contratual tenham origem em Estado que possua documento de 

controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em 

complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do 

transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

7.36.4. Apenas se houver dúvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, 

conforme art. 9º do Decreto nº 9.094/17, poderá haver solicitação de cópia 

autenticada por cartório ou pelo servidor, mediante comparação com o original. 

7.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da 

Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

7.37.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

7.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 

a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada 

dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que 

couber, aos seguintes procedimentos: 
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7.37.2.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 

deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material 

para usos futuros;  

7.37.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura; 

7.37.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

7.37.2.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

7.37.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 

corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas; 

7.37.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada 

comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 

acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 

normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 

15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

7.38. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

7.38.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere 

ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, 

de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

7.38.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - 

Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na 

NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 

08/03/90, e legislação correlata; 

7.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 

19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 
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sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo 

inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação 

de preços os custos correspondentes; 

7.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de 

terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

7.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 

7.41. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de 

Operação, etc.); 

7.42. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria 

profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na 

região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida 

no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão 

de natureza similar da região mais próxima; 

7.43. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou 

que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de 

encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 

exercício da atividade; 

7.44. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 

penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas 

trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e 

para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados 

da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

7.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

7.46. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da 

contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

7.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura 

mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e 

não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar 
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que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 

contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

7.48. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional;  

7.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

7.50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em 

até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução 

Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018. 

7.51. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da 

ABNT.  

7.52.  Após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial com a 

contratante para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 

obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do 

objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 

total do contrato, nas seguintes condições: 

8.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação 

8.1.2. As instalações do Sistema Fotovoltaico De Energia Solar 37,31 KW (tecnologia 

MLPE completo, com inversor central trifásico 380V, potência de saída 33 - 36 

KW, mínimo 3 MPPT, potência de entrada máxima 46 - 54 KW e string box com 

DPS classe II, 60HZ, contando com 82 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 

455W, 42 otimizadores de potência para 2 módulos de 950W, minitrilho de 30cm 

de comprimento e 10 cm de altura, aterramento com cabo solar 6mm², cabos 

sorares 1,8KV 6mm², caixas impermeáveis com prensa cabos - fornecimento, 

instalação, comissionamento e sistema de monitoramento) e Sistema de 

Renovação de Ar Ambiente sobre forro (insuflação e exaustão mecânicas), 

contando com todos os equipamentos, dutos e acessórios) poderão, em virtude de 

seu grau de especialização, ser subempreitadas, devendo o proponente apresentar 

formalmente as empresas que deverão executar os serviços projetados;  

8.1.3. A licitante que pretende participar na condição de subcontratada, para habilitação 

da proposta, deverá obedecer a todas as indicações do Edital quanto à 

documentação de habilitação jurídica, econômica, fiscal e técnico-operacional; 

8.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se 

a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução 

do objeto.  
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8.2.1. Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente 

aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, 

previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

8.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

 

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

9.1. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do contratado, ou 

de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente 

atestadas 

 

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos 

por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 

67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento 

e controle da execução dos serviços e do contrato. 

10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Projeto Básico. 

10.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 

uso. 

10.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, 

podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

10.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada 

a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 

desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

10.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará 

o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo II, ou 

outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo 

haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre 

que a CONTRATADA: 

10.9.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 

mínima exigida as atividades contratadas; ou 

10.9.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

10.9.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos 

para a avaliação da prestação dos serviços.  

10.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

10.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução 

do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizada.  

10.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação 

de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

10.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e 

alheios ao controle do prestador. 

10.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 

CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

10.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.  
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10.16. Cumpre, ainda, à fiscalização: 

10.16.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os 

documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:  

10.16.1.1. Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 

remunerado e décimo terceiro salário; 

10.16.1.2. À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo 

adicional; 

10.16.1.3. À concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-

saúde, quando for devido; 

10.16.1.4. Aos depósitos do FGTS; e 

10.16.1.5. Ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 

10.16.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as 

contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus 

nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados 

tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não 

impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação 

a um mesmo empregado; 

10.16.3. Oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de 

irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para 

com o FGTS; 

10.16.4. Somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas 

pela subcontratada. 

10.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

10.17.1. Obter cópia da documentação da obra, e manter, no canteiro de obras, um 

arquivo completo e atualizado contendo: projetos, especificações, memoriais, 

caderno de encargos, edital de licitação, orçamentos, contrato, proposta da 

contratada, cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, ARTs, instruções e 

normas da Administração sobre obras públicas, correspondências, relatórios 

diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e 

catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, etc; 

10.17.2. Recolher ART de fiscalização e execução;  

10.17.3. Certificar-se da existência do Diário de Obra e visá-lo periodicamente; 

10.17.4. Tomar conhecimento da designação do responsável técnico (preposto) da 

CONTRATADA;  
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10.17.5. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;  

10.17.6. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços 

e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;  

10.17.7. Solicitar e acompanhar a realização dos ensaios geotécnicos e de qualidade;  

10.17.8. Acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte;  

10.17.9. Elaborar relatórios, laudos e medições do andamento da obra;  

10.17.10. Avaliar as medições e faturas apresentadas pela CONTRATADA;  

10.17.11. Opinar sobre aditamentos contratuais;  

10.17.12. Verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das 

pessoas que por ali transitam, de acordo com Norma própria (ABNT), exigindo 

da CONTRATADA as correções necessárias; 

10.17.13. Comunicar ao superior imediato, por escrito, a ocorrência de circunstâncias que 

sujeitam a CONTRATADA à multa ou, mesmo à rescisão contratual;  

10.17.14. Manter o controle permanente de custos e dos valores totais dos serviços 

realizados e a realizar;  

10.17.15. Acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar ao seu superior 

imediato e à CONTRATADA as diferenças observadas no andamento das 

obras;  

10.17.16. Elaborar registros e comunicações, sempre por escrito;  

10.17.17. Promover, se necessário, reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise 

e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e 

providências necessárias ao cumprimento do contrato; 

10.17.18. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de 

projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos;  

10.17.19. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos 

serviços e obras em execução, bem como as interferências e interfaces dos 

trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou 

profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;  

10.17.20. Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre 

que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições 

reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;  

10.17.21. Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado 

em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial 

aplicável ao objeto do contrato; 
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10.17.22. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;  

10.17.23. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias 

ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 

10.17.24. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos 

trabalhos;  

10.17.25. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e 

atestar as respectivas medições, bem como conferir, visitar e encaminhar para 

pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA; 

10.17.26. Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços 

solicitados pela CONTRATADA e admitida no Caderno de Encargos, com base 

na comprovação da equivalência entre os componentes, de conformidade com 

os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;  

10.17.27. Verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, 

elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de 

Encargos; 

10.17.28. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que 

embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos 

serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;  

10.17.29. Verificar e aprovar os desenhos de como construído (“as built”) elaborados pela 

CONTRATADA, registrando todas as modificações introduzidas no projeto 

original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente 

executados; 

10.17.30. Emitir Termo de Recebimento Provisório da obra;  

10.17.31. Auxiliar na abertura do processo administrativo e no arquivamento da 

documentação da obra. 

10.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 

ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da 

Lei nº 8.666, de 1993.  

 

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

11.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, 

nos termos abaixo.  
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11.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços 

executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

11.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em 

sua totalidade. 

11.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 

utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

11.1.4. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a 

entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

11.1.5. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços 

e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 

avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir 

ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Recebimento Provisório.  

11.1.5.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 

Instruções exigíveis. 

11.1.5.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 

aceitação definitiva dos serviços executados. 

11.1.6. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos 

da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar 

Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo 

ao gestor do contrato.  



17 

________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

Modelo de Projeto Básico – Obra - Regime Diferenciado de Contratações (RDC)  

Atualização: Outubro/2020 

11.1.6.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão 

acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar 

necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 

recebimento definitivo. 

11.1.6.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 

entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a 

ser feito, com a entrega do último.  

11.1.6.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o 

parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento provisório no dia do 

esgotamento do prazo. 

11.2. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 

serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 

concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

11.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento 

da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

11.3. O recebimento provisório da última etapa da obra é condicionada, além da execução do 

objeto em si, à entrega dos “as built”. 

11.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais 

em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

11.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  
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12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Projeto Básico 

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

12.4.1. O prazo de validade;  

12.4.2. A data da emissão;  

12.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;  

12.4.4. O período de prestação dos serviços;  

12.4.5. O valor a pagar; e  

12.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

12.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 

12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

12.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

12.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação 

em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
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bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

12.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos.   

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 

ampla defesa.  

12.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 

ao SICAF.   

12.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 

pela máxima autoridade da contratante.  

12.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

12.14. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

12.15. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 

cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante 

comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional 

ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

12.15.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações 

por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o 

pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham 

participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

12.15.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a 

aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários 

e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições 

sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem 

da execução do contrato. 

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é 

calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
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EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
365 

13. REAJUSTE 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, 

aplicando-se o índice INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a 

CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

13.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

14. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

14.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 

8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após 

o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

total do contrato. 
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14.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante 

de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 

seguro-garantia ou fiança bancária.  

14.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato 

por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 

a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de 90 dias após o término da vigência contratual. 

14.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

14.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

14.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; 

14.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

14.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

14.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados 

no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

14.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na 

Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

14.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Economia. 

14.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

14.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando 

da contratação.  

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

14.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
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14.12. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização 

para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 

Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

14.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante 

com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 

no neste Edital e no Contrato. 

 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011, a CONTRATADA que: 

15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3.  Praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

15.1.5. Cometer fraude fiscal. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para o serviço contratado; 

b) Multa de:  

i. 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de 

atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após 

o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença;  

ii. 3% (três por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução 

do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

iii. 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 

da obrigação assumida; 

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 
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v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 

observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e 

cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a 

rescisão do contrato; 

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e entidades federais, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

15.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

15.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

 

 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 
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INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por 

ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 

e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por 

item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

 

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 
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15.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  

15.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - 

PAR. 

15.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

15.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 

Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público. 

15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da 

garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e 

cobrados judicialmente. 

15.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

 

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para 

a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 



26 

________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

Modelo de Projeto Básico – Obra - Regime Diferenciado de Contratações (RDC)  

Atualização: Outubro/2020 

16.2. [Qualificação Econômico-Financeira: ...] : Os critérios de qualificação econômica a serem 

atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital. 

16.3. Qualificação Técnica: 

16.3.1. Registro ou inscrição da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

16.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados 

de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente identificada, em nome do contratado, relativo à execução de serviço 

de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

presente, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto:  

16.3.2.1. Telhamento com Telha Metálica Termoacústica – 150,00 m²; 

16.3.2.2. Laje Pré-Moldada Treliçada para Piso ou Cobertura – 130,00 m²; 

16.3.2.3. Revestimento Cerâmico para Paredes – 120,00 m²; 

16.3.2.4. Pavimento em Paralelepípedos ou equivalente, rejuntamento com 

Argamassa – 280,00 m²; 

16.3.2.5. Execução de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) com 

Inversor Trifásico - 15kW. 

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as 

seguintes informações: 

16.3.3.1. deverá contar com a descrição das características técnicas das obras 

ou serviços e atestar a execução parcial ou total do objeto do 

contrato. 

16.3.3.2. seja firmado por representante legal do contratante, indique sua data 

de emissão, mencione o documento de responsabilidade técnica 

expedido em razão das obras ou serviços executados (ART/RRT), 

dentre outros elementos julgados relevantes pela área técnica que 

dará suporte aos agentes públicos responsáveis pela aferição da 

qualificação técnica da potencial contratada. 

16.3.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante;  

16.3.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão do serviço de 

engenharia, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços 
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que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação, a saber: 

16.3.5.1. Para o Engenheiro Civil: 

16.3.5.1.1. Telhamento com Telha Metálica Termoacústica; 

16.3.5.1.2. Laje Pré-Moldada Treliçada para Piso ou Cobertura; 

16.3.5.1.3. Revestimento Cerâmico para Paredes; 

16.3.5.1.4. Pavimento em Paralelepípedos ou equivalente, 

rejuntamento com Argamassa; 

16.3.5.2. Para o Engenheiro Eletricista ou Tecnólogo em Energias Renováveis 

registrados no CREA ou Técnico Industrial registrado no CFT ou 

outro profissional registrado no CREA ou CFT com Especialização 

em Energia solar: 

16.3.5.2.1. Instalação de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede 

com Inversor Trifásico . 

16.3.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 

deverão pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista 

para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio 

que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 

firmado com o proponente, ou com declaração de compromisso de vinculação 

contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado. 

16.3.6.1. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este 

subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da 

Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente 

ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

16.3.7. A proponente, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 

atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de 

engenharia. 

16.4. A proposta deverá contemplar os quantitativos e orientações previstas neste Projeto Básico 

e Anexos. 

16.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

16.5.1. Valor Global: R$ 3.231.421,10 (três milhões, duzentos e trinta e um mil, 

quatrocentos e vinte e um reais e dez centavos). 

16.5.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 
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16.5.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, os custos 

unitários dos itens materialmente relevantes das propostas não podem exceder os 

custos unitários estabelecidos no orçamento estimado pela administração pública, 

sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no 

valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento 

do valor total do orçamento estimado ou que sejam considerados essenciais à 

funcionalidade da obra. 

 

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

17.1. O custo estimado da contratação é de R$ 3.231.421,10 (três milhões, duzentos e trinta e um 

mil, quatrocentos e vinte e um reais e dez centavos). 

 

18. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

18.1.  Fonte de recursos, conforme despacho Nº 426/2022 - PROPLAN. A fonte de recurso é TED 

11083 DA Secretaria de Educação Superior – SESU/MEC (página 220 do presente 

Processo). 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

19.1. Anexo I – Estudo Técnico Preliminar; 

19.2. Anexo II – IMR (índice de medição de resultados); 

19.3. Anexo III – Matriz de Risco; 

19.4. Anexo IV - Lista de peças do Projeto Básico e arquivos disponibilizados à CLOS – 

(Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia) para licitar a Obra ou Serviço 

de Engenharia, e suas RRT’s e ART’s; 

19.4.1. Projeto de Arquitetura 

19.4.2. Memorial Descritivo 

19.4.3. Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado 

19.4.4. Projeto Hidrossanitário 

19.4.5. Projeto Estrutural 

19.4.6. Projeto de Climatização, Insuflação e Exaustão de Ar 

19.4.7. Projeto de Combate a Incêndio e Pânico 

19.4.8.  Projeto de SPDA 

19.4.9. Projeto de SFCR 

19.5. Anexo V - Orçamento Global do Serviço 
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19.5.1. Planilha Orçamentária 

19.5.2. Memória de Cálculo 

19.5.3. CPU – Composições de Preços Unitários 

19.5.4. COT – Cotação de preços 

19.5.5. Memorial de cálculo do BDI 

19.5.6. Memorial de cálculo de Encargos e Leis Sociais 

19.5.7. Cronograma Físico-financeiro 

 

 

Teresina, 13 de setembro de 2022.  

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Marina Freire Miranda 

Coordenadora de Projetos – CP/PREUNI 

SIAPE: 2049723 
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Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 23111.033805/2017-34

2. Objeto

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de  Construção de Prédio do 
Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da 
Universidade Federal do Piauí, em Teresina, Piauí, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

3. Suporte Legal

3.1 Lei nº 12.462 de 04 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas -
RDC;

3.2 Decreto nº 7.581/2011 de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011;

3.3 Lei nº 13.190 de 19 de novembro de 2015, que altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que
institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, nº 7.210, de 11 de julho de 1984, nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005, e nº 12.305, de 2 de agosto de 2010; e dá outras providências;

3.4 Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e nº 8.213, ambas de
24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11
de janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e nº 9.841, de 5 de outubro de
1999;

3.5 Lei complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014;

3.6 Lei nº 11.488 de 15 de junho de 2007, que cria o Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI;

3.7 Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais
pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de
bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal;

3.8 Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

3.9 Instrução normativa nº 10, de 10 de fevereiro de 2020, altera a Instrução Normativa nº 3, de 26 de
abril de 2018, que estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, no âmbito do Poder Executivo Federal;
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3.10 Instrução Normativa nº 40 de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos
Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital;

3.11 Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2021, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;

3.12 Instrução Normativa nº 05 de 26 de maio de 2017, dispõe sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional;

3.13 Resolução CONAMA nº 307/2012, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resíduos da construção civil; 

3.14 Resolução CONAMA nº 431/2011, altera o art. 3º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, estabelecendo nova classificação para o gesso;

3.15 Resolução CONAMA nº 448/2012, altera os arts. 2º, 4º, 5º , 6º , 8º , 9º , 10º , 11º da Resolução nº
307, de 5 de julho de 2002 , do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;

3.16 Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução indireta, mediante
contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas
públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União;

3.17 Acórdão TCU nº 1.977/2013 - Plenário, critérios para fiscalização de obras e serviços de engenharia
executadas sob o regime de empreitada por preço global.

Decreto Nº 21.429, de 27 de agosto de 2021, que dispõe sobre a regulamentação de3.18. 
diretrizes para o “Licenciamento Ambiental Simplificado”, e dá outras providências.

4. Descrição da necessidade

4.1 O Centro de Educação Aberta e Distância - CEAD tem a necessidade de um prédio próprio, dentro do
Campus Ministro Petrônio Portella, para funcionamento da parte administrativa, funcionamento da parte
de coordenação acadêmica, funcionamento dos cursos, bem como acomodação de bens permanentes
adquiridos;

4.2 O CEAD funciona atualmente em prédio localizado fora da UFPI (no Centro de Teresina), causando
problemas de deslocamento tanto de docentes quanto para os técnicos que muitas vezes têm atividades a
serem desenvolvidas no Campus Ministro Petrônio Portella. O mesmo problema ocorre com todo o corpo
discente e sociedade, ao buscar atendimento para diversas demandas. Ações cotidianas importantes de
desenvolvimento do CEAD ficam comprometidas e sofrem atrasos operacionais, pois toda a parte
administrativa e de gestão superior da Universidade ficam no campus;

4.3 A edificação do CEAD é antiga, apresentando instalações (elétricas e hidráulicas) bastante
danificadas, condições inadequadas de acessibilidade e de combate à situações de incêndio e pânico,
insuficiência de espaços, e limitações físico-estruturais e de execução para expansão;

4.4  Ademais, vale destacar que o atual prédio possui arquitetura com significativo valor histórico e,
promover as mudanças necessárias para adequá-lo às atuais necessidades do CEAD iria descaracterizá-lo;
e
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4.5 Dessa forma, essa contratação se justifica e faz-se necessária para o atendimento de todos os pontos
elencados acima.

5. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Centro de Educação à Distância - CEAD da UFPI Prof. Lívia Fernanda Nery da Silva, CPF 229.044.503-78.

6. Descrição dos Requisitos da Contratação

6.1 O objeto deverá ser executado de acordo com as condições estabelecidas neste estudo e no projeto
básico.

6.2 Sobre os Critérios de Sustentabilidade:

6.2.1 Atender à Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, no que se refere à Construção
Civil;

6.2.2 Atender à Resolução do CONAMA nº 307, de 05/07/2002, e com alterações introduzidas pelas
Resoluções CONAMA n° 431, de 24/05/2011, e n° 448, de 18/01/2012;

Considerando que a área do Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí,6.2.3. 
possui área de terreno de 1.533.376,00 m² e área construída de 157.218,94 m², a nova edificação
representará um acréscimo de 0,22% na área construída e de apenas 0,04% na área impermeabilizada do
terreno, podendo ser considerada um empreendimento de Baixo Impacto Ambiental, conforme Decreto
Nº 21.429, de 27 de agosto de 2021.

6.2.4. Do ponto de vista da Sustentabilidade, os projetos deverão contemplar propostas que qualifiquem o
desenho arquitetônico e as instalações em geral com critérios sustentáveis que promovam o necessário
equilíbrio entre as dimensões sociais, econômicas e ambientais das obras;

6.2.5 São requisitos para a elaboração dos projetos, além de outros pertinentes:

6.2.5.1 Promoção da qualidade ambiental externa e interna;

6.2.5.2 Utilização de materiais e sistemas que possuam durabilidade;

6.2.5.3 Uso de soluções, materiais e sistemas de fácil manutenção

6.2.6 O projeto proposto contemplou as seguintes questões:

6.2.6.1 Uso de equipamentos de climatização do ar com índice de eficiência energética classificação A,
previstos apenas nos ambientes aonde for indispensável;

6.2.6.2 Uso de telhas termoacústicas, visando a redução da carga térmica da edificação;

6.2.6.3 Uso exclusivo de lâmpadas LED, fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminárias eficientes;

6.2.6.4 Instalação de sistema fotovoltaico conectado à rede, para captação e utilização de energia solar;

6.2.6.5 Adoção de sistemas de controle do fluxo de água da descarga nos banheiros;

6.2.5.6 Emprego de materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local, visando a diminuição dos
 custos de transporte.

6.3 Outros requisitos:



UASG 154048 Estudo Técnico Preliminar

4 de 9

6.3.1  O contrato terá duração de acordo com o cronograma presente no orçamento da obra ou serviço de
engenharia, somados aos prazos de recebimentos provisório e definitivo;

6.3.2 Não se aplica nesse objeto a eventual necessidade de transição gradual com transferência de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;

6.3.3 Em relação a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, o objeto da contratação não tem caráter
sigiloso.

6.3.4 Haverá a possibilidade da subcontratação parcial do objeto:

6.3.4.1 Pode acontecer de determinados serviços fugirem da expertise técnica do licitante vencedor,
nesses casos a UFPI permite a subcontratação;

6.3.4.2 As instalações do sistema de energia solar e sistema de exaustão poderão, em virtude de seu grau
de especialização, ser subempreitadas, devendo o proponente apresentar formalmente as empresas que
deverão executar os serviços projetados; essas empresas, para habilitação da proposta, deverão obedecer
todas as indicações do Edital quanto à documentação de habilitação jurídica, econômica, fiscal e técnico-
operacional.

6.3.5 Não haverá a obrigatoriedade de subcontratação de parte do objeto de ME e EPP.

6.3.5.1 Conforme o Art. 7º do decreto 8.538/2015, é facultado à Administração a exigência nos
instrumentos convocatórios de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, pelo
adjudicatário do objeto. Assim a UFPI absteve-se dessa exigência;

6.3.6 Não haverá a possibilidade de as empresas concorrerem em consórcio:

6.3.6.1 A aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário da
administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua
opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo, conforme entendimento
dos Acórdãos de ns. 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac n. 2869/2012-Plenário;

6.3.6.2  A realidade da UFPI é de licitações que não se configuram como de maior magnitude ou
complexidade, assim, não sendo razoável a permissão da participação de empresas reunidas em
consórcio. Portanto, essa vedação está de acordo com a realidade das obras /serviços não comuns de
engenharia licitados na UFPI.

6.3.7 Sobre Regime de execução aplicável:

6.3.7.1 Conforme explicitado nos comentários do modelo de Projeto Básico da AGU, quanto ao regime
de execução, o mesmo deve ser feito pelo gestor;

6.3.7.2 Acerca da escolha do regime de execução, o Tribunal de Contas da União orienta que:

a escolha do regime de execução contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos doa) 
processo licitatório, em prestígio ao definido no art. 50 da Lei nº 9.784/1999;

6.3.7.3 Porém, com o intuito de subsidiar o gestor, recomenda-se a adoção do regime de execução 
 A escolha desse regime foi baseada nas orientações do Tribunal deEmpreitada por Preço Unitário.

Contas da União, contidas no Acórdão nº 1.977/2013, trecho abaixo transcrito:

1. "a empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver,
necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária,
nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea 'a', da Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for possível
definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem
posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve 
ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de
quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos de reformas de edificação, obras
com grandes movimentações de terra e interferências, obras de manutenção rodoviária, dentre
outras;"
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6.3.7.4 Por se tratar da obra do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no
Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí
edificação nova, que engloba também obras de infraestrutura para edificação, movimentação de terra e
fundação, estes casos apresentam incertezas intrínsecas nas estimativas de quantitativos. Assim de modo
a resguardar as partes envolvidas, e diminuir os riscos das imprecisões referentes aos quantitativos dos
serviços, é mais seguro adotar a empreitada por preço unitário, pois esta deve ser preferida nos casos em
que os objetos, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários. (Acórdão
TCU nº 1.977/2013 – Plenário);

6.3.7.5 Portanto, o regime de empreitada por preço unitário, trará o melhor custo benefício e menor risco
para a UFPI.

6.3.8 Sobre o modo de disputa:

6.3.8.1 Será adotado o modelo de disputa aberto, finalizando com a fase aberta, pois tal solução, por si só
é transparente, proporciona melhor entendimento do objeto pelos interessados. Apesar de o RDC possuir
a opção de orçamento sigiloso, optou-se por um orçamento não sigiloso, pois o sigilo dos preços aumenta
a possibilidade de fracasso na licitação, já que pode ocorrer que todas as empresas estejam com valores
de propostas em patamar superior ao critério de aceitabilidade fixado pela Administração. Além disso, o
orçamento sigiloso pode também resultar em uma licitação deserta, visto que se o empresário, ao estar
ciente do valor que poderá ser cobrado, terá mais motivação para que esses custos sejam realizados,
mesmo com o risco de não se sagrar vencedor.

6.3.9 Sobre o critério de julgamento:

6.3.9.1 Será adotado o critério de maior desconto, pois a administração entende que seja mais vantajoso
pra UFPI, tendo em vista o §3º do art. 19 da lei 12.462 /2011 que estabelece que “No caso de obras ou
serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente
sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório”, ou seja,
o desconto será aplicado em bloco, evitando com isso a possibilidade do chamado “jogo de preços” ou
“jogo de planilhas”.

6.3.10 Sobre a Possibilidade de elaboração do projeto executivo pela contratada:

A Universidade Federal do Piauí já dispõe dos projetos, elaborados por sua equipe técnica e6.3.10.1 
devidamente submetidos à aprovação dos órgãos públicos reguladores, conforme documentos anexos ao
processo, não repassando nesse caso, a responsabilidade da elaboração do projeto executivo à empresa
contratada para execução da obra ou serviço de engenharia.

7. Levantamento de Mercado

7.1 Os valores são obtidos a partir de orçamentos discriminados, elaborados e compatíveis aos Projetos
arquitetônicos, complementares e memorial descritivo;

7.2 Seus preços unitários são baseados no Custo de Composições do SINAPI-PI (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), SEINFRA-CE (Secretaria de Infraestrutura do estado
do Ceará), ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe), quando ali constantes, e composições de preços
unitários adequadas de serviços e insumos contratados, constantes das fontes acima e/ou oriundos de
pesquisa de mercado;

7.3 O valor estimado da obra, calculado conforme critério acima, é de R$ 3.231.421,10 (três milhões,
duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e dez centavos).
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8. Descrição da solução como um todo

8.1 ​​​​ ​Justifica-se a contratação indireta de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia,
observando todos os requisitos técnicos descritos nas quantidades, e ainda: 

8.1.1 Utilização de mão de obra qualificada, identificação dos colaboradores e uso de EPI’s;

8.1.2 Disposição de materiais e equipamentos necessários a conclusão dos serviços por parte da
contratada;

8.1.3 A Universidade não se responsabilizará por quaisquer transportes de materiais e/ou equipamento,
cabendo à contratada;

8.1.4 Cuidado com o despejo de restos de entulhos no ambiente da instituição, bem como o descarte
indevido no solo;

8.1.5 A medição do serviço será realizada por etapas, de acordo com o cronograma e recebimentos
atestados pelo fiscal;

8.1.6 O prazo para a conclusão da execução do serviço será aquele estabelecido no projeto básico;

8.1.7 A empresa contratada será responsável por observar e seguir o cronograma do serviço, avaliando
minuciosamente a execução de cada etapa;

8.1.8 Para a completa execução dos serviços a possível ganhadora do certame deve reunir todas as
condições técnicas exigidas na descrição dos itens relacionados neste estudo.

8.1.9 Cabe a contratada manter comunicação constante com a Fiscalização para sanar dúvidas ou no caso
de qualquer ocorrência estranha ao cronograma de serviços;

8.1.10 Emprego de material adequado e de qualidade atestada.

8.2 Para a construção do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus
Ministro Petrônio Portella, foram previstos os seguintes serviços:

8.2.1 A edificação será de pavimento térreo, com área de 642,35m², com estrutura em concreto armado, e
fechamento em alvenaria de tijolo cerâmico, com cobertura em laje e telha termoacústica. Foi projetado
também o trecho de infraestrutura, passarelas de acesso, estacionamento, drenagem e iluminação urbana;

8.2.2 O projeto contemplou: salas administrativas – recepção (1), secretaria e coordenação adjunta (1),
almoxarifado (1), arquivo (1), coordenação financeira (1), sala de reunião (1), sala de direção (1), xerox
(1), copa (1), sala de TI (1), banheiros (2 coletivos, 2 adaptados, e 1 para diretoria), sala de material
didático (1), sala de computadores e professor (1), arquivo geral (1), secretaria coletiva (4) e salas de
coordenadores (21);

8.2.3 Mais detalhes conferir os anexos do projeto básico, projetos, memoriais e orçamento.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

9.1 A estimativa das quantidades pode ser conferida no orçamento, Anexo I, deste ETP.
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10. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 3.231.421,10

10.1 O valor estimado da contratação é R$ 3.231.421,10 (três milhões, duzentos e trinta e um mil, 
quatrocentos e vinte e um reais e dez centavos).

11. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

11.1 Cabe aqui a justificativa em relação ao não parcelamento do objeto, visto que a regra a ser observada 
pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1º do art. 23 da 
Lei nº 8.666/1993. No parcelamento é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e 
economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). O órgão 
licitante poderá dividir a pretensão contratual em itens ou em lotes (grupo de itens), quando técnica e 
economicamente viável, visando maior competitividade;

11.2 No caso em tela, o parcelamento se mostra tecnicamente inviável, pois para o cumprimento eficaz do 
objeto do contrato, o parcelamento traria descontinuidades perigosas à eficácia na execução do serviço, 
ou conforme aludido por Fernandes, 2010: “Na comparação parcelamento x solução integrada 
evidenciada nesse estudo, aduz-se que a sistemática do gerenciamento integrado vem sendo absorvida 
como a de melhor vantagem, uma vez que além de representar avanço de gestão, controle e redução de 
gastos, e permitir a unicidade de objeto, suprime problemas de continuidade dos serviços contratados, 
garantindo-lhes a um só tempo celeridade, harmonia, equilíbrio e revisão dos atos.”;

11.3 Diante da experiência e conhecimento, a equipe opta, com todo o fundamento acima, pela 
contratação conjunta do serviço, visando assim um resultado final completo e satisfatório, além de uma 
racionalização dos recursos da Administração;

11.4O parcelamento do objeto seria prejudicial tecnicamente, tendo em vista que os serviços que 
compõem a totalidade obra, e que compreendem um único item, precisam estar compatíveis entre si, para 
diminuir os riscos no momento da execução. A diversidade de fornecedores do serviço/obra causaria 
maior gasto de tempo e recursos, dificultaria o gerenciamento da execução, e aumentaria a probabilidade 
de incompatibilidade e erros.

12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

12.1 Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes com o objeto da contratação em referência.

13. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

13.1 Trata-se da Construção do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no
Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí, 
projeto previsto no PDI 2020-2024, da instituição, e no PGC-2022 UFPI, item n° 12465, serviço, obras
civis de edificações prediais – ANEXO III. 
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14. Benefícios a serem alcançados com a contratação

14.1 Os produtos descritos nesta licitação são um conjunto de serviços de engenharia, necessários para a 
realização da obra de construção do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no 
Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí. 
Visando garantir a melhoria nas atividades da unidade, além de implantar a Construção dentro da área do 
Campus.

15. Providências a serem Adotadas

15.1 Antes da realização dos serviços, os responsáveis e usuários do prédio, deverão ser informados sobre
o início e da data de término previstos, para que possam se organizar, e já proceder a aquisição de
mobiliários e outros.

16. Possíveis Impactos Ambientais

16.1 Como estão previstos serviços de infraestrutura, fundação e platô de implantação da edificação,
haverá a ocorrência de poeira e produção de resíduos da construção civil, que deverão ter o destino
adequado conforme legislação pertinente. Assim como será necessário o isolamento da área.

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

17.1. Justificativa da Viabilidade

17.1 Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares realizados por
esta Equipe de Planejamento, DECLARAMOS que é viável a contratação proposta pela unidade
requisitante.

17.2Visando a realização da construção do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância -
CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em
Teresina, Piauí.



UASG 154048 Estudo Técnico Preliminar

9 de 9

18. Responsáveis

 

MARINA FREIRE MIRANDA
Coordenadora de Projetos

 

 

 

FERNANDO HIPOLITO BARROS TRINDADE DA SILVA
Engenheiro civil

 

 

 

LEOPOLDO ASSIS DE OLIVEIRA
Engenheiro eletricista

 

 

 

LÍVIA FERNANDA NERY DA SILVA
Diretora - CEAD
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BOLETIM 

DE 

SERVIÇO 

 
 

Nº 589 – AGOSTO/2022 
Portaria Nº 10/2022 

(PREUNI/UFPI) 
 
 
 

 
 

Teresina, 05 de Agosto de 
2022 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga, Teresina, Piauí, Brasil; 

CEP 64049-550 
Telefones: (86) 3215-5525/ 3215-5526 

E-mail: assessoriaufpi@gmail.com ou comunicacao@ufpi.edu.br 

 
 
 

mailto:assessoriaufpi@gmail.com
mailto:comunicacao@ufpi.edu.br


 

 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Piauí 

Prefeitura Universitária 
 

PORTARIA PREUNI/UFPI Nº 10, DE 05 DE AGOSTO DE 2022 
 

Constitui Comissão de Planejamento no âmbito da 
Prefeitura Universitária (PREUNI). 

 
 
O PREFEITO UNIVERSITÁRIO, no uso de suas atribuições legais, e considerando, 
 
- o Processo Eletrônico n° 23111.033805/2017-34; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art.1º Constituir Comissão formada pelos seguintes servidores, conforme segue, sob a 

presidência do primeiro, para planejamento licitatório de obra e serviço de engenharia, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na execução de obra para construção de prédio do Centro de 
Educação Aberta e a Distância (CEAD), Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do 
Piauí (UFPI), em Teresina-PI: 

 
I- Marina Freire Miranda - SIAPE 2049723 - Coordenadora de Projetos; 
II- Lívia Fernanda Nery da Silva - SIAPE 1587234 - Diretora do CEAD; 
III- Leopoldo Assis de Oliveira - SIAPE 1145550 - Engenheiro Eletricista; 
IV- Fernando Hipólito Barros - SIAPE 3030953 - Engenheiro Civil; 
 
Art.2° Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFPI, conforme disposto no art. 4°, parágrafo único, do Decreto n° 10.139/2019. 
 
 

Teresina-PI, 05 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO RHADAMEK ALVES PEREIRA 
Prefeito Universitário 
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Item Unidade Setorial
Categoria do 

Risco
Processo Crítico

Probabilidade 

de Ocorrência
Impacto Causado Resposta ao Risco

Alocação de 

recursos

1
Setor Solicitante / 

demandante

Estratégico/ope

racional

Falta de instrução processual por parte do 

solicitante (ausência de estudos técnicos ou 

informações preliminares insuficientes).

ALTA Retrabalho e atraso no planejamento da contratação.

Solicitar ao demandante a devida instrução processual,  devendo conter a 

justificativa da contratação, reserva do orçamento, os requisitos da contratação, a 

previsão no PDI e estudo de viabilidade.

PREUNI

2 CP/PREUNI Estratégico
Processo com estudo técnico preliminar inexistente, 

insuficiente ou inconclusivo.
BAIXA Retrabalho e atraso no planejamento da contratação. Identificar as falhas existentes e solicitar a devida instrução processual. CPC/PREUNI

3 CP/PREUNI
Estratégico/Ope

racional

Divergência entre projeto, memorial descritivo e 

planilha orçamentária.
MÉDIA

Deficiências na definição do prazo da obra, na definição do 

custo da obra, alteração da qualidade do objeto. 

Questionamentos ao Edital.  Retrabalho durante a licitação / 

obra. Inexecução parcial do objeto

Reunião prévia para conferência dos documentos disponíveis e esclarecimento de 

dúvidas, antes da finalização do projeto básico e realizar diligências.
CP/CPC/CLOS

4 CP/PREUNI
Estratégico/ope

racional

Falta de projetista habilitado / imprecisão na 

elaboração para determinados projetos.
MÉDIA Morosidade no planejamento da contratação.

Contratar profissionais para o quadro efetivo ou serviços especializados de 

projetistas quando não for possível a elaboração ou definição precisa de projetos na 

Coordenadoria de Projetos.

PREUNI/UFPI

5

DIV. 

ARQUITETURA/PRE

UNI

Operacional/Est

ratégico

Realizar especificações de processos e materiais, 

condicionados a marcas e modelos.
BAIXA

A contratação em sua fase licitatória poderá ser objeto de 

impugnação.

Ter atenção de ao especificar os materiais ou processos, apenas indicar a marca ou 

modelo como referência, admitindo similaridade rigorosa.
CP/PREUNI

6 Orçamentista/CP
Operacional/Est

ratégico

Avaliação para formação de preços incompatíveis 

com a realidade local/tabelas de referências. Ou não 

utilização das tabelas oficiais.

BAIXA
Deficiências na definição do custo da obra, alteração da 

qualidade do objeto e retrabalho. Questionamento ao Edital.

Utilização das tabelas de referências oficiais, atentando para a realidade local. 

Quando não houver, realizar pesquisa cuidadosa no mercado local.
CP/CPC/PREUNI

7 CP/PREUNI Estratégico
Realizar no Projeto Básico exigências inexequíveis 

ou em medidas desproporcionais.    
MÉDIA

Exigências podem comprometer a competitividade ou até 

mesmo promover a falta de interessados no processo 

licitatório.

Ao fazer as exigências técnico operacional e técnico profissional, no momento do 

Projeto Básico, prezar pela racionalidade e proporcionalidade, OBSERVANDO se as 

exigências  são relevantes financeiramente bem como o seu grau de complexidade.

CPC/CLOS

8
PROPLAN/ 

GABINETE/ PROJUR
Estratégico

Morosidade na tramitação processual após 

conclusão do projeto básico (indicação de dotação 

orçamentária, análise jurídica e autorização do 

certame).

MÉDIA

Retrabalho para atualização de documentação e orçamento; 

interferência no planejamento das atividades da comissão de 

licitação, da coordenação de projetos e de obras; alteração 

dos valores previstos inicialmente; perda de recursos; não 

execução do objeto;

Manter o planejamento das atividades do exercício a nível administrativo estratégico 

e melhorias nas rotinas internas.
PREUNI

9 PROPLAN Estratégico
Ausência de previsão orçamentária na elaboração 

de estimativa da contratação no projeto básico.
ALTA

Retrabalho na elaboração de projetos; interferência no 

planejamento das atividades da comissão de licitação, da 

coordenação de projetos; alteração dos valores previstos 

inicialmente; perda de recursos; não execução do objeto;

Manutenção das previsões do planejamento anual e respeito ao PDI. UFPI

10 PROPLAN Estratégico Não autorização para licitar o projeto. MÉDIA

Retrabalho na elaboração de projetos; interferência no 

planejamento das atividades da comissão de licitação, da 

coordenação de projetos; alteração dos valores previstos 

inicialmente; perda de recursos; não execução do objeto;

Manutenção das previsões do planejamento anual e respeito ao PDI. UFPI

11 CP/PREUNI Estratégico

Não submissão dos projetos para aprovação e 

licenciamento dos órgãos municipais, estaduais e 

federais.

ALTA
Não aprovação dos projetos; atraso e impedimento de início 

de obra/serviço.

Manter rotina de encaminhamento de projetos aos órgãos competentes antes da 

abertura da licitação.
UFPI

12
ADMINISTRAÇÃO, 

PREUNI E CPC
Estratégico

Indefinição do planejamento de ocupação do plano 

diretor; caracterização incompleta da demanda; 

licenciamento deficiente.

BAIXA Planejamento deficiente para a licitação. Manter rotina permanente de interlocução entre PREUNI e Coordenadorias. PREUNI

13 CP/CPC E CLOS
Operacional / 

Estratégico

Falta de comunicação e discussão entre as 

Coordenadorias e a CLOS no planejamento e 

organização do processo

BAIXA
Desconhecimento de etapas do projeto e do objeto que 

influenciará no andamento da licitação

Comunicação contínua entre setores para sanar falhas ou ruídos, prazo suficiente 

para análise e ajustes da documentação, tendo como finalidade a melhoria do 

processo

PREUNI 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Prefeitura Universitária – PREUNI

Coordenadoria de Projetos

MATRIZ DE RISCOS - PLANEJAMENTO

Objeto: Construção do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí.



14 CLOS
Operacional/Est

ratégico

Rotatividade na Comissão e/ou pouca capacitação 

dos membros  
MÉDIA

Morosidade do processo, insegurança na análise de 

proposta, planilha de preços dos licitantes e documentação 

de habilitação.

Planejamento a longo prazo para seleção de possíveis membros, Capacitação técnica 

e aperfeiçoamento para o exercício da função, incentivo à leitura da legislação, 

disponibilização de tempo para as adequações necessárias, manutenção de apoio 

dos orçamentistas para análise técnica.

PREUNI/ 

ADMINISTRAÇÃ

O

15 CLOS
Operacional/Est

ratégico

Ausência de um ou mais membros por férias, 

afastamentos e/ou remoção
MÉDIA

Substituto com conhecimento técnico operacional 

insuficiente, morosidade e readequações de processos.

Melhor comunicação entre os membros e suplentes com reuniões e discussões 

rotineiras para total conhecimento das ações praticadas.
PREUNI

16 CLOS
Operacional/Est

ratégico

Atualização das Minutas e da Legislação durante o 

processo de tramitação entre Comissão e Projur ou 

na fase interna da Licitação

MÉDIA
Retrabalho. Reavaliação e  ATUALIZAÇÃO para o devido 

ajuste e quebra de continuidade do processo

Necessidade de comunicação facilitada entre a Administração Superior e a PROJUR. 

Celeridade na análise dos processos.
PREUNI

17 CLOS
Operacional/Est

ratégico

Objeto com ampla complexidade necessitando de 

mais detalhamento da área especializada para a 

análise da proposta

MÉDIA
Possibilidade erros na avaliação da proposta, não 

visualização de soluções em processo para a contratação

A comissão poderá buscar junto aos técnicos da Administração (Projetos e 

Fiscalização)  pareceres que possam  auxiliar na seleção da proposta mais vantajosa.
PREUNI

18 CLOS Estratégico
Edital liberado sem definição clara das sanções por 

inexecução ou descumprimento contratual.
BAIXA

Processo administrativo nulo para fins de notificação e 

penalização de empresas irregulares com as exigência do 

Edital, Projeto Básico, Contrato ou Legislação

Criar sistemática de pontuação de infrações para auxiliar a Fiscalização quando da 

autuação da sanção e penalidade (Ex. Adoção de mapa de risco e IMR).
PREUNI

19 CLOS
Operacional / 

Estratégico

Participação de empresas, no certame licitatório,  

como Microempresa ou empresa de pequeno porte, 

sem deter tal condição

BAIXA
Declaração de vencedora a uma empresa inidônea, quando 

usufruiu de benefícios que não lhe cabiam mais.
Realizar análise apurada da documentação de habilitação. PREUNI

20 CLOS
Operacional / 

Estratégico

Na aceitação das propostas, não verificar 

adequadamente os custos e preços apresentados 

pelo licitante.

BAIXA
Possibilidade de aceitação de proposta inexequível. Restrição 

a concorrência. Possibilidade de pedido de recursos.  

Ter conhecimento prévio da planilha de preços de referência. Consultar a equipe de 

palnejamento sobre quaisquer dúvidas e efetuar diligências. 

CLOS/PREUNI/C

P

21 CLOS
Operacional / 

Estratégico

Na seleção do vencedor, não realizar diligências 

para aprovação da proposta e documentação de 

habilitação.

BAIXA
Classificação ou desclassificação de proposta de licitante 

baseada em dados dúbios ou incorretos

Solicitar documentos aos licitantes, pessoas jurídicas emitentes de documentação e 

entidades de classe que comprovem, fundamentem e esclareçam possíveis dúvidas e 

incongruências.

Comissão de 

Licitação

23 CP/PREUNI Operacional

Inexistente ou insuficiente:  o levantamento 

topografico, a sondagem e os  projetos 

complementres de engenharia (fundações, 

esturtura, estrutura metalica cobertura, hidro-

sanitario, eletrico, gases, etc...);                                    

MÉDIA

Necessidade de alterações/ajustes/revisões do Projeto 

Básico da licitação durante a obra; Aditivos Contratuais de 

Valor e de Prazo;                                

Abertura/autorização do termo de aditamento contratual, o que deverá ser 

antecedido de procedimento administrativo no qual fique adequadamente 

consignada a motivação das alterações/ajustes/revisões tidas por necessárias, que 

devem ser embasadas em pareceres e estudos técnicos pertinentes;

Elaborar projeto básico previamente a realização de aditamentos contratuais, em 

alteração qualitativa ou quantitativa do objeto.

PREUNI/CP/COS

24 CP/PREUNI Operacional

Imprecisão no detalhamento do projeto básico em 

decorrência do não cadastramento da infrastrutura 

existente (redes de drenagem, água, esgosto, 

telefonia, internet etc...)

MÉDIA

Atraso no cronograma físico-finaceiro; 

Alterações/ajustes/revisões do Projeto executivo contratado 

durante a obra; Aditivos Contratuais de Valor e de Prazo;                                

Planejamento da obra durante a elaboração do projeto básico. Levantamento de 

serviços necessários para a licitação do objeto. Realizar diligências com o Prefeito 

Universitário. Maior prazo para a realização do projeto básico e instrução processual.                                                                                                                                                                                                           

PREUNI E CP

25
Fiscalização de 

Obras e CP

Operacional / 

Estratégico

Não Conformidade Técnica de serviços executados 

conforme o projeto, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.

MÉDIA

Não excelência na qualidade  da obra ou do serviço 

contratado; Retrabalho; Descumprimento do Cronograma-

Físico-Financeiro; Atraso na Execução da obra.               

Realização de reuniões previamente ao início da execução dos serviços. Fiscalização 

efetiva envolvendo servidores da fiscalização e da Coordenação de Projetos. 

Notificação a Contratada para refazer as expensas da contratada os serviços em 

desacordo com o projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária; 

Abertura/autorização de processo administrativo para apuração e aplicação de 

sanções previstas em contrato.

COS - PREUNI

26
Fiscalização de 

Obras e CP

Operacional / 

Estratégico

Não Conformidade Técnica de serviços executados 

de acordo com Norma própria (ABNT) e postulados 

legais vigentes de âmbito federal, estadual, 

municipal e as normas de segurança correlatas 

vigentes.

MÉDIA

Vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais empregados; Risco a segurança e solidez da 

obra ou do serviço; Atraso na Execução da obra.                

Realização de reuniões com a CONTRATADA previamente ao início da execução dos 

serviços . Fiscalização contínua. Notificação a Contratada , exigindo da empresa as 

correções necessárias  as suas expensas; Abertura/autorização de processo 

administrativo para apuração e aplicação sanções previstas em contrato.

PREUNI/COS



27
CP E 

COSER/PREUNI
Operacional

Não Conformidade Técnica de serviços executados 

proveniente de serviços interrompidos e/ou 

desfeitos que configurem caso fortuito ou de força 

maior.

Ex.: enxurradas, escorregamentos de terra etc.;

BAIXA

Atraso no cronograma físico-finaceiro. Vícios, defeitos ou 

incorreções; Risco a segurança e solidez da obra ou do 

serviço; Aditivos Contratuais de valor e de Prazo.                                

Abertura/autorização do termo de aditamento contratual, o que deverá ser 

antecedido de procedimento administrativo no qual fique adequadamente 

consignada a motivação das alterações/ajustes/revisões tidas por necessárias, que 

devem ser embasadas em pareceres  e estudos técnicos pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

COS - PREUNI - 

ADMINISTRAÇÃ

O

28 COSER/PREUNI Operacional
Não Conformidade Técnica de serviços executados 

em casos que configure vandalismo ou roubo;
BAIXA

Vícios, defeitos ou incorreções; Risco a segurança e solidez 

da obra ou do serviço; Atraso na Execução da obra; Aditivos 

Contratuais de valor e de Prazo.                

Notificação à Vigilância da UFPI; Solicitação de perícia; Abertura/autorização de 

processo administrativo para apuração e aplicação de sancões previstas em 

contrato.

COS - PREUNI

29 COSER/PREUNI Operacional

 Empresa com incapacidade de conduzir o contrato 

(não realiza os serviços conforme as especificações, 

não responde aos chamados do Fiscal para 

recebimento/apresentação de documentos ou 

outros), descumprindo obrigações, deixando a 

Administração descorberta dos serviços/obra 

contratada.

MÉDIA
 Atraso na Execução da obra; Inexecução total ou parcial da 

obra; Retrabalho; Prejuízo para a administração.                                     

Notificações. Abertura/autorização de processo administrativo para apuração e 

aplicação de sanções previstas em contrato; Rescisão unilateral por parte da 

Administração

COS - PREUNI

30

Fiscalização de 

Obras - 

Coordenação de 

Projetos  - Setor 

demandante

Operacional / 

Econômico

Solicitações de alterações dos projetos pelo setor 

demandante durante a execução da obra.
ALTA

 Atraso no cronograma físico-finaceiro;                                                                 

Necessidade de revisões do Projeto Executivo da licitação 

durante a obra; Aditivos Contratuais de valor e de Prazo.                                       

Participação ativa do setor demandante na elaboração de projeto, comissão de 

planejamento e fiscalização dos serviços.
COS - PREUNI

31
Fiscalização de 

Obras

Operacional / 

Econômico

Inflação/ flutuação de câmbio. Aumento 

desproporcional de

insumos. Diminuição da lucratividade, perda da

performance do fluxo de caixa

ALTA

 Aumento, pelo menos duas vezes superior à inflação, do 

custo com insumos, comprovado por tabelas de preço 

oficiais

Reequilíbrio econômico financeiro.

COS - PREUNI - 

ADMINISTRAÇÃ

O



Nº Unidade Setorial Categoria do Risco Processo Crítico
Probabilidade de 

Ocorrência
Impacto Causado Resposta ao Risco

Alocação de 

recursos

1 COS
Operacional/estraté

gico

Fiscalização limitada do contrato por 

deficiências técnicas: Fiscais designados que 

não se aprofundam nos aspectos técnicos 

do projeto básico e dos termos do edital.

MÉDIA

Necessidade de realizar consultas e solicitar 

pareceres às Coordenadorias de Projetos, 

Planejamento e Comissão de Licitação, de forma 

demasiada, podendo causar quebra do ritmo de 

execução do contrato  ou conflito de 

especificações interdependentes, 

comprometendo o resultado final

Treinar e capacitar os profissionais habilitados aos 

serviços de Fiscalização. Designar servidor responsável 

pela fiscalização ainda na fase de planejamento da 

contratação para que tenha. conhecimento detalhado 

dos aspectos técnicos do Edital e Projeto Básico / 

Termo de Referência e desempenhe sua função 

conforme o determinado na Legislação e no 

Instrumento convocatório. Melhorar comunicação 

entre os membros da comissão de planejamento do 

processo.

PREUNI / UFPI

2 COS Operacional

Substituição de Aplicação/USo de material 

ou equipamento, diferente do especificado 

em projeto, durante a a execução do 

contrato

BAIXA

Interferência na qualidade da execução 

contratual, que podem comprometer 

qualitativamente o conjunto

Cabe ao fiscal realizar profundas diligências sobre as 

alegações que lhe foram apresentadas pela contratada 

e, formalmente, apresentar os resultados apurados 

para deliberação junto à COS e CP para solução, em 

processo devidamente instruído.

PREUNI

3 COS
Estratégico/Operacio

nal

Ausência de registro de ocorrências 

imputáveis ao contratado.
MÉDIA

Fiscalização deficiente, impossibilidade de aplicar 

sanções ao contratado, possibilidade de 

empresas problemáticas, ineficazes, 

desqualificadas tecnicamente ou inidôneas 

continuam normalmente participando de 

licitações.

Fiscalizar e anotar toda e qualquer irregularidade, 

tanto em Diário de Obras quanto em correspondência 

formal, abrir processo e encaminhar à autoridade 

competente para providências legais. Administração 

não aplica penalidades sem fundamentação 

adequada.

PREUNI

4 COS Operacional

Identificação de divergência entre planilha 

orçamentária e projeto: 

quantitativos/especificações em planilha 

distintos aos gerados pela execução do 

projeto

ALTA
Possibilidade de dilatação de prazo e valor 

(quantitativo/qualitativo)

Solicitar esclarecimento à Coordenadoria de Projetos 

sobre as divergências. Verificar as margens legais de 

aditivo, respeitadas as margens de risco que a 

contratada declarou em sua proposta.  

Analisar o evento ou as alegações que lhe foram 

apresentadas pela contratada e, formalmente, 

apresentar os resultados apurados para deliberação 

junto à COS e CP para solução, em processo 

devidamente instruído.

PREUNI

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Prefeitura Universitária – PREUNI

Coordenadoria de Projetos

MATRIZ DE RISCOS - CONTRATO

Objeto: Construção do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí.



5 COS Operacional

Inclusão de serviços não previstos e/ou 

modificação das especificações por 

interesse da instituição e/ou modificação da 

legislação vigente

MÉDIA Necessidade da celebração de aditivo contratual

O solicitante deverá abrir processo administrativo para 

apreciação da fiscalização do contrato que analisará a 

possibilidade da inclusão e/ou modificação em face da 

situação contratual (prazos e custos) e  dará 

encaminhamentos à COS e CP para homologação e 

seguimento processual antes da liberação para 

execução

PREUNI

6 CONTRATADA Operacional
Alteração de projeto sem aprovação da 

fiscalização
BAIXA Retrabalho e atraso na entrega do objeto.

A Contratada deverá refazer os serviços realizados em 

desacordo com o projeto às suas expensas
COS

7
CONTRATADA / 

FISCALIZAÇÃO
Operacional

Alteração de projeto que não gerem 

impactos financeiros ou não firam 

tecnicamente o projeto (Ex.: mudança 

tonalidade de pintura)

MÉDIA Necessidade da aprovação do projetista

Encaminhar email e correspondência formal, para 

instrução processual, solicitando a autorização da 

mudança com prazo de 5 dias úteis para o projetista. 

Após aprovação do projetista a fiscalização deverá 

formalizar alteração no processo da obra,  em diário 

de obra e email institucional enviado à contratada

COS

8
CONTRATADA / 

FISCALIZAÇÃO
Operacional

Falta de apoio técnico: Projetista 

impossibilitado de responder em tempo 

hábil à solicitação da fiscalização, quando se 

tratar de esclarecimento ou alteração de 

projeto

MÉDIA Atraso no cronograma

Transcorrido os 5 dias úteis da solicitação ao 

projetista, o fiscal, juntamente com coordenadores de 

obras e projetos e o responsável técnico da 

contratada, fazem uma reunião para tomada de 

decisão, registrada em ata e inserida no processo da 

obra.

COS - CP 

9 CONTRATADA Operacional

Refazer serviços que não atendam aos 

padrões de qualidade

exigidos em edital ou norma.

MÉDIA Retrabalho e atraso no cronograma

A contratada deverá, a suas custas, refazer o serviço e 

recuperar o tempo despendido sob pena da aplicação 

de penalidades

COS

10 CONTRATADA Operacional

Refazer serviços interrompidos e/ou 

desfeitos que configurem caso fortuito ou 

de força maior

Ex.: enxurradas, dano causado por 

terceiros, etc.

BAIXA
Aumento do custo

Atraso no cronograma

Celebração de aditivo contratual, após cumpridas as 

exigências legais
PREUNI

11 CONTRATADA Operacional

Refazer serviços em casos que configurem 

vandalismo ou

roubo

BAIXA Retrabalho. Atraso no cronograma
A vigilância da obra é responsabilidade da Contratada, 

a qual deverá, a suas custas, refazer o serviço.
FISCALIZAÇÃO

12 CONTRATADA
Econômico e 

Operacional

Medição não atingiu o estipulado no 

cronograma físico

financeiro do contrato

ALTA Atraso no cronograma. Prejuízo para instituição.

A contatada deverá apresentar justificativa e novo 

cronograma de adequação, sem alteração do prazo 

final de execução, no prazo de 5 dias úteis após a data 

da medição. A fiscalização abrirá processo para 

aplicação de sanções contratuais

COS - PREUNI

13 UFPI Econômico
Atraso no pagamento, por parte da UFPI, 

superior a 30 e inferior a 90 dias.
MÉDIA

Diminuição da receita da contratada

Atraso no cronograma

A contratada deverá apresentar novo cronograma de 

adequação, quando regularizados os pagamentos 

devidos. A aplicação de sanções só será efetivada se 

forem constatadas infrações contratuais, pela 

fiscalização, independentes do atraso de pagamento

PREUNI



14 UFPI Econômico
Atraso no pagamento, por parte da UFPI, 

superior a  90 dias.
MÉDIA

Paralização ou redução do ritmo de produção da 

obra, atraso no cronograma, aumento dos custos. 

Prejuízo para a instituição.

Celebração de aditivo para reequilíbrio econômico do 

contrato. Indenização dos custos de mobilização e 

desmobilização em caso de paralização devidamente 

fundamentada dos serviços

UFPI

15 UNIÃO Econômico

Inflação/ flutuação de câmbio. Aumento 

desproporcional de custos de insumos com 

diminuição da lucratividade e perdas 

financeiras pela contratada

MÉDIA

Aumento do custo com insumos de pelo menos 

duas vezes superior à inflação, comprovado pelo 

confronto das tabelas de preço oficiais que 

fundamentaram o orçamento da UFPI e com os 

valores de insumo constantes da proposta da 

contratada

Celebração de aditivo para reequilíbrio econômico do 

contrato. devidamente fundamentado em processo 

específico

UFPI

16 CONTRATADA Operacional

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

conseqüências letais

BAIXA
Paralização ou redução do ritmo de produção da 

obra, atraso no cronograma, aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

17 CONTRATADA Operacional

Suspender ou interromper, salvo motivo de 

força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais

BAIXA
Paralização ou redução do ritmo de produção da 

obra, atraso no cronograma, aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

18 CONTRATADA Operacional
Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados
MÉDIA

Paralização ou redução do ritmo de produção da 

obra, atraso no cronograma, aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

19 CONTRATADA Operacional
Recusar-se a executar serviço determinado 

pela fiscalização
MÉDIA

Paralização ou redução do ritmo de produção da 

obra, atraso no cronograma, aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

20 CONTRATADA Operacional

Deixar de cumprir determinação formal ou 

instrução complementar do órgão 

contratante

MÉDIA
Paralização ou redução do ritmo de produção da 

obra, atraso no cronograma, aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

21 CONTRATADA Operacional

Não substituir empregado que se conduza 

de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço

MÉDIA
Redução do ritmo de produção da obra, atraso no 

cronograma, aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

22 CONTRATADA Operacional

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do 

Edital e seus Anexos não previstos nesta 

matriz, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador

MÉDIA

Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma, 

aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

23 CONTRATADA Operacional

Deixar de indicar e não manter durante a 

execução do contrato os prepostos 

previstos no edital/contrato;

MÉDIA

Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma, 

aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização



24 CONTRATADA Operacional

Não executar o contrato conforme 

especificações do Projeto Básico e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e 

utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas 

especificadas no Projeto Básico e em sua 

proposta

MÉDIA

Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma, 

aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

25 CONTRATADA Operacional

 Não Reparar, corrigir, remover ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, os serviços/obras efetuados em 

que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados

MÉDIA

Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma, 

aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

26 CONTRATADA Operacional

Não assegurar aos seus trabalhadores 

ambiente de trabalho, equipamentos, EPI's 

e instalações, em condições adequadas ao 

cumprimento das normas de saúde, 

segurança e bem-estar no trabalho

MÉDIA

Risco à saúde dos trabalhadores. Possibilidade de 

paralisação dos serviços até que sejam 

reestabelecidas as condições. Interferência ou 

redução do ritmo de produção, atraso no 

cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

27 CONTRATADA Operacional

Não prestar esclarecimento ou informação 

solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 

qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 

bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

28 CONTRATADA Operacional

Não paralisar, por determinação da 

Contratante,qualquer 

atividade/serviço/etapa que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa 

técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização



29 CONTRATADA Operacional

Não conduzir os trabalhos com estrita 

observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações 

dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e 

disciplina;

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

30 CONTRATADA Operacional

Não Cumprir, além dos postulados legais 

vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da 

Contratante;

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

31 CONTRATADA Operacional

Não prestar os serviços dentro dos 

parâmetros e rotinas estabelecidos, não 

fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela 

boa técnica, normas e legislação;

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

32 CONTRATADA Operacional

Não atender às solicitações da Contratante 

quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização 

do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme 

descrito no Projeto Básico;

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

33 CONTRATADA Operacional

Não elaborar e não manter atualizado o 

Diário de Obra, incluindo diariamente as 

informações sobre o andamento do 

empreendimento e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. Diário de 

obra não disponível à fiscalização.

MÉDIA

Deixar de registrar ocorrências/alterações/fatos 

importantes e necessários para o 

acompanhamento da obra pela fiscalização.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

34 CONTRATADA Operacional

Não observar as diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil estabelecidos em 

resoluções vigentes;

MÉDIA

Impacto ambiental. Poluição. Contaminação do 

solo. Descarte inadequado. Geração de entulho 

no canteiro de obra.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização



35 CONTRATADA Operacional

Não realizar, os testes, ensaios, exames e 

provas necessárias ao controle de qualidade 

dos materiais, serviços e equipamentos a 

serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto neste Projeto Básico 

e demais documentos correlatos;

MÉDIA
Interferência na qualidade da obra. Construção 

deficiente. Prejuízo a instituição.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

36 CONTRATADA Operacional
Não manter os empregados nos horários 

predeterminados pela Contratante
MÉDIA

Interferência ou redução do ritmo de produção 

da obra, atraso no cronograma

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

37 CONTRATADA Operacional

Não cumprir determinações e Notificações 

ou recusar e retardar o recebimento das 

notificações (dar ciência na notificação em 

até 72 h)

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

38 CONTRATADA Operacional

Recusar-se a executar serviço determinado 

pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado 

ou determinação formal.

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

39 CONTRATADA Operacional

Permitir ou causar danos ao patrimônio da 

UFPI, a terceiros, à integridade física de 

quem quer que seja, de lesão corporal ou 

consequências letais dentro das 

dependências da UFPI

BAIXA

Risco a saúde da comunidade acadêmica. Dano 

ao patrimônio institucional. Interferência ou 

redução do ritmo de produção da obra, atraso no 

cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

40 CONTRATADA Operacional

Deixar de cumprir as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na 

legislação vigente

BAIXA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR. Utilização de depósito-calção para 

saneamento das obrigações.

Fiscalização

41 CONTRATADA Operacional

Não honrar compromissos assumidos 

correspondentes ao objeto da 

subcontratação

BAIXA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

42 CONTRATADA Operacional

 Empresa com incapacidade de conduzir o 

contrato (não realiza os serviços conforme 

as especificações, não responde aos 

chamados do Fiscal para 

recebimento/apresentação de documentos 

ou outros), descumprindo obrigações, 

deixando a Administração descorberta dos 

serviços/obra contratada.

BAIXA

 Atraso na Execução da obra; Inexecução total ou 

parcial da obra; Retrabalho. Prejuízo para a 

administração.                                     

Abertura de processo administrativo pela Fiscalização 

para apuração e aplicação de sanções previstas em 

Edital e Contrato, podendo atingir a Rescisão 

unilateral do Contrato por parte da Administração. O 

gestor de contrato supervisionará o trabalho do fiscal 

quanto à documentação de suas atividades nestes 

processos específicos

COS - PREUNI

43
Setor Solicitante / 

Demandante
Operacional

Inexistência de relatórios mensais do setor 

demandante que atestam ou não 

comprovam a adequação da execução do 

projeto contratado às expectativas da 

solicitação original

ALTA

Objeto deficiente. Insatisfação da comunidadade 

acadêmica. Atraso no Recebimento Definitivo do 

objeto contratado e possibilidade de retrabalhos 

durante a execução, e ainda, de realização de 

outros serviços pós obra

Orientar a Solicitante/ demandante  no 

acompanhamento da obra para verificação de 

possiveis falhas na confecção do objeto e exigir 

relatório mensal, a fim de  aferir a qualidade e 

celeridade na conclusão do contrato e na entrega do 

objeto

Fiscalização - 

PREUNI



44
Setor Solicitante / 

Demandante
Operacional

Falta de servidor do setor demandante 

designado para acompanhamento e 

assinatura do relatório mensal de 

conformidade na execução do contratual

ALTA

Objeto deficiente. Insatisfação da comunidadade 

acadêmica. Retrabalho. Inexistência ou atraso na 

confecção dos relatórios.

Intensificar a fiscalização e orientação aos setores 

demandantes da necessidade de indicação e real 

acompanhamento do servidor designado.

Fiscalização - 

PREUNI
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - TERESINA - PI

01 Planilha orçamentária 01 a 20

02 Memória de cálculo 21 a 53

03 CPU - Composições de Preços Unitários 54 a 102

04 COT - Cotação de preços 103 a 140

05 Memória de cálculo do BDI 140

06 Memória de cálculo de Encargos e Leis Sociais 141

07 Cronograma Físico-financeiro 142 a 145

RESUMO

VALOR: Mês/ref.:

R$/m2: Bdi:

PRAZO: Bdi dif.:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

Teresina, 02 de agosto de 2022

SUMÁRIO

R$ 3.231.421,10

26,00%

16,15%

JUNHO/2022

R$ 5.011,66

10,00 meses



OBRA: VALOR: R$ 3.231.421,10

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA DATA: 02/08/22

CIDADE: TERESINA - PI MÊS/REF.: JUNHO/2022

ITEM CÓDIGO REF. ESPECIFICAÇÃO UND QUANT
UNIT SEM BDI 

(R$)
 TOTAL (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL 59.615,62                    

1.01
Tabela A/ 

2018
CREA-PI Art da obra UND 1,00           214,82                214,82                            

1.02 Comp.0100 UFPI Administração Local Da Obra MÊS 10,00         5.940,08            59.400,80                     

2 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL 84.353,13                    

2.01 Comp.0200 UFPI Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado M2 6,00           532,75                3.196,50                        

2.02 98459 SINAPI Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 M2 270,40      78,94                  21.345,38                     

2.03 93206 SINAPI

Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em 

Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. 

Af_02/2016

M2 9,00           1.071,57            9.644,13                        

2.04 93211 SINAPI

Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em 

Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. 

Af_02/2016

M2 20,00         539,26                10.785,20                     

2.05 93213 SINAPI
Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra 

Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016
M2 20,00         963,01                19.260,20                     

2.06 93209 SINAPI
Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em 

Alvenaria, Incluso Prateleiras. Af_02/2016
M2 16,00         847,88                13.566,08                     

2.07 99059 SINAPI

Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De 

Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M -  2 

Utilizações. Af_10/2018

M 115,24      43,10                  4.966,84                        

2.08 100981 SINAPI

Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão 

Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica  

(Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre 

(Unidade: M3). Af_07/2020

M3 60,00         8,73                     523,80                            

2.09 97912 SINAPI

Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via 

Urbana Em Leito Natural (Unidade: M3Xkm). 

Af_07/2020

M3XKM 300,00      3,55                     1.065,00                        

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA SUBTOTAL 38.287,26                    

3.01 96521 SINAPI

Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou 

Sapata Com Retroescavadeira (Incluindo Escavação Para 

Colocação De Fôrmas). Af_06/2017

M3 122,58      40,89                  5.012,30                        

3.02 93358 SINAPI
Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou 

Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3 61,30         62,54                  3.833,70                        

3.03 93382 SINAPI
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 

Mecanizada. Af_04/2016
M3 131,81      26,29                  3.465,28                        

3.04 94342 SINAPI
Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E 

Compactação Mecanizada. Af_05/2016
M3 340,49      76,29                  25.975,98                     

4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA SUBTOTAL 410.845,22                 

4.01

4.01.01 Comp.0400 UFPI
Projeto Estrutural Incluindo Fundações Concreto 

Armado Acima De 500M²
M2 644,48      7,69                     4.956,05                        

4.01.02 Comp.0401 UFPI Sondagem A Percussão M 36,00         140,97                5.074,92                        

4.02

4.02.01 96543 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando 

Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 359,16      16,81                  6.037,48                        

4.02.02 96544 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 68,25         16,03                  1.094,05                        

4.02.03 96545 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 693,52      15,17                  10.520,70                     

4.02.04 96546 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 171,80      13,64                  2.343,35                        

4.02.05 96547 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 1.395,46   11,55                  16.117,56                     

4.02.06 96548 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 463,84      11,01                  5.106,88                        

CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

ARMAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO ESTRUTURAL

Planilha Orçamentária



OBRA: VALOR: R$ 3.231.421,10

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA DATA: 02/08/22

CIDADE: TERESINA - PI MÊS/REF.: JUNHO/2022

ITEM CÓDIGO REF. ESPECIFICAÇÃO UND QUANT
UNIT SEM BDI 

(R$)
 TOTAL (R$)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS
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4.02.07 92759 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 331,38      14,16                  4.692,34                        

4.02.08 92761 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 252,84      13,55                  3.425,98                        

4.02.09 92762 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 106,53      12,31                  1.311,38                        

4.02.10 92763 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 1.634,76   10,45                  17.083,24                     

4.02.11 92764 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 319,04      10,21                  3.257,40                        

4.02.12 92765 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 494,50      11,76                  5.815,32                        

4.03

4.03.01 96535 SINAPI

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para 

Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. 

Af_06/2017

M2 121,65      112,06                13.632,10                     

4.03.02 96536 SINAPI

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para 

Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 

Utilizações. Af_06/2017

M2 306,50      55,47                  17.001,56                     

4.03.03 101166 SINAPI

Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De 

Cerâmica, De 14X19X29Cm E Argamassa De 

Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020

M3 16,89         615,66                10.398,50                     

4.03.04 92265 SINAPI
Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira 

Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020
M2 306,50      129,09                39.566,09                     

4.03.05 92476 SINAPI

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, 

Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De 

Madeira Plastificada, 14 Utilizações. Af_09/2020

M2 306,50      65,42                  20.051,23                     

4.03.06 92263 SINAPI

Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas 

Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 

E = 17 Mm. Af_09/2020

M2 205,20      178,89                36.708,23                     

4.03.07 92429 SINAPI

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares 

Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Duplo, 

Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 8 

Utilizações. Af_09/2020

M2 205,20      60,89                  12.494,63                     

4.04

4.04.01 96616 SINAPI
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De 

Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017
M3 3,06           627,27                1.919,45                        

4.04.02 96558 SINAPI

Concretagem De Sapatas, Fck 30 Mpa, Com Uso De 

Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. 

Af_11/2016

M3 24,49         615,97                15.085,11                     

4.04.03 96557 SINAPI

Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas 

Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – 

Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017

M3 49,04         610,21                29.924,70                     

4.04.04 Comp.0402 UFPI

Concretagem De Pilares, Fck = 30 Mpa, Com Uso De 

Bomba Em Edificação Com Seção Média De Pilares 

Menor Ou Igual A 0,25 M² - Lançamento, Adensamento E 

Acabamento. 

M3 12,32         596,85                7.353,19                        

4.05

4.05.01 101964 SINAPI

Laje Pré-Moldada Unidirecional, Biapoiada, Para Forro, 

Enchimento Em Cerâmica, Vigota Convencional, Altura 

Total Da Laje (Enchimento+Capa) = (8+3). Af_11/2020

M2 644,48      162,19                104.528,21                   

4.06

4.06.01 98557 SINAPI
Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 

2 Demãos Af_06/2018
M2 306,85      50,01                  15.345,57                     

FÔRMA

IMPERMEABILIZAÇÃO DA CINTA

CONCRETAGEM

LAJES

Planilha Orçamentária



OBRA: VALOR: R$ 3.231.421,10

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA DATA: 02/08/22
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5 FECHAMENTO SUBTOTAL 145.070,48                 

5.01 103342 SINAPI

Alvenaria De Vedação De Blocos  Vazados De Concreto 

De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De 

Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

M2 882,26      97,95                  86.417,37                     

5.02 93200 SINAPI
Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com 

Argamassa Aplicada Com Bisnaga. Af_03/2016
M 241,55      2,61                     630,45                            

5.03 93182 SINAPI
Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. 

Af_03/2016
M 72,80         38,40                  2.795,52                        

5.04 93183 SINAPI
Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De 

Vão. Af_03/2016
M 12,95         49,56                  641,80                            

5.05 93184 SINAPI
Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. 

Af_03/2016
M 12,90         28,26                  364,55                            

5.06 93185 SINAPI
Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De 

Vão. Af_03/2016
M 3,95           48,91                  193,19                            

5.07 93194 SINAPI
Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Até 1,5 M De 

Comprimento. Af_03/2016
M 72,80         37,76                  2.748,93                        

5.08 93195 SINAPI
Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M 

De Comprimento. Af_03/2016
M 12,95         45,59                  590,39                            

5.09 96358 SINAPI

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para 

Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura 

Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos. Af_06/2017_P

M2 389,76      99,32                  38.710,96                     

5.10 Comp.0500 UFPI
Instalação De Isolamento Com Lã De Rocha Em Paredes 

Drywall
M2 389,76      30,73                  11.977,32                     

6 COBERTURA SUBTOTAL 244.496,70                 

6.01 Comp.0600 UFPI

Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão 

De 16,85 M, Para Telha Ondulada De Fibrocimento, 

Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Içamento

UN 8,00           3.358,07            26.864,56                     

6.02 92602 SINAPI

Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão 

De 3 M, Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, 

Plástica Ou Termoacústica, Incluso Içamento.. 

Af_12/2015

UN 3,00           802,93                2.408,79                        

6.03 92580 SINAPI

Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De 

Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, 

Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte 

Vertical. Af_07/2019

M2 734,22      57,85                  42.474,63                     

6.04 94216 SINAPI
Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 

Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019
M2 734,22      205,57                150.933,61                   

6.05 Comp.0601 UFPI
Cumeeira Em Perfil Ondulado De Alumínio - 30Cm De 

Cada Lado, E= 0,8Mm
M 42,07         107,69                4.530,52                        

6.06 94231 SINAPI
Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte 

De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019
M 42,30         54,53                  2.306,62                        

6.07 Comp.0602 UFPI Chapim De Concreto Pré-Moldado M 121,04      64,01                  7.747,77                        

6.08 Comp.0603 UFPI
Revestimento Placa De Alumínio Composto, Tipo 

Reynobond,  Cor Branca - Conforme Memorial Descritivo
M2 5,34           515,17                2.751,01                        

6.09 94228 SINAPI

Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, 

Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical. 

Af_07/2019

M 4,70           88,10                  414,07                            

6.10 98546 SINAPI

Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, 

Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, 

E=3Mm. Af_06/2018

M2 33,66         120,77                4.065,12                        

7 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO SUBTOTAL 206.975,71                 

7.01 87879 SINAPI

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De 

Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa 

Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014

M2 1.817,11   3,65                     6.632,45                        

Planilha Orçamentária
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7.02 87529 SINAPI

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 

Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces 

Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução 

De Taliscas. Af_06/2014

M2 1.316,30   30,36                  39.962,87                     

7.03 87792 SINAPI

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, 

Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada 

Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem 

Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_06/2014

M2 500,81      33,38                  16.717,04                     

7.04 Comp.0700 UFPI

Rodameio Em Poliestireno Branco, Altura 10 Cm E 

Espessura Aproximada De 16Mm - Fornecimento E 

Instalação 

M 67,55         33,34                  2.252,12                        

7.05 87263 SINAPI

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo 

Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em 

Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_06/2014

M2 265,63      192,42                51.112,52                     

7.06 Comp.0701 UFPI

Revestimento Litocerâmica Esmaltada Ouro, Dimensões 

Aproximadas 25,6X6,5Cm, Pierini Ou Similar, Para 

Paredes Externas, Aplicado Com Argamassa 

Industrializada Ac-Iii  

M2 235,18      81,54                  19.176,58                     

7.07 Comp.0702 UFPI Brises Em Alumínio Cor Branca Conforme Projeto M2 86,09         195,00                16.787,55                     

7.08 Comp.0703 UFPI
Forro De Gesso Acartonado, Placa 600 X 600Mm E Perfil 

T, Marca Mod-Line Similar, Instalado
M2 586,26      92,68                  54.334,58                     

8 PINTURA SUBTOTAL 63.173,73                    

8.01 88497 SINAPI
Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas 

Demãos. Af_06/2014
M2 1.861,19   12,48                  23.227,65                     

8.02 88485 SINAPI
Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma 

Demão. Af_06/2014
M2 1.861,19   2,18                     4.057,39                        

8.03 88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica 

Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014
M2 1.428,56   11,68                  16.685,58                     

8.04 95305 SINAPI
Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, Uma 

Demão. Af_09/2016
M2 432,63      10,53                  4.555,59                        

8.05 Comp.0800 UFPI

Lixamento Em Superfícies Metálicas, Aplicação De Uma 

Demão Com Tinta De Fundo Anticorrosivo (Tipo Zarcão) 

Pulverizada E Aplicação De Duas Demãos De Tinta 

Esmalte Sintético Fosco Pulverizada

M2 419,82      34,89                  14.647,52                     

9 PAVIMENTAÇÃO SUBTOTAL 189.289,42                 

9.01 101166 SINAPI

Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De 

Cerâmica, De 14X19X29Cm E Argamassa De 

Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020.  

M3 1,53           615,66                941,96                            

9.02 Comp.0900 UFPI

Calçadas Em Cimentado Espessura De 7 Cm, Acabamento 

Alisado, Traço 1:3, Antiderrapante, Cor Natural, Com 

Juntas Acrílicas Cor Bronze .  

M2 184,38      64,21                  11.839,04                     

9.03 Comp.0901 UFPI

Cantoneira Metálica De Abas Iguais 2”  E Espessura De 

1/8”, Com Tratamento Antioxidante, Pintada Com 

Esmalte Sintético Cor Bronze.  

M 119,84      34,96                  4.189,61                        

9.04 95241 SINAPI
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes 

Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_07/2016.  
M2 586,26      30,40                  17.822,30                     

9.05 94438 SINAPI

(Composição Representativa) Do Serviço De Contrapiso 

Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 

400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas 

Molhadas, Para Edificação Habitacional Unifamiliar 

(Casa) E Edificação Pública Padrão. Af_11/2014.  

M2 586,26      39,35                  23.069,33                     

9.06 87263 SINAPI

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo 

Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em 

Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_06/2014.  

M2 586,26      192,42                112.808,15                   

9.07 Comp.0902 UFPI Rodapé Em Poliestireno, Altura 10 Cm.  M 476,73      33,34                  15.894,18                     
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9.08 Comp.0903 UFPI

Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Para 

Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado Com 

Argamassa Industrializada Ac-Ii.  

M2 29,77         91,53                  2.724,85                        

10 ESQUADRIAS SUBTOTAL 83.426,49                    

10.01 Comp.01000 UFPI

P1 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 90X210Cm, 

Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com 

Requadro Em Alumínio Branco E Fechamento Em Vidro 

Temperado 6Mm, 90X40Cm, Incluso Dobradiças E  

Fechadura De Embutir

UN 9,00           893,72                8.043,48                        

10.02 Comp.01001 UFPI

P2 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 90X210Cm, 

Com Garnição E Bandeira Com Requadro Em Alumínio 

Branco E Fechamento Em Vidro Temperado 6Mm, 

90X40Cm, Incluso Dobradiças,  Fechadura, Puxador Em 

Inox, Duas Placas De Proteção Em Aço Inox, 90X40Cm 

UN 2,00           1.276,90            2.553,80                        

10.03 Comp.01002 UFPI

P3 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 80X210Cm, 

Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com 

Requadro Em Alumínio Branco E Fechamento Em Vidro 

Temperado 6Mm, 80X40Cm, Incluso Dobradiças E  

Fechadura De Embutir

UN 31,00         876,54                27.172,74                     

10.04 Comp.01003 UFPI

P4 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 70X210Cm, 

Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com 

Requadro Em Alumínio Branco E Fechamento Em Vidro 

Temperado 6Mm, 70X40Cm, Incluso Dobradiças E  

Fechadura De Embutir

UN 2,00           862,40                1.724,80                        

10.05 Comp.01004 UFPI

P5 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 60X210Cm, 

Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com 

Requadro Em Alumínio Branco E Fechamento Em Vidro 

Temperado 6Mm, 60X40Cm, Incluso Dobradiças E  

Fechadura De Embutir

UN 1,00           845,22                845,22                            

10.06 Comp.01005 UFPI
P6- Porta De Box Em Alumínio Corrugado Anodizado Cor 

Branco, 80X160Cm, Com Fechadura Tipo Ferrolho
UN 6,00           632,93                3.797,58                        

10.07 Comp.01006 UFPI

P7 - Porta Com 2 Folhas Em Vidro Temperado De 

Espessura De 10Mm, 235 X 210 Cm, Com Bandeira Fixa 

Em Vidro Temperado De Espessura 10Mm, 235 X 40 Cm, 

Com Puxador Tubular Em Aço Inox De 45 Cm E Faixa 

Adesiva Incolor Com Acabamento Jateado

UN 1,00           4.894,86            4.894,86                        

10.08 Comp.01007 UFPI

P8 - Porta Com 2 Folhas Em Chapa Metálica, 160 X 210 

Cm, Pintada Com Uma Demão De Fundo Anticorrosivo E 

Duas Demaos Em Esmalte Sintético Na Cor Branca, 

Batente Metálico Tipo Batentaço, Fechadura Tipo 

Cilindro E Maçaneta Tipo Alavanca, Cromados.

UN 1,00           2.431,10            2.431,10                        

10.09 Comp.01008 UFPI

Janela De Correr Com Requadro Em Alumínio Branco, 

Fechamento Em Vidro 6Mm Liso E Película Fumê De 

75% - Fornecimento Conforme Memorial Descritivo E 

Instalação 

M2 59,06         344,19                20.327,86                     

10.10 Comp.01009 UFPI Grade Interna Em Alumínio, Cor Branca M2 36,75         265,08                9.741,69                        

10.11 Comp.01010 UFPI

V1 - Visor Com Estrutura Em Perfil De Alumínio 

Anodizado Branco, 125 X140Cm,  Vidro Liso Temperado 

Incolor 6 Mm

UN 4,00           473,34                1.893,36                        

11 PEÇAS EM GRANITO SUBTOTAL 22.228,98                    

11.01 Comp.01101 UFPI
Divisoria Em Granito Cinza Andorinha, Com As Duas 

Faces Polidas, Esp.= 2Cm - Fornecimento E Instalação    
M2 10,84         500,11                5.421,19                        

11.02 Comp.01102 UFPI

Bancadas Ou Prateleiras Em Granito Cinza Andorinha, 

Esp.= 2Cm, Com Suporte Metálico Com Tratamento 

Anticorrosivo E Pintura Esmalte Fosco- Fornecimento E 

Instalação      

M2 33,71         441,54                14.884,31                     
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11.03 Comp.01103 UFPI

Peitoril, Espelho Ou Soleira Em Granito Cinza Andorinha, 

Largura 15 Cm, Espessura = 2Cm - Fornecimento E 

Instalação      

M 15,22         65,16                  991,74                            

11.04 Comp.01104 UFPI

Abertura Para Encaixe De Cuba Ou Lavatorio Em 

Bancada De Marmore/ Granito Ou Outro Tipo De Pedra 

Natural

UN 6,00           135,04                810,24                            

11.05 Comp.01105 UFPI
Furo Para Torneira Ou Outros Acessorios Em Bancadas 

De Marmore/Granito Ou Outro Tipo De Pedra Natural
UN 6,00           20,25                  121,50                            

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENO SUBTOTAL 23.800,29                    

12.01 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS

12.01.01 90443 SINAPI
Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com 

Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015
M 51,89         9,85                     511,12                            

12.01.02 90453 SINAPI
Passante Tipo Tubo De Diâmetro Menor Ou Igual A 40 

Mm, Fixado Em Laje. Af_05/2015
UN 36,06         2,37                     85,46                              

12.01.03 89357 SINAPI

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou 

Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. 

Af_06/2022

M 42,81         26,10                  1.117,34                        

12.01.04 89413 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em 

Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E 

Instalação. Af_06/2022

UN 3,00           9,58                     28,74                              

12.01.05 89445 SINAPI

Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, 

Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - 

Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

UN 6,00           15,74                  94,44                              

12.01.06 Comp.01200 UFPI

Bucha De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, 

Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - 

Fornecimento E Instalação.

UN 1,00           6,66                     6,66                                 

12.01.07 89356 SINAPI

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou 

Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. 

Af_06/2022

M 74,74         18,03                  1.347,56                        

12.01.08 89362 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 

Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E 

Instalação. Af_06/2022

UN 28,00         7,22                     202,16                            

12.01.09 89395 SINAPI
Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-

Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022
UN 8,00           10,13                  81,04                              

12.01.10 90373 SINAPI

Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 

25Mm, X 1/2  Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De 

Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

UN 16,00         12,39                  198,24                            

12.01.11 89396 SINAPI

Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, 

Dn 25Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De 

Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

UN 3,00           17,42                  52,26                              

12.01.12 89972 SINAPI

Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão ¾", Inclusive 

Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

UN 7,00           49,74                  348,18                            

12.01.13 89970 SINAPI

Kit De Registro De Pressão Bruto De Latão ¾", Inclusive 

Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

UN 2,00           43,60                  87,20                              

12.01.14 Comp.01201 UFPI

Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão 1", Inclusive 

Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

Fornecimento E Instalação.

UN 1,00           76,31                  76,31                              

12.01.15 Comp.01202 UFPI

Caixa Hidráulica Retangular De Concreto Armado Pre-

Moldado, Dimensões Internas 40Cm X40Cm X40Cm, 

Para Registro Geral Com Tampa Com Identificação

UN 1,00           298,65                298,65                            

12.02 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

12.02.01 89711 SINAPI

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal 

De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

M 19,35         16,76                  324,31                            
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12.02.02 89726 SINAPI

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 

Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

UN 5,00           6,30                     31,50                              

12.02.03 89724 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 

Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

UN 16,00         9,08                     145,28                            

12.02.04 89783 SINAPI

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 

Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

UN 2,00           10,88                  21,76                              

12.02.05 89712 SINAPI

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal 

De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

M 15,04         25,56                  384,42                            

12.02.06 89731 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 

Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

UN 2,00           9,97                     19,94                              

12.02.07 Comp.01203 UFPI

Curva Longa 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 

Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário.

UN 2,00           19,34                  38,68                              

12.02.08 89785 SINAPI

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 

X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal 

De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

UN 5,00           20,84                  104,20                            

12.02.09 89798 SINAPI

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, 

Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário 

Ou Ventilação. Af_12/2014

M 27,06         12,37                  334,73                            

12.02.10 Comp.01204 UFPI
Terminal De Ventilação Em Pvc Rígido Soldável, 50Mm, 

Para Esgoto Primário - Fornecimento E Instalação
UN 5,00           11,03                  55,15                              

12.02.11 89801 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 

Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada 

De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

UN 5,00           6,77                     33,85                              

12.02.12 89714 SINAPI

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal 

De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

M 19,14         49,43                  946,09                            

12.02.13 89744 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal 

De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

UN 7,00           22,75                  159,25                            

12.02.14 Comp.01205 UFPI

Curva Longa 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 

Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário.

UN 6,00           56,90                  341,40                            

12.02.15 89797 SINAPI

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 

Af_12/2014

UN 4,00           44,83                  179,32                            

12.02.16 Comp.01206 UFPI

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário.

UN 5,00           37,43                  187,15                            

12.02.17 Comp.01207 UFPI

Caixa Sinfonada, Pvc, Dn 150 X 150 X 50 Mm, Junta 

Elástica, Fornecida E  Instalada Em Ramal De Descarga 

Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário

UN 6,00           46,38                  278,28                            

12.02.18 97902 SINAPI

Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria 

Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 

0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020

UN 6,00           508,86                3.053,16                        

12.02.19 Comp.01208 UFPI
Tampa De Concreto Armado 60X60X5Cm Para Caixa 

Com Identificação 
UN 6,00           37,91                  227,46                            
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12.02.20 98108 SINAPI

Caixa De Gordura Dupla (Capacidade: 126 L), 

Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, 

Dimensões Internas = 0,4X0,7 M, Altura Interna = 0,8 M. 

Af_12/2020

UN 1,00           410,32                410,32                            

12.02.21 Comp.01209 UFPI

Caixa Sinfonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 40 Mm, Junta 

Elástica, Fornecida E  Instalada Em Ramal De Descarga 

Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário

UN 2,00           35,81                  71,62                              

12.02.22 Comp.01210 UFPI

Coletor Predial De Esgoto, Da Caixa Até A Rede (Largura 

Da Vala = 0,65 M), Incluindo Escavação Manual, Preparo 

De Fundo De Vala E Reaterro Manual Com Compactação 

Mecanizada, Tubo Pvc P/ Rede Coletora Esgoto Jei Dn 

100 Mm E Conexões

M 45,87         108,82                4.991,57                        

12.03 DRENAGEM - AR CONDICIONADO

12.03.01 90443 SINAPI
Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com 

Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015                                 
M 186,00      9,85                     1.832,10                        

12.03.02 89865 SINAPI

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De 

Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2014

M 186,00      11,23                  2.088,78                        

12.03.03 89866 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 

Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2014

UN 34,00         4,29                     145,86                            

12.03.04 89867 SINAPI

Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 

Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2014

UN 42,00         5,15                     216,30                            

12.03.05 89868 SINAPI
Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-

Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014
UN 25,00         3,28                     82,00                              

12.03.06 89869 SINAPI
Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-

Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014
UN 11,00         7,07                     77,77                              

12.03.07 Comp.01211 UFPI
Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa Identificada E 

Dreno Brita
UN 12,00         206,89                2.482,68                        

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, SPDA E CABEAMENTO SUBTOTAL 256.836,63                 

13.01 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - TOMADAS E ILUMINAÇÃO

13.01.01 91953 SINAPI

Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 15,00         23,71                  355,65                            

13.01.02 91959 SINAPI

Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 26,00         37,65                  978,90                            

13.01.03 91967 SINAPI

Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 1,00           51,61                  51,61                              

13.01.04 91961 SINAPI

Interruptor Paralelo (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 4,00           48,53                  194,12                            

13.01.05 91969 SINAPI

Interruptor Paralelo (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 4,00           67,89                  271,56                            

13.01.06 91992 SINAPI

Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 43,00         34,83                  1.497,69                        

13.01.07 91996 SINAPI

Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 13,00         27,87                  362,31                            

13.01.08 92000 SINAPI

Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 137,00      25,17                  3.448,29                        

13.01.09 92008 SINAPI

Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 11,00         40,54                  445,94                            
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13.01.10 91939 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 45,00         22,21                  999,45                            

13.01.11 91940 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015    

UN 64,00         12,14                  776,96                            

13.01.12 91941 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 148,00      8,37                     1.238,76                        

13.01.13 91942 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 23,00         27,66                  636,18                            

13.01.14 91936 SINAPI
Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
UN 128,00      11,62                  1.487,36                        

13.01.15 Comp.01301 UFPI
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas 

Led Tubulares De 9W - Fornecimento E Instalação
UN 13,00         57,36                  745,68                            

13.01.16 Comp.01302 UFPI
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas 

Led Tubulares De 18W - Fornecimento E Instalação
UN 84,00         74,31                  6.242,04                        

13.01.17 Comp.01303 UFPI

Luminária De Sobrepor Com Aletas, Para 4 Lâmpada 

Tubular Led Philips 9W , Ref. C-2342, Da Lustres Projeto 

Ou Similar - Fornecimento E Instalação

UN 31,00         309,08                9.581,48                        

13.01.18 97608 SINAPI

Luminária Arandela Tipo Tartaruga, Com Grade, De 

Sobrepor, Com 1 Lâmpada Fluorescente De 15 W, Sem 

Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

UN 23,00         71,88                  1.653,24                        

13.01.19 91863 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015   

M 522,00      9,49                     4.953,78                        

13.01.20 91871 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   

M 567,00      10,27                  5.823,09                        

13.01.21 91864 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015   

M 18,00         12,63                  227,34                            

13.01.22 91865 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 21,00         15,73                  330,33                            

13.01.23 91873 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 6,00           16,48                  98,88                              

13.01.24 91890 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 

Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro 

- Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   

UN 200,00      8,75                     1.750,00                        

13.01.25 91896 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 

Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 3,00           14,61                  43,83                              

13.01.26 91875 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

UN 435,00      5,18                     2.253,30                        

13.01.27 91876 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

UN 4,00           6,85                     27,40                              

13.01.28 91877 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 6,00           9,17                     55,02                              

13.01.29 91926 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

M 4.692,00   3,75                     17.595,00                     

13.02 ALIMENTAÇÃO

13.02.01 Comp.01304 UFPI

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa 

Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm - Fornecimento 

E Instalação

UN 3,00           56,49                  169,47                            
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13.02.02 Comp.01305 UFPI Caixa De Passagem Cp2-080 (60X60X80Cm)          UN 3,00           497,36                1.492,08                        

13.02.03 101880 SINAPI

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 

Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, 

Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020

UN 1,00           726,14                726,14                            

13.02.04 101881 SINAPI

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 

Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, 

Para 40 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020

UN 1,00           1.049,23            1.049,23                        

13.02.05 Comp.01306 UFPI

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 

Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, 

Para 48 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020

UN 1,00           1.222,10            1.222,10                        

13.02.06 Comp.01307 UFPI

Disjuntor Monopolar 2 A, Padrão Din (Linha Branca), 

Curva De Disparo C, Corrente De Interrupção 5Ka, Ref.: 

Siemens 5 Sx11027 Ou Similar

UN 3,00           81,65                  244,95                            

13.02.07 Comp.01308 UFPI Sinalizador 22,5 Mm - Fornecimento E Instalação UN 3,00           38,61                  115,83                            

13.02.08 Comp.01309 UFPI Transformador De Corrente Em Qd - Faixa 50 A 250/5A UN 3,00           135,41                406,23                            

13.02.09 Comp.01310 UFPI
Kit Medidor Trifásico De Grandezas Elétricas Instalado 

Em Porta De Quadro De Distribuição
UN 1,00           1.935,79            1.935,79                        

13.02.10 93653 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A 

- Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 5,00           12,73                  63,65                              

13.02.11 93654 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A 

- Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 48,00         13,19                  633,12                            

13.02.12 93655 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A 

- Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 13,00         14,23                  184,99                            

13.02.13 93656 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A 

- Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 3,00           14,23                  42,69                              

13.02.14 Comp.01314 UFPI
Dispositivo Dr, 2 Polos, Sensibilidade De 30 Ma, Corrente 

De 25 A, Tipo Ac
UN 1,00           160,56                160,56                            

13.02.15 93657 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A 

- Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 3,00           15,45                  46,35                              

13.02.16 Comp.01315 UFPI
Disjuntor Tripolar 90 A, Padrão Din ( Linha Branca ), 

Ref.:Siemens 3Vt1710- 2Dc36-0Aa0 Ou Similar
UN 2,00           634,47                1.268,94                        

13.02.17 101893 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 10 

Até 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 2,00           101,19                202,38                            

13.02.18 101894 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 60 

Até 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 1,00           164,45                164,45                            

13.02.19 Comp.01316 UFPI
Dispositivo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 300 Ma, 

Corrente De 100 A, Tipo Ac
UN 1,00           592,22                592,22                            

13.02.20 Comp.01317 UFPI
 Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 125 

Até 150A - Fornecimento E Instalação. 
2,00           337,28                674,56                            

13.02.21 Comp.01318 UFPI
Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 275 

V, Corrente Maxima De *20*Ka (Tipo Ac)
UN 8,00           82,50                  660,00                            

13.02.22 Comp.01319 UFPI
Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 275 

V, Corrente Maxima De *45*Ka (Tipo Ac)
UN 4,00           120,66                482,64                            

13.02.23 Comp.01320 UFPI
Mureta De Alvenaria 1,30 X 2,00M Para Poste Auxiliar De 

Energia
UN 1,00           887,81                887,81                            

13.02.24 97669 SINAPI

Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3"), Para 

Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

M 34,00         14,62                  497,08                            

13.02.25 91873 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 18,00         16,48                  296,64                            

13.02.26 91920 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 

Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 4,00           16,39                  65,56                              

13.02.27 91886 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 8,00           10,36                  82,88                              
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13.02.28 92982 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

M 49,60         16,68                  827,33                            

13.02.29 92984 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De 

Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2021

M 145,00      26,61                  3.858,45                        

13.02.30 92986 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De 

Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2021

M 115,00      36,16                  4.158,40                        

13.02.31 92990 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 70 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De 

Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2021

M 174,40      70,00                  12.208,00                     

13.02.32 Comp.01321 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 16Mm2 - 

Fornecimento E Instalacao
UN 4,00           17,41                  69,64                              

13.02.33 Comp.01322 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 25Mm2 - 

Fornecimento E Instalacao
UN 10,00         19,09                  190,90                            

13.02.34 Comp.01323 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 35Mm2 - 

Fornecimento E Instalacao
UN 10,00         19,24                  192,40                            

13.02.35 Comp.01324 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 70Mm2 - 

Fornecimento E Instalacao
UN 6,00           26,33                  157,98                            

13.03 CLIMATIZAÇÃO

13.03.01 Comp.01325 UFPI

Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede, Inclusive Suporte De Fixação Para 

Espelho, Tampa Cega E Conector Múltipo - Fornecimento 

E Instalação

UN 34,00         29,46                  1.001,64                        

13.03.02 Comp.01304 UFPI

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa 

Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm - Fornecimento 

E Instalação             

UN 1,00           56,49                  56,49                              

13.03.03 Comp.01326 UFPI
Caixa De Passagem De Parede, De Embutir, Em Pvc, 

Dimensoes 20 X 20 X 9 Cm - Fornecimento E Instalação
UN 3,00           91,13                  273,39                            

13.03.04 91863 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015             

M 126,00      9,49                     1.195,74                        

13.03.05 91871 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 60,00         10,27                  616,20                            

13.03.06 91864 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015             

M 6,00           12,63                  75,78                              

13.03.07 91872 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 9,00           13,42                  120,78                            

13.03.08 91865 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

M 36,00         15,73                  566,28                            

13.03.09 91873 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015          

M 12,00         16,48                  197,76                            

13.03.10 91890 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 

Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro 

- Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

UN 43,00         8,75                     376,25                            

13.03.11 91893 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 

Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

UN 2,00           12,02                  24,04                              

13.03.12 91896 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 

Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015          

UN 9,00           14,61                  131,49                            

13.03.13 91875 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

UN 128,00      5,18                     663,04                            
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13.03.14 91876 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

UN 4,00           6,85                     27,40                              

13.03.15 91877 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

UN 18,00         9,17                     165,06                            

13.03.16 91928 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

M 2.196,00   6,19                     13.593,24                     

13.03.17 Comp.01327 UFPI

Tubulação Em Cobre Para Interligação Do Condensador 

Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, Alimentação 

Elétrica, Conexões E Fixações, Para Condicionadores De 

Ar Split System Até 48.000 Btu - Fornecimento E 

Instalação

M 94,00         240,68                22.623,92                     

13.03.18 Comp.01328 UFPI
Cabo De Cobre Pp Cordplast 4 X 4.0 Mm2, 450/750V - 

Fornecimento E Instalação
M 42,00         22,13                  929,46                            

13.04 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

13.04.01 Comp.01329 UFPI
Fornecimento E Assentamento De Barra Chata De 

Alumínio De 3/4" X 1/4"
M 114,00      17,65                  2.012,10                        

13.04.02 Comp.01330 UFPI Barra De Aço Redonda Re-Bar3/8" X 3,00M UN 12,00         46,05                  552,60                            

13.04.03 Comp.01331 UFPI
Clips 5/8" Para Haste De Aterramento Galvanizada 

Ref:Tel-5238
UN 36,00         14,58                  524,88                            

13.04.04 96985 SINAPI
Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2017
UN 12,00         83,46                  1.001,52                        

13.04.05 Comp.01332 UFPI
Cordoalha De Cobre Nu 35 Mm², Não Enterrada, Com 

Presilha De Latão - Fornecimento E Instalação
M 173,00      57,92                  10.020,16                     

13.04.06 96977 SINAPI
Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem 

Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017
M 128,00      68,90                  8.819,20                        

13.04.07 98111 SINAPI
Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em 

Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020
UN 12,00         42,38                  508,56                            

13.04.08 Comp.01333 UFPI Solda Exotérmica UN 48,00         40,80                  1.958,40                        

13.04.09 Comp.01334 UFPI
Terminal Aéreo Em Aço Galvanizado Com Base De 

Fixação H=30 Cm
UN 18,00         25,51                  459,18                            

13.04.10 Comp.01335 UFPI
Caixa De Equalização P/Aterramento 20X20X10Cm De 

Sobrepor P/11 Terminais De Pressão C/Barramento
UN 1,00           311,84                311,84                            

13.04.11 Comp.01336 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressão - Para Cabo 50 Mm² - 

Fornecimento E Instalação
UN 12,00         7,45                     89,40                              

13.04.12 Comp.01337 UFPI
Conector Split Bolt Para Cabo De Cobre Nu #35 Mm2 - 

Fornecimento E Instalação
UN 30,00         15,70                  471,00                            

13.05 CABEAMENTO

13.05.01 98307 SINAPI
Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. 

Af_11/2019
UN 48,00         48,43                  2.324,64                        

13.05.02 Comp.01338 UFPI
Tomada De Rede Rj45 (2 Módulos) - Fornecimento E 

Instalação. Af_03/2018
UN 12,00         85,18                  1.022,16                        

13.05.03 91940 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 60,00         12,14                  728,40                            

13.05.04 Comp.01339 UFPI
Eletrocalha Perfurada 100 X 50 X 3000 Mm (Ref. Mopa 

Ou Similar) - Fornecimento E Instalação
M 6,00           37,11                  222,66                            

13.05.05 Comp.01340 UFPI
Eletrocalha Metálica 50 X 50 X 3000 Mm (Ref. Valemam 

Ou Similar) -  Fornecimento E Instalação
UN 24,00         58,41                  1.401,84                        

13.05.06 Comp.01341 UFPI
Tala Plana Perfurada 50Mm Para Eletrocalha Metálica 

(Ref.: Mopa Ou Similar) 
UN 40,00         8,62                     344,80                            

13.05.07 Comp.01342 UFPI
Tê Horizontal 100 X 50 Mm Com Base Lisa Perfurada 

Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
UN 2,00           51,31                  102,62                            

13.05.08 Comp.01343 UFPI
Tê Vertical Sub./Des. Para Canaleta Metálica Articulada, 

Da Valemam
UN 1,00           47,14                  47,14                              

13.05.09 Comp.01344 UFPI
Redução Concêntrica 100 X 50Mm Para Eletrocalha 

Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
UN 4,00           28,20                  112,80                            

13.05.10 Comp.01345 UFPI
Terminal 50 X 50 Mm Para Eletrocalha Metalica (Ref. Vl 

3.01-25 Ge Valemam Ou Similar)
UN 4,00           5,26                     21,04                              
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13.05.11 Comp.01346 UFPI
Suporte Vertical 100 X 50 Mm Para Fixação De 

Eletrocalha Metálica ( Ref.: Mopa Ou Similar)
UN 18,00         14,11                  253,98                            

13.05.12 Comp.01347 UFPI
Suporte Vertical 50 X 50Mm Para Fixação De Eletrocalha 

Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
UN 72,00         13,16                  947,52                            

13.05.13 Comp.01348 UFPI
Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 

Valemam Ou Similar) - Fornecimento E Instalação
UN 46,00         6,62                     304,52                            

13.05.14 Comp.01349 UFPI
Saída Horizontal Para Eletroduto 1" (Ref. Vl 33 Valemam 

Ou Similar) - Fornecimento E Instalação 
UN 1,00           9,14                     9,14                                 

13.05.15 91863 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015

M 123,00      9,49                     1.167,27                        

13.05.16 91864 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015

M 6,00           12,63                  75,78                              

13.05.17 91871 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 144,00      10,27                  1.478,88                        

13.05.18 91872 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 3,00           13,42                  40,26                              

13.05.19 93009 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para 

Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

M 57,00         20,93                  1.193,01                        

13.05.20 91875 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 98,00         5,18                     507,64                            

13.05.21 91876 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 2,00           6,85                     13,70                              

13.05.22 93014 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), 

Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

UN 19,00         14,84                  281,96                            

13.05.23 91890 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 

Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro 

- Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 46,00         8,75                     402,50                            

13.05.24 91893 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 

Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 1,00           12,02                  12,02                              

13.05.25 93020 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 

Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De 

Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2021

UN 4,00           23,85                  95,40                              

13.05.26 Comp.01350 UFPI
Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa 

Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm 
UN 1,00           38,38                  38,38                              

13.05.27 Comp.01351 UFPI Caixa De Passagem Cp2-080 (60X60X80Cm) UN 3,00           483,91                1.451,73                        

13.05.28 Comp.01352 UFPI Cabo De Fibra Ótica De 6 Vias M 66,00         18,87                  1.245,42                        

13.05.29 98297 SINAPI
Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação 

Institucional - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019
M 1.781,00   3,57                     6.358,17                        

13.05.30 Comp.01353 UFPI
Patch Cords Categoria 6 Com De 1,50M  - Fornecimento 

E Instalação 
UN 72,00         41,55                  2.991,60                        

13.05.31 Comp.01354 UFPI
Fornecimento E Instalação De Rack De Piso 19" X 16U X 

570Mm (Gabinete)
UN 1,00           678,48                678,48                            

13.05.32 98302 SINAPI
Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2019
UN 1,00           1.221,77            1.221,77                        

13.05.33 98304 SINAPI
Patch Panel 48 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2019
UN 1,00           3.953,33            3.953,33                        

13.05.34 Comp.01355 UFPI
Fornecimento E Instalação De Switch 24 Portas 10/100 

Mpbs + 2P10-100-1000 Bt
UN 3,00           1.280,02            3.840,06                        

13.06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SISTEMA DE  RENOVAÇÃO DE AR

13.06.01 Comp.01356 UFPI
Botão De Comando Duplo Com Sinaleira - Siemens Ou 

Similar        
UN 10,00         111,80                1.118,00                        
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13.06.02 Comp.01357 UFPI
Botão De Comando Cogumelo, De Retenção, 3Sb32 - 

Siemens Ou Similar        
UN 2,00           73,45                  146,90                            

13.06.03 101903 SINAPI
Contator Tripolar I Nominal 38A - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020        
UN 2,00           267,74                535,48                            

13.06.04 Comp.01358 UFPI
Espelho/ Placa Cega 4" X 4", Para Instalação De Tomada 

E Interruptores         
UN 7,00           7,75                     54,25                              

13.06.05 91943 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015        

UN 5,00           16,07                  80,35                              

13.06.06 91942 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015        

UN 5,00           27,66                  138,30                            

13.06.07 91867 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015        

M 81,00         7,78                     630,18                            

13.06.08 91902 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 

Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015        

UN 8,00           10,31                  82,48                              

13.06.09 91879 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015        

UN 43,00         6,21                     267,03                            

13.06.10 91926 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015        

M 542,00      3,75                     2.032,50                        

13.06.11 93653 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A 

- Fornecimento E Instalação. Af_10/2020        
UN 2,00           12,73                  25,46                              

13.06.12 Comp.01359 UFPI
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 4A - 

Fornecimento E Instalação        
UN 1,00           63,86                  63,86                              

13.07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMBATE A INCÊNDIO

13.07.01 Comp.01360 UFPI

Quadro De Comando Estrela-Triângulo Para 2 Bombas 

De Incêndio De 15,0 Cv, Trifásica, 380 Volts, Com Chave 

Seletora, Relé De Falta De Fase, Relé De Sobrecarga, 

Disjuntor Motor E Sinalizadores, Acionamento Manual -

Fornecimento E Instalação              

UN 1,00           3.850,14            3.850,14                        

13.07.02 Comp.01361 UFPI

Quadro Remoto Para Acionamento De Quadro De 

Comando Para Bomba De Incêndio - Fornecimento E 

Instalação              

UN 1,00           456,55                456,55                            

13.07.03 Comp.01362 UFPI

Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 1.1/2', Tipo 

Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, 

Exclusive Escavação E Reaterro              

M 56,50         18,59                  1.050,34                        

13.07.04 91869 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015              

M 19,00         14,04                  266,76                            

13.07.05 91926 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015              

M 220,00      3,75                     825,00                            

13.07.06 91935 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015              

M 276,00      23,03                  6.356,28                        

13.07.07 97881 SINAPI

Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-

Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 

0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020              

UN 4,00           118,82                475,28                            

13.07.08 97883 SINAPI

Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-

Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 

0,6X0,6X0,5 M. Af_12/2020              

UN 1,00           361,46                361,46                            

13.07.09 101894 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 60 

Até 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020              
UN 1,00           164,45                164,45                            

13.07.10 Comp.01363 UFPI
Terminal De Compressão Para Cabo De 16 Mm2 - 

Fornecimento E Instalação              
UN 7,00           3,24                     22,68                              

13.07.11 96985 SINAPI
Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2017              
UN 3,00           83,46                  250,38                            

13.07.12 98111 SINAPI
Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em 

Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020              
UN 3,00           42,38                  127,14                            
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13.07.13 96977 SINAPI
Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem 

Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017              
M 7,00           68,90                  482,30                            

13.08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

13.08.1 101659 SINAPI
Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 181 W 

Até 239 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020                       
UN 13,00         1.028,96            13.376,48                     

13.08.2 101632 SINAPI
Relé Fotoelétrico Para Comando De Iluminação Externa 

1000 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020                       
UN 13,00         22,25                  289,25                            

13.08.3 Comp.01364 UFPI
Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/150 - Fornecimento E 

Assentamento                       
UN 10,00         1.168,42            11.684,20                     

13.08.4 101636 SINAPI

Braço Para Iluminação Pública, Em Tubo De Aço 

Galvanizado, Comprimento De 1,50 M, Para Fixação Em 

Poste De Concreto - Fornecimento E Instalação. 

Af_08/2020                       

UN 12,00         133,82                1.605,84                        

13.08.5 101538 SINAPI
Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - 

Fornecimento E Instalação. Af_07/2020                       
UN 12,00         33,52                  402,24                            

13.08.6 Comp.01365 UFPI
Parafuso Cabeca Quadrada 16 X 150Mm - Fornecimento 

E Instalação                       
UN 12,00         8,67                     104,04                            

13.08.7 Comp.01366 UFPI
Porca Quadrada Rosca Dn 16 Mm -  Fornecimento E 

Instalação                       
UN 12,00         3,15                     37,80                              

13.08.8 95749 SINAPI

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 20 Mm 

(3/4’’), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2016_P                       

M 20,00         27,38                  547,60                            

13.08.9 91929 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015                       

M 84,00         7,09                     595,56                            

13.08.10 Comp.01367 UFPI
Cabo De Aluminio 0,6/1Kv Multiplexados 1X1X16 

+16Mm² - Fornecimento E Instalação                       
M 271,00      9,95                     2.696,45                        

13.08.11 Comp.01368 UFPI
Cabo Multiplexado Para Rede 2X1X16+16Mm² - 

Fornecimento E Instalação                       
M 15,00         13,64                  204,60                            

13.08.12 Comp.01369 UFPI
Cabo Multiplexado Para Rede 3X1X16+16Mm² - 

Fornecimento E Instalação                       
M 31,00         16,84                  522,04                            

13.08.13 101554 SINAPI
Alça Preformada De Distribuição, Em  Aço Galvanizado, 

Awg 2 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020                       
UN 13,00         8,24                     107,12                            

13.08.14 Comp.01370 UFPI
 Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 2,5 Mm2, 450/750V - 

Fornecimento E Instalação                       
M 32,50         11,34                  368,55                            

13.08.15 101890 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 

10 Até 30A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020                       
UN 1,00           17,26                  17,26                              

14 INSTALAÇÃO DE GÁS SUBTOTAL 9.066,27                       

14.01 90443 SINAPI
Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com 

Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015             
M 2,10           9,85                     20,69                              

14.02 93358 SINAPI
Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou 

Igual A 1,30 M. Af_02/2021             
M3 0,24           62,54                  15,01                              

14.03 101622 SINAPI

Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 

M, Com Camada De Areia, Lançamento Mecanizado. 

Af_08/2020             

M3 0,04           164,42                6,58                                 

14.04 93382 SINAPI
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 

Mecanizada. Af_04/2016             
M3 0,24           26,29                  6,31                                 

14.05 97354 SINAPI

Tubo Em Cobre Rígido, Dn 22 Mm, Classe I, Sem 

Isolamento, Instalado Em Ramal De Distribuição– 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 26,40         106,93                2.822,95                        

14.06 92327 SINAPI

Cotovelo Em Cobre, Dn 22 Mm, 90 Graus, Sem Anel De 

Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Hidráulica 

Predial - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022             

UN 8,00           22,48                  179,84                            

14.07 93100 SINAPI

Cotovelo Em Bronze/Latão, Dn 22 Mm X 1/2", 90 Graus, 

Sem Anel De Solda, Bolsa X Rosca F, Instalado Em Ramal 

E Sub-Ramal De Hidráulica Predial - Fornecimento E 

Instalação. Af_04/2022             

UN 1,00           28,89                  28,89                              
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14.08 92318 SINAPI

Te Em Cobre, Dn 22 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado 

Em Ramal De Distribuição De Hidráulica Predial - 

Fornecimento E Instalação. Af_04/2022             

UN 1,00           26,68                  26,68                              

14.09 92330 SINAPI

Luva Em Cobre, Dn 22 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado 

Em Ramal E Sub-Ramal De Hidráulica Predial - 

Fornecimento E Instalação. Af_04/2022             

UN 4,00           13,16                  52,64                              

14.10 Comp.01400 UFPI
Regulador De 1º Estágio (Instalação Gás) - Fornecimento 

E Instalação              
UN 1,00           156,80                156,80                            

14.11 Comp.01401 UFPI
Regulador De 2º Estágio Com Conexões E Caixa 

(Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              
UN 1,00           391,50                391,50                            

14.12 Comp.01402 UFPI
Valvula Esfera Fecho Rapido, Classe 300, D=22Mm 

(Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              
UN 4,00           57,63                  230,52                            

14.13 Comp.01403 UFPI
Registro De Fecho Rápido Npt (Instalação Gás) - 

Fornecimento E Instalação              
UN 1,00           19,68                  19,68                              

14.14 Comp.01404 UFPI

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, 

Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em Pvc *2* 

Mm Antichamas - Fornecimento E Instalação             

UN 3,00           32,37                  97,11                              

14.15 Comp.01405 UFPI

Casa De Gás Em Alvenaria (Comp. = 1.90M, Larg. = 

0.80M., Alt. =2.20M),  Piso Cimentado E =10 Cm,  Paredes 

Rebocadas, Aplicado Massa Corrida E Textura, Cobertura 

De Concreto Armado. Porta, 2 Folhas, (1.6 M*2.1 M) Com 

Ferrolho E Cadeado             

UN 1,00           5.011,07            5.011,07                        

15 INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO SUBTOTAL 63.778,37                    

15.01 Comp.01404 UFPI

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, 

Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em Pvc *2* 

Mm Antichamas - Fornecimento E Instalação    

UN 19,00         32,37                  615,03                            

15.02 Comp.01500 UFPI
Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 8 Kg, 

Classe Abc - Fornecimento E Instalação. 
UN 6,00           279,76                1.678,56                        

15.03 Comp.01501 UFPI

Abrigo De Sobrepor Para Extintor Externo Com Visor E 

Dimensão De 75X30X25 Cm, Em Chapa De Aço E Pintura 

Eletrostática Na Cor Vermelho.

UN 2,00           252,14                504,28                            

15.04 Comp.01502 UFPI
Central De Alarme De Incendio, 24V (Até 40 Setores) C/ 

2 Baterias - Vr-40L- Verin Ou Similar
UN 1,00           741,46                741,46                            

15.05 Comp.01503 UFPI
Acionador Manual (Botoeira) Tipo Quebra-Vidro, Para 

Instal. Incendio
UN 3,00           134,70                404,10                            

15.06 Comp.01504 UFPI
Sirene De Incêndio, Modelo 5992, Tensão 24Vcc, Da 

Seton Ou Similar
UN 3,00           201,89                605,67                            

15.07 Comp.01506 UFPI
Cabo Blindado Para Alarme E Detecção De Incêncio 3 X 

1,5Mm2
UN 39,64         20,52                  813,41                            

15.08 95750 SINAPI

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 25 Mm 

(1’’), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2016_P

M 39,64         32,84                  1.301,78                        

15.09 95789 SINAPI

Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço 

Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2016_P

UN 2,00           32,79                  65,58                              

15.10 95796 SINAPI

Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço 

Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2016_P

UN 2,00           38,62                  77,24                              

15.11 97599 SINAPI
Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 

W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020
UN 29,00         28,88                  837,52                            

15.12 92367 SINAPI

Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 

65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De 

Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. 

Af_10/2020

M 81,67         134,49                10.983,80                     

15.13 97488 SINAPI

Curva 90 Graus, Em Aço, Conexão Soldada, Dn 65 (2 

1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - 

Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

UN 14,00         326,78                4.574,92                        

15.14 97495 SINAPI

Tê, Em Aço, Conexão Soldada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado 

Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento 

E Instalação. Af_10/2020

UN 5,00           499,27                2.496,35                        
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15.15 Comp.01507 UFPI

Abrigo Para Hidrante, 75X45X17Cm, Com Registro Globo 

Angular 45 Graus 2 1/2", Adaptador Storz 2 1/2", Duas 

Mangueira De Incêndio 15M 2 1/2" E Esguicho Em Latão 

2 1/2" - Fornecimento E Instalação.

UN 3,00           1.902,91            5.708,73                        

15.16 Comp.01508 UFPI

 Hidrante De Recalque Incluindo Caixa Em Alvenaria De 

Tijolos Maciços Esp. = 0,12M, Dim. Int. = 0.40 X 0.60 X 

0.35M, Com Tampa Em Ferro Fundido 0,40 X 0,60 E 

Fundo Com Brita

UN 1,00           843,52                843,52                            

15.17 91180 SINAPI

Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre 

Diâmetros Maiores Que 40 Mm E Menores Ou Iguais A 75 

Mm Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo “D” 1 1/2”, 

Fixada Diretamente Na Laje. Af_05/2015

M 32,31         5,39                     174,15                            

15.18 99624 SINAPI
Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 2 

1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021
UN 2,00           428,04                856,08                            

15.19 94499 SINAPI
Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - 

Fornecimento E Instalação. Af_08/2021
UN 4,00           293,28                1.173,12                        

15.20 Comp.01509 UFPI
Botoeira Liga-Desliga Para O Sistema De Bomba De 

Incêndio Modelo Bld-2, Marca Verin Ou Similar
UN 4,00           135,15                540,60                            

15.21 Comp.01512 UFPI
Sensor De Fluxo Para Intalações De Combate A Incêndio 

Ref.: Eicos Mod.: Fc10B02 - Fornecimento E Intalação
UN 1,00           1.071,55            1.071,55                        

15.22 Comp.01513 UFPI

Abrigo Para Motor Em Alvenaria (Comp. = 5.65M, Larg. = 

3.80M., Alt. =3.00M),  Piso Cimentado E =8 Cm,  Paredes 

De Tijolo Rebocado Com Textura, Cobertura Com Telha 

De Alumínio Sob Trama De Madeira. Porta, 2 Folhas, (2.0 

M*2.1 M)

UN 1,00           21.033,61          21.033,61                     

15.23 Comp.01514 UFPI
Caixa D´Água Em Fibra De Vidro Cap. 15.000 Litros  - 

Instalada
UN 1,00           6.677,31            6.677,31                        

16 EQUIPAMENTOS SUBTOTAL 143.012,79                 

16.01 Comp.01600 UFPI

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 9000 

Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), Gas 

Hfc,Controle S/Fio, Incluindo Suporte Condensadora - 

Fornecimento E Instalação

UN 21,00         2.527,23            53.071,83                     

16.02 Comp.01601 UFPI

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 12000 

Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), Gas 

Hfc, Controle S/Fio, Incluindo Suporte Condensadora - 

Fornecimento E Instalação

UN 3,00           2.816,05            8.448,15                        

16.03 Comp.01602 UFPI

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 18000 

Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), Gas 

Hfc, Controle S/Fio, Incluindo Suporte Condensadora - 

Fornecimento E Instalação

UN 7,00           3.957,92            27.705,44                     

16.04 Comp.01603 UFPI

Ar-Condicionado Frio Split Hi-Wall (Parede) 30.000 Btu, 

Classificacao A (Selo Procel), Controle S/Fio, Incluindo 

Suporte Condensadora - Fornecimento E Instalação

UN 3,00           4.230,49            12.691,47                     

16.05 Comp.01604 UFPI

 Motobomba Centrífuga, Prevenção Contra Incêndio, 

Marca Schneider Ou Similar, Modelo Bpi-22 R 2 1/2, 

Motor 15 Cv, Trifásico 220V, Recalque 2 1/2",

UN 2,00           12.011,86          24.023,72                     

16.06 Comp.01605 UFPI
Caixa De Ventilação Para Forro Cvm6000 - Vazão 

Maxima 5960 M³/H
UN 2,00           8.536,09            17.072,18                     

17 LOUÇAS E ACESSÓRIOS SUBTOTAL 14.853,53                    

17.01 Comp.01700 UFPI

Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada Izy Conforto, Em 

Louça Branca, Ref. Deca  P.115.17 Ou Similar, Para 

Banheiros Pcd, Incluso Engate Flexível Em Plástico 

Branco E Assento Sanitário Em Plástico- Fornecimento E 

Instalação

UN 2,00           681,46                1.362,92                        
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17.02 Comp.01701 UFPI

Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada, Em Louça Branca,  

Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco E Assento 

Sanitário Em Plástico- Fornecimento E Instalação

UN 5,00           514,04                2.570,20                        

17.03 Comp.01702 UFPI

Cuba Oval De Sobrepor Em Louça Branca, Ref. Deca  

L.65.17,  Ou Similar, Incluso Engate Flexível Em Plástico 

Branco, Válvula Em Metal Cromado E Sifão Do Tipo 

Garrafa Metálico Cromado - Fornecimento E Instalação

UN 5,00           447,94                2.239,70                        

17.04 Comp.01703 UFPI

Lavatório Suspenso Com Cuba E Coluna Suspensas, Ref. 

Deca  Aspen / Vogue Plus L 510.37 De 455 Mm X 355 

Mm,  Banheiros Pcd, Incluso Engate Flexível Em Plástico 

Branco,  Válvula Em Metal E Sifão Do Tipo Garrafa 

Metálico Cromado  - Fornecimento E Instalação

UN 2,00           791,74                1.583,48                        

17.05 Comp.01704 UFPI

Tanque Em Louça Branca Suspenso 18 Litros, Ref. Deca 

Tq.01.17 Ou Similar, Sem A Coluna, Incluso Válvula Em 

Metal E  Sifão Do Tipo Garrafa Metálico Cromado  - 

Fornecimento E Instalação

UN 1,00           705,18                705,18                            

17.06 Comp.01705 UFPI

Cuba Para Cozinha Em Aço Inox, Dimensões 40X34X14 

Cm, Ref. Tramontina  Aisi 430 Ou Similar,  Incluso Engate 

Flexível Em Plástico Branco, Válvula Tipo Americana E 

Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E 

Instalação. 

UN 1,00           408,83                408,83                            

17.07 Comp.01706 UFPI
Acabamento Para Registro De Pressão, Ref. Deca Izy 

4900.C37Pq,  Ou Similar - Fornecimento E Instalação. 
UN 2,00           71,71                  143,42                            

17.08 Comp.01707 UFPI
Acabamento Para Registro De Gaveta, Ref. Deca Izy 

4900.C37Gq,  Ou Similar - Fornecimento E Instalação. 
UN 7,00           71,71                  501,97                            

17.09 Comp.01708 UFPI
Chuveiro Com Tubo De Parede, Ref. Deca Max 1977.C.Ct 

Ou Similar -  Fornecimento E Instalação. 
UN 2,00           163,37                326,74                            

17.10 Comp.01709 UFPI

Torneira De Mesa Bica Baixa Para Lavatório, Com 

Mecanismo De ¼ De Volta, Ref. Deca  Link 1197 Ou 

Similar, Banheiros Pcd - Fornecimento E Instalação. 

UN 7,00           230,44                1.613,08                        

17.11 Comp.01710 UFPI

Torneira De Mesa Para Cozinha, Bica Móvel, Mecanismo 

De ¼  Volta, Ref.  Deca Link 1166 Ou Similar - 

Fornecimento E Instalação. 

UN 1,00           458,44                458,44                            

17.12 Comp.01711 UFPI

Torneira Com Arejador Para Tanque, Ref. Deca Linha 

Standard 1154.C39, Ou Similar - Fornecimento E 

Instalação. 

UN 1,00           57,25                  57,25                              

17.13 Comp.01712 UFPI
Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura 

E Comprimento Igual A 40 Cm
UN 4,00           105,45                421,80                            

17.14 Comp.01713 UFPI
Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura 

E Comprimento Igual A 70 Cm
UN 2,00           171,65                343,30                            

17.15 Comp.01714 UFPI
Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura 

E Comprimento Igual A 80 Cm
UN 4,00           182,63                730,52                            

17.16 Comp.01715 UFPI
Papeleira Plastica Tipo Dispenser Para Papel Higienico 

Rolão - Fornecimento E Instalação
UN 7,00           48,56                  339,92                            

17.17 Comp.01716 UFPI
Porta Toalha De Papel Metálico - Fornecimento E 

Instalação
UN 5,00           41,42                  207,10                            

17.18 95547 SINAPI

Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete 

Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso 

Fixação. Af_01/2020

UN 5,00           47,62                  238,10                            

17.19 95545 SINAPI
Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, Incluso 

Fixação. Af_01/2020
UN 2,00           67,42                  134,84                            

17.20 Comp.01717 UFPI Cabide De Louça De 1 Gancho UN 9,00           51,86                  466,74                            

18 SISTEMA DE EXAUSTÃO SUBTOTAL 92.095,29                    

18.01 Comp.01800 UFPI Tubo Pvc, Série R,  Dn 200 Mm M 10,45         125,37                1.310,12                        

18.02 Comp.01801 UFPI
Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Dn 200 Mm, Junta Elástica, 

Fornecido E Instalado 
UN 10,00         235,83                2.358,30                        

18.03 Comp.01802 UFPI
Junção Simples, Pvc, Serie R, Dn 200 X 200 Mm, Junta 

Elástica, Fornecido E Instalado
UN 2,00           386,09                772,18                            
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18.04 Comp.01803 UFPI
Redução Excêntrica, Pvc, Serie R,  Dn 200 X 150 Mm, 

Junta Elástica, Fornecido E Instalado 
UN 4,00           274,33                1.097,32                        

18.05 Comp.01804 UFPI
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Dn 200 Mm, Junta Elástica, 

Fornecido E Instalado
UN 1,00           239,01                239,01                            

18.06 89580 SINAPI

Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E 

Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. 

Af_06/2022

M 143,31      86,87                  12.449,34                     

18.07 89591 SINAPI

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, 

Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores 

Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022

UN 12,00         138,26                1.659,12                        

18.08 89704 SINAPI

Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 100 Mm, Junta 

Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais 

De Águas Pluviais. Af_06/2022

UN 103,00      151,82                15.637,46                     

18.09 Comp.01805 UFPI
Cap, Pvc, Serie R, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 

Instalado
UN 4,00           84,29                  337,16                            

18.10 91187 SINAPI

Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre 

Diâmetros Maiores Que 75 Mm Com Abraçadeira 

Metálica Flexível 18 Mm, Fixada Diretamente Na Laje. 

Af_05/2015

M 153,76      5,24                     805,70                            

18.11 Comp.01806 UFPI
Duto Semi Rígido De Alumínio 100 Mm Fixado Na 

Cobertura Por Cabo De Aço Galvanizado Dn 6Mm (1/4'')
M 404,95      56,98                  23.074,05                     

18.12 Comp.01807 UFPI

Veneziana Tomada De Ar Com Registro Em Aluminio 

Anodizado Fosco 20Cm X 20Cm - Modelo Vft-Tae E 

Referência 34540 Ou Similar 

UN 50,00         213,96                10.698,00                     

18.13 Comp.01808 UFPI
Difusor Quadrado Europeu Tamanho 24,4Cm X 24,4Cm 1 

Com Registro
UN 53,00         179,99                9.539,47                        

18.14 Comp.01809 UFPI
Caixa Plenum Para Duto Flexível Em Chapa De 

Galvanizadacom Bocal 4" 100Mm
UN 103,00      68,05                  7.009,15                        

18.15 Comp.01810 UFPI Exaustor Eólico Industrial 24" UN 6,00           434,41                2.606,46                        

18.16 Comp.01811 UFPI Filtro Manta G3 1 Rolo 1,5M X 20M - 150 M Por Grama UN 1,00           235,90                235,90                            

18.17 Comp.01812 UFPI Filtro Manta G4 1 Rolo 1,5M X 20M - 200 M Por Grama UN 1,00           288,28                288,28                            

18.18 Comp.01813 UFPI Filtro Manta M5 1 Rolo 2,1M X 10M UN 1,00           886,09                886,09                            

18.19 Comp.01814 UFPI
Caixa Filtrante Para Exaustor Linha Td Modelo: Mfl-200-

C G4 S&P
UN 2,00           546,09                1.092,18                        

19 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E CALÇAMENTO EXTERNO SUBTOTAL 237.714,79                 

19.01 94995 SINAPI

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com 

Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento 

Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016.

M2 623,39      111,78                69.682,53                     

19.02 94275 SINAPI

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, 

Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 

100X15X13X20 Cm (Comprimento X Base Inferior X 

Base Superior X Altura), Para Urbanização Interna De 

Empreendimentos. Af_06/2016_P

M 580,78      39,75                  23.086,01                     

19.03 101169 SINAPI

Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, 

Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E 

Areia). Af_05/2020

M2 1.368,61   102,99                140.953,14                   

19.04 102491 SINAPI
Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 

Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021
M2 91,25         14,61                  1.333,16                        

19.05 Comp.01900 UFPI

Sinalização Para Deficientes E Idosos, Placa Metálica 50 

X 70 Cm, Com Suporte Em Madeira Serrada- 

"Estacionamento Reservado"

UN 9,00           295,55                2.659,95                        

20 SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE SUBTOTAL 181.376,40                 
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20.01 Comp.02000 UFPI

Sistema Fotovoltaico 36,8 Kw, Contando Com Inversor 

Central Trifásico 380V Com Potência De Saída 33 - 36 

Kw, Potência De Entrada Máxima 46 - 54 Kw E String Box 

Integrada Com Dps Classe Ii, 60Hz, 80 Módulos 

Fotovoltaicos                       

UN 1,00           180.000,00       180.000,00                   

20.02 92871 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), 

Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015                       

UN 2,00           15,03                  30,06                              

20.03 95747 SINAPI

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Semi Pesado, Dn 

32 Mm (1 1/4’’), Aparente, Instalado Em Teto - 

Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P                       

M 9,00           47,66                  428,94                            

20.04 92982 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015                       

M 55,00         16,68                  917,40                            

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 19.681,82                    

21.01 Comp.02100 UFPI Letra Em Aço Inox, H=27Cm - Fornecimento E Instalação UN 37,00         139,92                5.177,04                        

21.02 Comp.02101 UFPI

Guarda-Corpo Em Aço Galvanizado 2''Com Corrimao 

Duplo Em Tubo De Aco Galvanizado 1 1/2", Pintado Com 

Uma Demão De Fundo Anticorrosivo E Duas Demaos Em 

Esmalte Sintético - Fornecimento E Instalação

M 17,58         535,22                9.409,17                        

21.03 Comp.02102 UFPI
Espelho Cristal Espessura 4 M, Com Moldura Em 

Aluminio E Compensado 6 Mm Plastificado Colado
M2 4,34           578,35                2.510,04                        

21.04 Comp.02103 UFPI Limpeza Final De Obra M2 644,78      4,01                     2.585,57                        

TOTAL SEM BDI 2.589.978,92               

BDI = 26,00% - SERVIÇOS: 589.053,33                   

BDI = 16,15% - EQUIPAMENTOS: 52.388,85                     

TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R$) 3.231.421,10              

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Taxa de BDI para Serviços de Construção Civil = 26,00%.

Taxa de BDI diferencial de Construção Civil = 16,15%.

Taxa de Encargos e Leis Sociais = 83,37%.

Base de Preços: SINAPI-PI - JUNHO/2022 (com desoneração); ORSE-SE - MAIO/2022; SEINFRA-CE - Tabela 27.1 desonerada;

Teresina, 02 de agosto de 2022

Importa o presente orçamento o valor de R$ 3.231.421,10 (três milhões duzentos e trinta e um mil quatrocentos e vinte e um reais e dez centavos)

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953
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1
1.01

Art 1,00 und

1.02
Meses

10,00 meses

2

2.01

ALT. COMP. Área

2,00 m x 3,00 m = 6,00 m²

2.02

ALT. PERÍMETRO Área

2,00 m x 135,20 m = 270,40 m²

2.03

LARG. COMP. Área

3,00 m x 3,00 m = 9,00 m²

2.04
M2/FUNC. Área

OBS: Número de funcionários estimados 8 x 2,50 20,00 m²

2.05

M2/FUNC. Área
OBS: Número de funcionários estimados 8 x 2,50 20,00 m²

2.06

LARG. COMP. Área
4,00 m x 4,00 m = 16,00 m²

2.07
Comprimento

115,24 m

2.08

Volume
60,00 m³

2.09

300,00 m³km

3

3.01

ESPECIFICAÇÃO QTD. COMP. LARG. ALT. MÉDIA Volume

9 x 1,10 m x 1,20 m x 2,00 m = 23,76 m³

16 x 1,35 m x 1,45 m x 2,00 m = 62,64 m³

1 x 1,25 m x 1,40 m x 2,00 m = 3,50 m³
2 x 1,15 m x 1,25 m x 2,00 m = 5,75 m³

1 x 1,40 m x 1,50 m x 2,00 m = 4,20 m³

3 x 1,25 m x 1,35 m x 2,00 m = 10,13 m³

3 x 1,20 m x 1,30 m x 2,00 m = 9,36 m³

1 x 1,20 m x 1,35 m x 2,00 m = 3,24 m³

Total 122,58 m³

3.02

ESPECIFICAÇÃO QTD. COMP. LARG. ALT. MÉDIA Volume

9 x 15,20 m x 0,40 m x 0,50 m = 27,36 m³

Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021

Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018

Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou Sapata Com Retroescavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De 

Administração Local Da Obra

Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016

Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020

Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016

Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016

Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica  (Caçamba De 

Nº DE FUNCIONÁRIO

Nº DE FUNCIONÁRIO

Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Incluso Prateleiras. Af_02/2016

Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M -  2 Utilizações. 

OBS. 02: Para as áreas de refeitórios e sanitários, recomenda-se uma área mínima de 5 m2/homem. FONTE: Orientações para elaboração de 

planilhas orçamentárias de obras públicas, pag. 68 - TCU, 2014.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Considerado 5 km de distância

Volume estimado

Escavação 
para a Sapata

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRAS

Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado

Art da obra

Escavação para a cinta transversal

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
4 x 42,42 m x 0,40 m x 0,50 m = 33,94 m³

Total 61,30 m³

3.03

Volume

131,81 m³

3.04

Comprimento Largura Alt. Média Volume

15,20 m² x 42,42 m² x 0,40 m = 257,91 m³

2,50 m² x 3,85 m² x 0,20 m = 1,93 m³
2,00 m x 17,55 m x 0,20 m = 7,02 m³

1,20 m x 42,37 m x 0,50 m = 25,42 m³

1,20 m x 42,37 m x 0,50 m = 25,42 m³

1,20 m x 17,55 m x 0,60 m = 12,64 m³

2,00 m x 7,60 m x 0,60 m = 9,12 m³

1,50 m x 1,14 m x 0,60 m = 1,03 m³

Total 340,49 m³

4

4.01

4.01.01

LARG. COMP. Área

15,20 m x 42,40 m = 644,48 m²

4.01.02

QUANTIDADE COMP. Área
3,00 und x 12,00 m = 36,00 m²

4.02

4.02.01
Peso

95,42 kg
263,74 kg

Total 359,16 kg

4.02.02

Peso
67,40 kg

0,85 kg

Total 68,25 kg

4.02.03
Peso

288,84 kg

404,68 kg

Total 693,52 kg

4.02.04
Peso

152,33 kg

19,47 kg

Total 171,80 kg

4.02.05

Peso

1266,26 kg

129,20 kg

Total 1395,46 kg

4.02.06

Peso
0,00 kg

463,84 kg

Armação das sapatas
Armação das cintas

Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação das sapatas

Armação das cintas

Armação das cintas

Armação das sapatas

Armação das cintas

Armação das sapatas

Armação das cintas

Escada

Calçada traseira

Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016

Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016

Projeto Estrutural Incluindo Fundações Concreto Armado Acima De 500M²

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

PROJETO ESTRUTURAL

Ambiente
Edificação

Passarela de ligação

Calçada frontal

Calçada lateral 2

Calçada lateral 1

Escavação para a cinta longitudinal

Rampa traseira

ARMAÇÃO

Armação das sapatas

Armação das cintas

Armação das sapatas

Sondagem A Percussão

Realizar 3 furos de sondagem

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Total 463,84 kg

4.02.07

Peso
167,17 kg

164,21 kg

Total 331,38 kg

4.02.08

Peso
0,00 kg

252,84 kg

Total 252,84 kg

4.02.09

Peso
0,00 kg

106,53 kg

Total 106,53 kg

4.02.10

Peso
1492,07 kg

142,69 kg

Total 1634,76 kg

4.02.11

Peso

0,00 kg
319,04 kg

Total 319,04 kg

4.02.12

Peso
0,00 kg

494,50 kg

Total 494,50 kg

4.03

4.03.01

Área

121,65 m²

4.03.02

Área

306,50 m²

4.03.03

QTD. COMP. LARG. ALT. ALVEN. Volume

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,20 m = 0,61 m³

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,20 m = 0,61 m³

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,20 m = 0,61 m³

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,20 m = 0,61 m³

2 x 15,25 m x 0,20 m x 0,20 m = 1,22 m³

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,25 m = 0,76 m³

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,35 m = 1,07 m³

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,40 m = 1,22 m³

4 x 42,40 m x 0,20 m x 0,30 m = 10,18 m³

ESPECIFICAÇÃO

Armação dos pilares

Armação das vigas

Armação dos pilares
Armação das vigas

Armação dos pilares

Armação das vigas

Armação dos pilares
Armação das vigas

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. 
Af_06/2022

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. 

Af_06/2022

Armação dos pilares

Armação das vigas

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. 

Af_06/2022

Armação das vigas

Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Cerâmica, De 14X19X29Cm E Argamassa De Assentamento Com 

Alvenaria da cinta transversal
Alvenaria da cinta transversal

Alvenaria da cinta transversal

Alvenaria da cinta longitudinal

Alvenaria da cinta transversal

Alvenaria da cinta transversal

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017

Alvenaria da cinta transversal

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. 

Af_06/2022

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. 

Af_06/2022

FÔRMA

Armação dos pilares

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. 

Af_06/2022

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. 

Alvenaria da cinta transversal

Alvenaria da cinta transversal

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Total 16,89 m³

4.03.04

Área

306,50 m²

4.03.05
Área

306,50m²

4.03.06

Área
205,20 m²

4.03.07

Área

205,20 m²

4.04
4.04.01

ESPECIFICAÇÃO QTD. COMP. LARG. ALT. Volume

9 x 1,10 m x 1,20 m x 0,05 m = 0,59 m³

16 x 1,35 m x 1,45 m x 0,05 m = 1,57 m³
1 x 1,25 m x 1,40 m x 0,05 m = 0,09 m³

2 x 1,15 m x 1,25 m x 0,05 m = 0,14 m³

1 x 1,40 m x 1,50 m x 0,05 m = 0,11 m³

3 x 1,25 m x 1,35 m x 0,05 m = 0,25 m³

3 x 1,20 m x 1,30 m x 0,05 m = 0,23 m³

1 x 1,20 m x 1,35 m x 0,05 m = 0,08 m³

Total 3,06 m³

4.04.02

ESPECIFICAÇÃO Volume
Sapata Total 24,49 m³

4.04.03
ESPECIFICAÇÃO Volume

24,52 m³

24,52 m³

Total 49,04 m³

4.04.04

ESPECIFICAÇÃO Volume

12,32 m³

4.05

4.05.01

LARG. COMP. Área

15,20 m x 42,40 m = 644,48 m²

4.06
4.06.01

ESPECIFICAÇÃO QTD. FACES COMP. LARG. ALT. Volume

9 x 1 x 15,25 m x 0,20 m = 27,45 m²

9 x 2 x 15,25 m x 0,40 m = 109,80 m²

4 x 1 x 42,40 m x 0,20 m = 33,92 m²

4 x 2 x 42,40 m x 0,40 m = 135,68 m²

Total 306,85 m²

5

Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. 

Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020

FECHAMENTO

Pilares

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Plastificada, 

Vigas do pavimento superior

Lastro para 

Sapata

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Duplo, Em Chapa De 

Concretagem De Pilares, Fck = 30 Mpa, Com Uso De Bomba Em Edificação Com Seção Média De Pilares Menor Ou Igual A 0,25 

M² - Lançamento, Adensamento E Acabamento. 

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017

Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E 

Vigas da Cinta

Vigas da Cinta

Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018

CONCRETAGEM

Concretagem De Sapatas, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_11/2016

LAJES

Laje Pré-Moldada Unidirecional, Biapoiada, Para Forro, Enchimento Em Cerâmica, Vigota Convencional, Altura Total Da Laje 

(Enchimento+Capa) = (8+3). Af_11/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO DA CINTA

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.01

QUANT. PERIMETRO ALT. Área

23,90 m x 3,10 m = 74,09 m²
6 x 0,85 m x 0,75 m = -3,83 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

29,80 m x 3,10 m = 92,38 m²
14 x 0,85 m x 0,75 m = -8,93 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

30,25 m x 3,10 m = 93,78 m²

14 x 0,85 m x 0,75 m = -8,93 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

29,80 m x 3,10 m = 92,38 m²

14 x 0,85 m x 0,75 m = -8,93 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²
1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

51,62 m x 3,10 m = 160,02 m²

10 x 0,85 m x 0,75 m = -6,38 m²

1 x 1,25 m x 0,75 m = -0,94 m²
5 x 1,85 m x 0,75 m = -6,94 m²

3 x 0,90 m x 2,50 m = -6,75 m²
1 x 0,60 m x 2,50 m = -1,50 m²

15,25 m x 3,10 m = 47,28 m²

1 x 1,85 m x 0,75 m = -1,39 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²
1 x 1,00 m x 0,20 m = -0,20 m²

15,93 m x 3,10 m = 49,38 m²

1 x 1,85 m x 0,75 m = -1,39 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²
1 x 1,00 m x 0,20 m = -0,20 m²

9,50 m x 3,10 m = 29,45 m²

2 x 1,25 m x 0,75 m = -1,88 m²

1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

35,50 m x 3,10 m = 110,05 m²

15 x 0,85 m x 0,75 m = -9,56 m²

2 x 0,90 m x 2,50 m = -4,50 m²

121,50 m x 1,60 m = 194,40 m²

84,00 m x 0,45 m = 37,80 m²

Total 882,26 m²

5.02

Comprimento

241,55 m

5.03

Quantidade
72,80 m

5.04

Quantidade
12,95 m

Visor V1

Secretaria e coord. Adjunta

Descontar

Janela J1

Alvenaria De Vedação De Blocos  Vazados De Concreto De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento 

Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

Janela J1

Porta P3

Vão VA1

BEC masc./ PNE masc.

Descontar

Descontar
Janela J2

Porta P3

Informatica/professores

Descontar

Janela J3
Porta P2

Porta P3
Vão VA1

Copa/DML

Porta P1

Visor V1

Secretaria coletiva 4

Descontar
Janela J1
Porta P1

Descontar

Descontar
Janela J1

Porta P1

Porta P5

Janela J3
Janela J2

BEC fem./ PNE fem.

Descontar

Janela J3
Porta P2

Secretaria coletiva 3

Secretaria coletiva 1

Secretaria coletiva 2

Janela J1

Porta P1

Visor V1

Porta P1

Visor V1

Descontar
Janela J1

Porta P1

Platibanda
Calha

Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016

Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016

Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Bisnaga. Af_03/2016

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.05
Quantidade

12,90 m

5.06

Quantidade
3,95 m

5.07

Quantidade

72,80 m

5.08

Quantidade

12,95 m

5.09

Quant. Perimetro Altura Área
15 x 5,25 m x 2,90 m = 228,38 m²

Desconto 15 x 0,80 m x 2,50 m = -30,00 m²

4 x 2,88 m x 2,90 m = 33,41 m²
Desconto 4 x 0,80 m x 2,50 m = -8,00 m²

2 x 5,40 m x 2,90 m = 31,32 m²
Desconto 2 x 0,80 m x 2,50 m = -4,00 m²

2,95 m x 2,90 m = 8,56 m²

Desconto 1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

5,88 m x 2,90 m = 17,05 m²
Desconto 1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

9,54 m x 2,90 m = 27,67 m²

Desconto 2 x 0,80 m x 2,50 m = -4,00 m²

8,60 m x 2,90 m = 24,94 m²
Desconto 1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

2,95 m x 2,90 m = 8,56 m²

Desconto 1 x 0,70 m x 2,50 m = -1,75 m²

4,00 m x 2,90 m = 11,60 m²

Desconto 1 x 0,70 m x 2,50 m = -1,75 m²

2,95 m x 2,90 m = 8,56 m²

Desconto 1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

4,77 m x 2,90 m = 13,83 m²

Desconto 1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

6,10 m x 2,90 m = 17,69 m²

6,10 m x 2,90 m = 17,69 m²

Total 389,76 m²

5.10

Área

389,76 m²

6

6.01

Quantidade

8,00 und

COBERTURA

Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016

Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016

C.C 03/08/14/20

Porta P3

C.C  12/13

Porta P3

Portas P7 e P8

C.C 01/02/04/05/06/07/09/10/11/15/16/17/18/19/21

Porta P3

Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016

Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com 

Recepção
Porta P3

Direção
Porta P3

Reunião

Informática/Professores

Arquivo Geral

Porta P3

Coord. Financeira

Porta P3

Arquivo
Porta P4

Almoxarifado

Porta P4

TI

Porta P3

Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão De 16,85 M, Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, 

Material didático

Porta P3

Instalação De Isolamento Com Lã De Rocha Em Paredes Drywall

Telhado

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.02

Quantidade

3,00 und

6.03

Largura Comprimento Área

17,25 m x 42,07 m = 725,71 m²

1,85 m x 4,60 m = 8,51 m²

Total 734,22 m²

6.04
Área

734,22 m²

6.05

Comprimento
42,07 m

6.06

Comprimento
34,10 m

8,20 m

Total 42,30 m

6.07

Comprimento

121,04 m

6.08

Perimentro Comprimento Área
8,90 m x 0,60 m = 5,34 m²

6.09

Comprimento

4,70 m

6.10
Largura Comprimento Área

0,40 m x 84,14 m = 33,66 m²

7

7.01

Quant. Perimentro Altura Área

23,90 m x 2,90 m = 69,31 m²

6 x 0,85 m x 0,75 m = -3,83 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²
1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

35,90 m x 2,90 m = 104,11 m²

14 x 0,85 m x 0,75 m = -8,93 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²
1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

36,35 m x 2,90 m = 105,42 m²

14 x 0,85 m x 0,75 m = -8,93 m²
1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

35,90 m x 2,90 m = 104,11 m²
14 x 0,85 m x 0,75 m = -8,93 m²

Impermeabilização da calha com manta

Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. 

Janela J1

Secretaria coletiva 4

Descontar

Telhado
Maquise

Chapim De Concreto Pré-Moldado

Revestimento Placa De Alumínio Composto, Tipo Reynobond,  Cor Branca - Conforme Memorial Descritivo

Telhado

Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019

Marquise

Telhado

Maquise

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com 

Secretaria coletiva 1

Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica 

Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019

Cumeeira Em Perfil Ondulado De Alumínio - 30Cm De Cada Lado, E= 0,8Mm

Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019

Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão De 3 M, Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou 

Termoacústica, Incluso Içamento.. Af_12/2015

Maquise

Secretaria coletiva 3

Descontar

Descontar

Janela J1

Porta P1
Visor V1

Secretaria coletiva 2

Descontar

Janela J1

Porta P1
Visor V1

Janela J1
Porta P1

Visor V1

Calha metalica para marquise

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

51,62 m x 2,90 m = 149,70 m²

10 x 0,85 m x 0,75 m = -6,38 m²

1 x 1,25 m x 0,75 m = -0,94 m²

5 x 1,85 m x 0,75 m = -6,94 m²
3 x 0,90 m x 2,50 m = -6,75 m²

1 x 0,60 m x 2,50 m = -1,50 m²

2 x 7,20 m x 2,90 m = 41,76 m²

2 x 0,90 m x 2,50 m = -4,50 m²
2 x 1,00 m x 0,20 m = -0,40 m²

2 x 16,50 m x 2,90 m = 95,70 m²

2 x 1,85 m x 0,75 m = -2,78 m²

2 x 0,80 m x 2,50 m = -4,00 m²

2 x 1,00 m x 0,20 m = -0,40 m²

13,00 m x 2,90 m = 37,70 m²

2 x 1,25 m x 0,75 m = -1,88 m²

1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

7,26 m x 2,90 m = 21,05 m²

Descontar 1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

37,50 m x 2,90 m = 108,75 m²

15 x 0,85 m x 0,75 m = -9,56 m²
2 x 0,90 m x 2,50 m = -4,50 m²

83,00 m x 2,90 m = 240,70 m²

2,05 m x 1,10 m = 2,26 m²
31 x 0,85 m x 0,75 m = -19,76 m²

9 x 0,90 m x 2,50 m = -20,25 m²
2 x 0,90 m x 2,50 m = -4,50 m²

2 x 0,80 m x 2,50 m = -4,00 m²

1 x 2,35 m x 2,50 m = -5,88 m²
1 x 1,60 m x 2,10 m = -3,36 m²
4 x 1,25 m x 1,40 m = -7,00 m²

17,20 m x 3,17 m = 54,52 m²

18,15 m x 2,20 m = 39,93 m²

2 x 0,85 m x 0,75 m = -1,28 m²
1 x 2,35 m x 2,50 m = -5,88 m²

42,40 m x 3,52 m 149,25 m²

42,40 m x 2,70 m = 114,48 m²

10 x 0,85 m x 0,75 m = -6,38 m²
3 x 1,25 m x 0,75 m = -2,81 m²

7 x 1,85 m x 0,75 m = -9,71 m²

17,20 m x 3,17 m = 54,52 m²

18,15 m x 2,20 m = 39,93 m²

2 x 0,85 m x 0,75 m = -1,28 m²

1 x 1,60 m x 2,10 m = -3,36 m²

42,40 m x 3,52 m 149,25 m²

42,40 m x 2,70 m = 114,48 m²
Descontar 28 x 0,85 m x 0,75 m = -17,85 m²

121,50 m x 1,62 m = 196,83 m²
84,00 m x 0,45 m = 37,80 m²

Total 1.817,11 m²

7.02

Platibanda fachada 2 (inclusive a parte interna da viga)

Janela J1

Descontar
Janela J1

Porta P3

Fachada 1

Porta P7

Janela J1

Porta P1

Visor V1

Porta P7
Porta P8

Porta P2

Platibanda parte interna a cobertura 
Calha

Fachada 3

Fachada 4

Platibanda fachada 1

Descontar

Platibanda fachada 2 (inclusive a parte interna da viga)

Janela J1

Janela J2

Janela J3

Descontar

Platibanda fachada 3

Porta P8

Circulação

Descontar

Janela J1

Copa/DML

Descontar
Janela J2

Porta P3

Arquivo geral/Informatica/professores/T.I/M.D.

Descontar
Janela J1

Porta P1

Xerox
Porta P3

Porta P1

Visor V1

Secretaria e coord. Adjunta

Descontar

Janela J1
Janela J2

Janela J3

Porta P1

Porta P5

PNE fem. e PNE masc.

Descontar
Porta P2

Vão VA1

BWC masc.  e BWC masc.

Descontar

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada 

Descontar

Janela J3

Porta P3

Vão VA1

Fachada 2

Memória de cálculo
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Área

1.316,30 m²

7.03

Quant. Perimentro Altura Área
67,55 m x 1,30 m = 87,82 m²

2,05 m x 1,10 m = 2,26 m²

5,94 m x 2,92 m = 17,34 m²

1 x 0,85 m x 0,75 m = -0,64 m²
1 x 0,60 m x 2,50 m = -1,50 m²

2 x 7,20 m x 2,92 m = 42,05 m²

2 x 0,90 m x 2,50 m = -4,50 m²

2 x 1,00 m x 0,20 m = -0,40 m²

2 x 16,50 m x 2,92 m = 96,36 m²
2 x 1,85 m x 0,75 m = -2,78 m²

2 x 0,80 m x 2,50 m = -4,00 m²

2 x 1,00 m x 0,20 m = -0,40 m²

12,98 m x 2,92 m = 37,90 m²

2 x 1,25 m x 0,75 m = -1,88 m²
1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

14,05 m x 3,17 m = 44,54 m²

40,60 m x 1,77 m = 71,86 m²

14,80 m x 3,17 m = 46,92 m²
40,60 m x 1,77 m = 71,86 m²

Total 500,81 m²

7.04

Comprimento
67,55 m

7.05

Área
265,63 m²

7.06

Área

235,18 m²

7.07

Quant. Perimentro Altura Área
2 x 45,31 m x 0,95 m = 86,09 m²

7.08

Área

Total 586,26 m²

8

8.01

Área
1.861,19m²

8.02

Área

1.861,19m²

8.03
Área

Revestimento Litocerâmica Esmaltada Ouro, Dimensões Aproximadas 25,6X6,5Cm, Pierini Ou Similar, Para Paredes 

Brises Em Alumínio Cor Branca Conforme Projeto

COPA/DML

Descontar
Janela J2

Porta P3

Descontar
Porta P2

Janela J3

Porta P3
Vão VA1

Porta P5

Janela J1
Descontar

BWC masc.  e BWC masc.

Vão VA1

Descontar

Forro De Gesso Acartonado, Placa 600 X 600Mm E Perfil T, Marca Mod-Line Similar, Instalado

WC

PNE MASC. e PNE FEM

Fachada 1  (já descontado a área das portas e pilares)
Fachada 2 (já descontado a área dos pilares)

Fachada 3 (já descontado a área das portas e pilares)

Fachada 4 (já descontado a área dos pilares)

Rodameio Em Poliestireno Branco, Altura 10 Cm E Espessura Aproximada De 16Mm - Fornecimento E Instalação 

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área 

Maior Que 10 M². Af_06/2014

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014

Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014

PINTURA

Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em 

Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_06/2014

Circulação (já descontado a área das portas)

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1428,56 m²

8.04

Área

432,63 m²

8.05

perfil Quantidade m²/m comp. Total Área pintura
8 0,92 m²/m 16,85 m 124,02 m²
8 0,82 m²/m 16,85 m 110,54 m²

3 0,92 m²/m 3,00 m 8,28 m²
3 0,82 m²/m 3,00 m 7,38 m²

Trama  "U" ENRIJECIDO 10 0,40 m²/m 42,40 m 169,60 m²

Total 419,82m²

9

9.01

Quant. Compr. Larg. Calçada Larg. Tijolo Altura média Volume 

2,00 x 2,5 x 3,85 0,20 m x 0,20 m = 0,20 m³
2,00 m x 17,55 m 0,20 m x 0,20 m = 0,08 m³

1,20 m x 42,37 m 0,20 m x 0,50 m = 0,12 m³
1,20 m x 42,37 m 0,20 m x 0,50 m = 0,12 m³

1,20 m x 17,55 m 0,20 m x 0,80 m = 0,19 m³

2,00 x 2,00 m x 7,60 m 0,20 m x 0,80 m = 0,64 m³
1,50 m x 1,14 m 0,20 m x 0,60 m = 0,18 m³

1,53 m³

9.02

Área
184,38m²

 

9.03
Comprimento

119,84 m

9.04

Área
586,26m²

9.05

Área

586,26m²

9.06

Área

586,26m²

9.07

Perimetro Descontar porta Comprimento
10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m
10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

19,00 m - 3,50 m = 15,50 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m
10,58 m - 0,85 m = 9,73 m

Tesouras
"U" 127 X 50mm

Cantoneira de abas iguais 2''

Tesouras
"U" 127 X 50mm

Cantoneira de abas iguais 2''

Área das calçadas, rampas e escada externas

Área util do edifício

Área util do edifício

Cantoneiras das calçadas externas

Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_09/2016

Lixamento Em Superfícies Metálicas, Aplicação De Uma Demão Com Tinta De Fundo Anticorrosivo (Tipo Zarcão) 

Pulverizada E Aplicação De Duas Demãos De Tinta Esmalte Sintético Fosco Pulverizada

(Composição Representativa) Do Serviço De Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, 
Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Unifamiliar (Casa) E Edificação Pública 

Calçadas Em Cimentado Espessura De 7 Cm, Acabamento Alisado, Traço 1:3, Antiderrapante, Cor Natural, Com Juntas 

Acrílicas Cor Bronze .  

Cantoneira Metálica De Abas Iguais 2”  E Espessura De 1/8”, Com Tratamento Antioxidante, Pintada Com Esmalte Sintético 

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área 

Maior Que 10 M². Af_06/2014.  

Rodapé Em Poliestireno, Altura 10 Cm.  

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_07/2016.  

Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Cerâmica, De 14X19X29Cm E Argamassa De Assentamento Com 

PAVIMENTAÇÃO

Área util do edifício

Passarela de ligação

Calçada frontal
Calçada lateral 1

Calçada lateral 2
Calçada traseira

Rampa traseira

Escada

C.C 01

C.C 02
C.C 03

Secretaria coletiva 01

C.C 04

C.C 05

C.C 06

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
10,53 m - 0,85 m = 9,68 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m
10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

31,00 m - 6,05 m = 24,95 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m
10,80 m - 0,85 m = 9,95 m

10,80 m - 0,85 m = 9,95 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

31,45 m - 6,05 m = 25,40 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,58 m - 0,85 m = 9,73 m

10,58 m - 0,85 m = 9,73 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m
31,00 m - 6,05 m = 24,95 m

13,90 m - 2,65 m = 11,25 m

30,68 m - 4,25 m = 26,43 m
8,95 m - 0,75 m = 8,20 m

8,04 m - 0,75 m = 7,29 m

17,20 m - 0,85 m = 16,35 m
19,09 m - 1,70 m = 17,39 m

17,91 m - 2,35 m = 15,56 m

13,34 m - 2,55 m = 10,79 m

13,45 m - 0,85 m = 12,60 m

13,30 m - 0,85 m = 12,45 m
24,10 m - 0,95 m = 23,15 m

21,90 m - 0,95 m = 20,95 m

Total 476,73 m

9.08
Perimentro Largura Área

119,06 m x 0,25 m = 29,77 m²

10

10.01

Quantidade
9,00 und

10.02

Quantidade

2,00 und

10.03
Quantidade

31,00 und

10.04

Quantidade
2,00 und

10.05
Quantidade

1,00 und

10.06
Quantidade

P4 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 70X210Cm, Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com Requadro Em 

P1 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 90X210Cm, Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com Requadro Em 

Alumínio Branco E Fechamento Em Vidro Temperado 6Mm, 90X40Cm, Incluso Dobradiças E  Fechadura De Embutir

P3 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 80X210Cm, Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com Requadro Em 

P6- Porta De Box Em Alumínio Corrugado Anodizado Cor Branco, 80X160Cm, Com Fechadura Tipo Ferrolho

Arquivo
Almoxarifado

Coord. Financeira

Reunião
Direção

Circulação +xerox

Material didático

TI
Informatica/professores

Arquivo geral

Secretaria coletiva 02

C.C 07

C.C 08

C.C 09

C.C 011

C.C 012

C.C 013

C.C 014
C.C 015

Secretaria coletiva 03

C.C 016

C.C 017

C.C 018

Secretaria coletiva 04

Recepção
Secretaria e coord. Adjunta

C.C 010

P2 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 90X210Cm, Com Garnição E Bandeira Com Requadro Em Alumínio Branco E 
Fechamento Em Vidro Temperado 6Mm, 90X40Cm, Incluso Dobradiças,  Fechadura, Puxador Em Inox, Duas Placas De 

P5 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 60X210Cm, Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com Requadro Em 

C.C 019

C.C 020
C.C 021

Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Para Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado Com Argamassa 

Piso tatil em concreto

ESQUADRIAS

Memória de cálculo
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
6,00 und

10.07

Quantidade

1,00 und

10.08
Quantidade

1,00 und

10.09

Quantidade Comprimento Altura Área 

73 x 0,85 m x 0,75 m = 46,54m²

3 x 1,25 m x 0,75 m = 2,81m²

7 x 1,85 m x 0,75 m = 9,71m²

Total 59,06m²

10.10

Quantidade Comprimento Altura Área 
38 x 0,85 m x 0,75 m = 24,23m²

3 x 1,25 m x 0,75 m = 2,81m²

7 x 1,85 m x 0,75 m = 9,71m²

Total 36,75m²

10.11

Quantidade
4,00 und

11

11.01

Perimetro altura Área 

6,02 m x 1,80 m = 10,84m²

11.02
Quantidade Área Área 

3 x 4,22m² = 12,66m²

4 x 0,70m² = 2,80m²

3 x 1,63m² = 4,89m²

3 x 1,06m² = 3,18m²

1 x 3,57m² = 3,57m²

1 x 1,93m² = 1,93m²

1 x 2,35m² = 2,35m²

2 x 0,94m² = 1,88m²
1 x 0,45m² = 0,45m²

Total 33,71 m²

11.03

Quantidade Comprimento Comprimento

4 x 1,25 m = 5,00 m

1 x 4,36 m = 4,36 m
2 x 2,23 m = 4,46 m

1 x 1,40 m = 1,40 m

Total 15,22 m

11.04

Quantidade Aberturas Aberturas
1 x 1,00 und = 1,00 und

2 x 2,00 und = 4,00 und

1 x 1,00 und = 1,00 und

divisórias do banheiro

P7 - Porta Com 2 Folhas Em Vidro Temperado De Espessura De 10Mm, 235 X 210 Cm, Com Bandeira Fixa Em Vidro 

Prateleira 2
Prateleira 3

Prateleira 4

Bancada 1

Bancada 2

Espelho Bancada 2

Espelho Bancada 4

Bancada 5

Peitoril V1

Peitoril, Espelho Ou Soleira Em Granito Cinza Andorinha, Largura 15 Cm, Espessura = 2Cm - Fornecimento E Instalação      

Divisoria Em Granito Cinza Andorinha, Com As Duas Faces Polidas, Esp.= 2Cm - Fornecimento E Instalação    

Bancadas Ou Prateleiras Em Granito Cinza Andorinha, Esp.= 2Cm, Com Suporte Metálico Com Tratamento Anticorrosivo E 

V1 - Visor Com Estrutura Em Perfil De Alumínio Anodizado Branco, 125 X140Cm,  Vidro Liso Temperado Incolor 6 Mm

Janela De Correr Com Requadro Em Alumínio Branco, Fechamento Em Vidro 6Mm Liso E Película Fumê De 75% - 

Fornecimento Conforme Memorial Descritivo E Instalação 

PEÇAS EM GRANITO 

Bancada 3

Espelho Bancada 5

Bancada 4

 Bancada 2

 Bancada 4

 Bancada 5

Abertura Para Encaixe De Cuba Ou Lavatorio Em Bancada De Marmore/ Granito Ou Outro Tipo De Pedra Natural

Janela 1

Janela 2

Janela 3

Janela 1
Janela 2

Janela 3

Prateleira 1

Grade Interna Em Alumínio, Cor Branca

P8 - Porta Com 2 Folhas Em Chapa Metálica, 160 X 210 Cm, Pintada Com Uma Demão De Fundo Anticorrosivo E Duas 

Memória de cálculo
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Total 6,00 und

11.05

Furos

6,00 und

12

12.01

12.01.01

Comprimento

4,35 m

5,34 m

12,09 m

5,34 m

12,09 m

2,83 m
6,35 m

3,50 m

Total 51,89 m

12.01.02
Comprimento

36,06 m

12.01.03

Comprimento
42,81 m

12.01.04

Quantidade
3,00 und

12.01.05

Quantidade

6,00 und

12.01.06
Quantidade

1,00 und

12.01.07

Comprimento
74,74 m

12.01.08

Quantidade

28,00 und

12.01.09

Quantidade
8,00 und

12.01.10

Quantidade

16,00 und

12.01.11

Quantidade

3,00 und

12.01.12

Quantidade

7,00 und

Passante Tipo Tubo De Diâmetro Menor Ou Igual A 40 Mm, Fixado Em Laje. Af_05/2015

Entrada o prédio

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. 

Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão ¾", Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

WC

PNE FEM.
BWC FEM.

PNE MASC.
BWC MASC.

DML

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENO

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. 

Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS

Bucha De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E 

Furo Para Torneira Ou Outros Acessorios Em Bancadas De Marmore/Granito Ou Outro Tipo De Pedra Natural

Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

COPA

Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2  Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - 

Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - 

Memória de cálculo
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
12.01.13

Quantidade
2,00 und

12.01.14

Quantidade

1,00 und

12.01.15

Quantidade

1,00 und

12.02

12.02.01

Comprimento

19,35 m

12.02.02

Quantidade
5,00 und

12.02.03

Quantidade

16,00 und

12.02.04

Quantidade
2,00 und

12.02.05

Comprimento

15,04 m

12.02.06

Quantidade

2,00 und

12.02.07

Quantidade

2,00 und

12.02.08

Quantidade

5,00 und

12.02.09

Comprimento
27,06 m

12.02.10
Quantidade

5,00 und

Terminal De Ventilação Em Pvc Rígido Soldável, 50Mm, Para Esgoto Primário - Fornecimento E Instalação

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 
Sanitário. Af_12/2014

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 
Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Curva Longa 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário.

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. 

Af_12/2014

Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão 1", Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - Fornecimento 

Caixa Hidráulica Retangular De Concreto Armado Pre-Moldado, Dimensões Internas 40Cm X40Cm X40Cm, Para Registro 

Geral Com Tampa Com Identificação

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 

Sanitário. Af_12/2014

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 

Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Kit De Registro De Pressão Bruto De Latão ¾", Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 

Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 

Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Memória de cálculo
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12.02.11

Quantidade

5,00 und

12.02.12

Comprimento
19,14 m

12.02.13

Quantidade

7,00 und

12.02.14

Quantidade

6,00 und

12.02.15

Quantidade
4,00 und

12.02.16

Quantidade
5,00 und

12.02.17
Quantidade

6,00 und

12.02.18

Quantidade

6,00 und

12.02.19
Quantidade

6,00 und

12.02.20
Quantidade

1,00 und

12.02.21

Quantidade
2,00 und

12.02.22

Comprimento

45,87 m

12.03

12.03.01

Comprimento

186,00 m

12.03.02
Comprimento

186,00 m

12.03.03

Quantidade
34,00 und

12.03.04

Quantidade

42,00 und

DRENAGEM - AR CONDICIONADO

Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015                                 

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Caixa Sinfonada, Pvc, Dn 150 X 150 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E  Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De 

Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M 

Caixa De Gordura Dupla (Capacidade: 126 L), Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 

Caixa Sinfonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 40 Mm, Junta Elástica, Fornecida E  Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De 

Coletor Predial De Esgoto, Da Caixa Até A Rede (Largura Da Vala = 0,65 M), Incluindo Escavação Manual, Preparo De Fundo 

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto 
Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 

Curva Longa 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Tampa De Concreto Armado 60X60X5Cm Para Caixa Com Identificação 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
12.03.05

Quantidade
25,00 und

12.03.06

Quantidade

11,00 und

12.03.07

Quantidade

12,00 und

13

13.01

13.01.01

Quantidade

15,00 und

13.01.02

Quantidade

26,00 und

13.01.03
Quantidade

1,00 und

13.01.04

Quantidade
4,00 und

13.01.05

Quantidade
4,00 und

13.01.06

Quantidade

43,00 und

13.01.07
Quantidade

13,00 und

13.01.08

Quantidade
137,00 und

13.01.09

Quantidade

11,00 und

13.01.10

Quantidade
45,00 und

13.01.11

Quantidade

64,00 und

13.01.12

Quantidade

148,00 und

13.01.13

Quantidade

23,00 und

Interruptor Paralelo (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Interruptor Paralelo (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, SPDA E CABEAMENTO

Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa Identificada E Dreno Brita

INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - TOMADAS E ILUMINAÇÃO

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
13.01.14

Quantidade
128,00 und

13.01.15

Quantidade

13,00 und

13.01.16

Quantidade

84,00 und

13.01.17

Quantidade

31,00 und

13.01.18

Quantidade

23,00 und

13.01.19

Comprimento

522,00 m

13.01.20

Comprimento
567,00 m

13.01.21

Comprimento

18,00 m

13.01.22

Comprimento

21,00 m

13.01.23

Comprimento

6,00 m

13.01.24

Quantidade
200,00 und

13.01.25
Quantidade

3,00 und

13.01.26

Quantidade
435,00 und

13.01.27
Quantidade

4,00 und

13.01.28
Quantidade

6,00 und

13.01.29
Comprimento

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Led Tubulares De 9W - Fornecimento E Instalação

Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Led Tubulares De 18W - Fornecimento E Instalação

Luminária De Sobrepor Com Aletas, Para 4 Lâmpada Tubular Led Philips 9W , Ref. C-2342, Da Lustres Projeto Ou Similar - 

Luminária Arandela Tipo Tartaruga, Com Grade, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Fluorescente De 15 W, Sem Reator - 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015   

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015   

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.692,00 m

13.02

13.02.01

Quantidade

3,00 und

13.02.02

Quantidade

3,00 und

13.02.03

Quantidade

1,00 und

13.02.04

Quantidade

1,00 und

13.02.05

Quantidade

1,00 und

13.02.06

Quantidade
3,00 und

13.02.07

Quantidade

3,00 und

13.02.08

Quantidade
3,00 und

13.02.09
Quantidade

1,00 und

13.02.10

Quantidade

5,00 und

13.02.11

Quantidade

48,00 und

13.02.12

Quantidade

13,00 und

13.02.13

Quantidade

3,00 und

13.02.14

Quantidade

1,00 und

13.02.15
Quantidade

3,00 und

13.02.16

Quantidade

2,00 und

Transformador De Corrente Em Qd - Faixa 50 A 250/5A

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 48 

Disjuntor Monopolar 2 A, Padrão Din (Linha Branca), Curva De Disparo C, Corrente De Interrupção 5Ka, Ref.: Siemens 5 

Sinalizador 22,5 Mm - Fornecimento E Instalação

Kit Medidor Trifásico De Grandezas Elétricas Instalado Em Porta De Quadro De Distribuição

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 40 

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm - Fornecimento E Instalação

Caixa De Passagem Cp2-080 (60X60X80Cm)          

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 

ALIMENTAÇÃO

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Dispositivo Dr, 2 Polos, Sensibilidade De 30 Ma, Corrente De 25 A, Tipo Ac

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Disjuntor Tripolar 90 A, Padrão Din ( Linha Branca ), Ref.:Siemens 3Vt1710- 2Dc36-0Aa0 Ou Similar

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.02.17
Quantidade

2,00 und

13.02.18

Quantidade
1,00 und

13.02.19

Quantidade

1,00 und

13.02.20

Quantidade

2,00 und

13.02.21

Quantidade
8,00 und

13.02.22

Quantidade
4,00 und

13.02.23
Quantidade

1,00 und

13.02.24

Comprimento

34,00 m

13.02.25
Comprimento

18,00 m

13.02.26
Quantidade

4,00 und

13.02.27

Quantidade
8,00 und

13.02.28

Comprimento

49,60 m

13.02.29

Comprimento
145,00 m

13.02.30

Comprimento

115,00 m

13.02.31

Comprimento

174,40 m

13.02.32

Quantidade
4,00 und

13.02.33

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 70 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 16Mm2 - Fornecimento E Instalacao

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 25Mm2 - Fornecimento E Instalacao

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 60 Até 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Dispositivo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 300 Ma, Corrente De 100 A, Tipo Ac

 Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 125 Até 150A - Fornecimento E Instalação. 

Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 275 V, Corrente Maxima De *20*Ka (Tipo Ac)

Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 275 V, Corrente Maxima De *45*Ka (Tipo Ac)

Mureta De Alvenaria 1,30 X 2,00M Para Poste Auxiliar De Energia

Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E 

Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 10 Até 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Quantidade

10,00 und

13.02.34

Quantidade

10,00 und

13.02.35

Quantidade

6,00 und

13.03

13.03.01

Quantidade

34,00 und

13.03.02

Quantidade
1,00 und

13.03.03

Quantidade
3,00 und

13.03.04
Comprimento

126,00 m

13.03.05

Comprimento
60,00 m

13.03.06
Comprimento

6,00 m

13.03.07

Comprimento
9,00 m

13.03.08

Comprimento

36,00 m

13.03.09

Comprimento

12,00 m

13.03.10

Quantidade

43,00 und

13.03.11

Quantidade

2,00 und

13.03.12
Quantidade

9,00 und

13.03.13

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015          

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015             

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. 

Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 70Mm2 - Fornecimento E Instalacao

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 35Mm2 - Fornecimento E Instalacao

Caixa De Passagem De Parede, De Embutir, Em Pvc, Dimensoes 20 X 20 X 9 Cm - Fornecimento E Instalação

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015    

CLIMATIZAÇÃO

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015             

Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede, Inclusive Suporte De Fixação Para Espelho, Tampa 

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm - Fornecimento E Instalação             

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Quantidade

128,00 und

13.03.14

Quantidade

4,00 und

13.03.15

Quantidade

18,00 und

13.03.16
Comprimento

2.196,00 m

13.03.17

Comprimento

94,00 m

13.03.18

Comprimento

42,00 m

13.04

13.04.01
Comprimento

114,00 m

13.04.02

Quantidade
12,00 und

13.04.03
Quantidade

36,00 und

13.04.04

Quantidade
12,00 und

13.04.05

Comprimento
173,00 m

13.04.06

Comprimento

128,00 m

13.04.07

Quantidade
12,00 und

13.04.08

Quantidade

48,00 und

13.04.09

Quantidade

18,00 und

13.04.10
Quantidade

1,00 und

13.04.11

Quantidade

Cordoalha De Cobre Nu 35 Mm², Não Enterrada, Com Presilha De Latão - Fornecimento E Instalação

Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017

Barra De Aço Redonda Re-Bar3/8" X 3,00M

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 

Fornecimento E Assentamento De Barra Chata De Alumínio De 3/4" X 1/4"

Solda Exotérmica

Terminal Ou Conector De Pressão - Para Cabo 50 Mm² - Fornecimento E Instalação

Cabo De Cobre Pp Cordplast 4 X 4.0 Mm2, 450/750V - Fornecimento E Instalação

Terminal Aéreo Em Aço Galvanizado Com Base De Fixação H=30 Cm

Caixa De Equalização P/Aterramento 20X20X10Cm De Sobrepor P/11 Terminais De Pressão C/Barramento

Clips 5/8" Para Haste De Aterramento Galvanizada Ref:Tel-5238

Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017

Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020

Tubulação Em Cobre Para Interligação Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, Alimentação Elétrica, 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
12,00 und

13.04.12

Quantidade

30,00 und

13.05

13.05.01

Quantidade

48,00 und

13.05.02

Quantidade

12,00 und

13.05.03

Quantidade

60,00 und

13.05.04

Comprimento

6,00 m

13.05.05

Quantidade
24,00 und

13.05.06

Quantidade

40,00 und

13.05.07

Quantidade
2,00 und

13.05.08
Quantidade

1,00 und

13.05.09

Quantidade

4,00 und

13.05.10

Quantidade

4,00 und

13.05.11

Quantidade

18,00 und

13.05.12

Quantidade

72,00 und

13.05.13

Quantidade

46,00 und

13.05.14
Quantidade

1,00 und

13.05.15

Comprimento

123,00 m

Tê Horizontal 100 X 50 Mm Com Base Lisa Perfurada Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)

Tê Vertical Sub./Des. Para Canaleta Metálica Articulada, Da Valemam

Eletrocalha Perfurada 100 X 50 X 3000 Mm (Ref. Mopa Ou Similar) - Fornecimento E Instalação

CABEAMENTO

Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019

Tomada De Rede Rj45 (2 Módulos) - Fornecimento E Instalação. Af_03/2018

Conector Split Bolt Para Cabo De Cobre Nu #35 Mm2 - Fornecimento E Instalação

Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) - Fornecimento E Instalação

Suporte Vertical 50 X 50Mm Para Fixação De Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)

Suporte Vertical 100 X 50 Mm Para Fixação De Eletrocalha Metálica ( Ref.: Mopa Ou Similar)

Terminal 50 X 50 Mm Para Eletrocalha Metalica (Ref. Vl 3.01-25 Ge Valemam Ou Similar)

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 

Saída Horizontal Para Eletroduto 1" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) - Fornecimento E Instalação 

Redução Concêntrica 100 X 50Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Eletrocalha Metálica 50 X 50 X 3000 Mm (Ref. Valemam Ou Similar) -  Fornecimento E Instalação

Tala Plana Perfurada 50Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref.: Mopa Ou Similar) 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.05.16
Comprimento

6,00 m

13.05.17

Comprimento
144,00 m

13.05.18

Comprimento

3,00 m

13.05.19

Comprimento

57,00 m

13.05.20

Quantidade
98,00 und

13.05.21

Quantidade
2,00 und

13.05.22
Quantidade

19,00 und

13.05.23

Quantidade

46,00 und

13.05.24
Quantidade

1,00 und

13.05.25
Quantidade

4,00 und

13.05.26

Quantidade
1,00 und

13.05.27

Quantidade

3,00 und

13.05.28

Comprimento
66,00 m

13.05.29

Comprimento

1.781,00 m

13.05.30

Quantidade

72,00 und

13.05.31

Quantidade
1,00 und

13.05.32

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento 

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm 

Cabo De Fibra Ótica De 6 Vias

Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação Institucional - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019

Patch Cords Categoria 6 Com De 1,50M  - Fornecimento E Instalação 

Fornecimento E Instalação De Rack De Piso 19" X 16U X 570Mm (Gabinete)

Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. 

Caixa De Passagem Cp2-080 (60X60X80Cm)

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Quantidade

1,00 und

13.05.33

Quantidade

1,00 und

13.05.34

Quantidade

3,00 und

13.06

13.06.01

Quantidade

10,00 und

13.06.02
Quantidade

2,00 und

13.06.03
Quantidade

2,00 und

13.06.04

Quantidade
7,00 und

13.06.05
Quantidade

5,00 und

13.06.06

Quantidade

5,00 und

13.06.07
Comprimento

81,00 m

13.06.08
Quantidade

8,00 und

13.06.09

Quantidade
43,00 und

13.06.10
Comprimento

542,00 m

13.06.11

Quantidade
2,00 und

13.06.12

Quantidade

1,00 und

13.07

13.07.01

Quantidade

1,00 und

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SISTEMA DE  RENOVAÇÃO DE AR

Botão De Comando Duplo Com Sinaleira - Siemens Ou Similar        

Botão De Comando Cogumelo, De Retenção, 3Sb32 - Siemens Ou Similar        

Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 4A - Fornecimento E Instalação        

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMBATE A INCÊNDIO

Quadro De Comando Estrela-Triângulo Para 2 Bombas De Incêndio De 15,0 Cv, Trifásica, 380 Volts, Com Chave Seletora, 

Contator Tripolar I Nominal 38A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020        

Espelho/ Placa Cega 4" X 4", Para Instalação De Tomada E Interruptores         

Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015        

Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015        

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. 

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020        

Fornecimento E Instalação De Switch 24 Portas 10/100 Mpbs + 2P10-100-1000 Bt

Patch Panel 48 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
13.07.02

Quantidade
1,00 und

13.07.03

Comprimento

56,50 m

13.07.04

Comprimento

19,00 m

13.07.05

Comprimento

220,00 m

13.07.06

Comprimento

276,00 m

13.07.07

Quantidade

4,00 und

13.07.08

Quantidade
1,00 und

13.07.09

Quantidade

1,00 und

13.07.10

Quantidade
7,00 und

13.07.11
Quantidade

3,00 und

13.07.12

Quantidade

3,00 und

13.07.13

Comprimento

7,00 m

13.08

13.08.1
Quantidade

13,00 und

13.08.2

Quantidade
13,00 und

13.08.3

Quantidade

10,00 und

13.08.4
Quantidade

12,00 und

13.08.5

Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/150 - Fornecimento E Assentamento                       

Braço Para Iluminação Pública, Em Tubo De Aço Galvanizado, Comprimento De 1,50 M, Para Fixação Em Poste De Concreto - 

Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020                       

Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017              

Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020              

Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017              

Quadro Remoto Para Acionamento De Quadro De Comando Para Bomba De Incêndio - Fornecimento E Instalação              

Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 1.1/2', Tipo Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, Exclusive Escavação E 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 181 W Até 239 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020                       

Relé Fotoelétrico Para Comando De Iluminação Externa 1000 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020                       

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 

Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. 

Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,5 M. 

Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 60 Até 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020              

Terminal De Compressão Para Cabo De 16 Mm2 - Fornecimento E Instalação              

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Quantidade

12,00 und

13.08.6

Quantidade

12,00 und

13.08.7

Quantidade

12,00 und

13.08.8
Comprimento

20,00 m

13.08.9

Comprimento

84,00 m

13.08.10

Comprimento

271,00 m

13.08.11

Comprimento

15,00 m

13.08.12
Comprimento

31,00 m

13.08.13

Quantidade

13,00 und

13.08.14
Comprimento

32,50 m

13.08.15
Quantidade

1,00 und

14

14.01

Comprimento

2,10 m

14.02

Comprimento
0,24 m³

14.03

Comprimento

0,04 m³

14.04

Comprimento

0,24 m³

14.05
Comprimento

26,40 m

14.06

Cabo Multiplexado Para Rede 3X1X16+16Mm² - Fornecimento E Instalação                       

Alça Preformada De Distribuição, Em  Aço Galvanizado, Awg 2 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020                       

 Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 2,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento E Instalação                       

Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 10 Até 30A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020                       

Parafuso Cabeca Quadrada 16 X 150Mm - Fornecimento E Instalação                       

Porca Quadrada Rosca Dn 16 Mm -  Fornecimento E Instalação                       

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 20 Mm (3/4’’), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 

Cabo De Aluminio 0,6/1Kv Multiplexados 1X1X16 +16Mm² - Fornecimento E Instalação                       

Cabo Multiplexado Para Rede 2X1X16+16Mm² - Fornecimento E Instalação                       

INSTALAÇÃO DE GÁS

Tubo Em Cobre Rígido, Dn 22 Mm, Classe I, Sem Isolamento, Instalado Em Ramal De Distribuição– Fornecimento E Instalação. 

Cotovelo Em Cobre, Dn 22 Mm, 90 Graus, Sem Anel De Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Hidráulica Predial - 
Fornecimento E Instalação. Af_04/2022             

Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021             

Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Areia, Lançamento Mecanizado. Af_08/2020             

Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016             

Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015             

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Quantidade

8,00 und

14.07

Quantidade

1,00 und

14.08

Quantidade

1,00 und

14.09
Quantidade

4,00 und

14.10

Quantidade

1,00 und

14.11

Quantidade

1,00 und

14.12

Quantidade

4,00 und

14.13
Quantidade

1,00 und

14.14
Quantidade

3,00 und

14.15

Quantidade
1,00 und

15

15.01

Quantidade
19,00 und

15.02

Quantidade

6,00 und

15.03

Quantidade
2,00 und

15.04

Quantidade

1,00 und

15.05

Quantidade

3,00 und

15.06
Quantidade

3,00 und

15.07

Comprimento

Abrigo De Sobrepor Para Extintor Externo Com Visor E Dimensão De 75X30X25 Cm, Em Chapa De Aço E Pintura 

Cabo Blindado Para Alarme E Detecção De Incêncio 3 X 1,5Mm2

Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 8 Kg, Classe Abc - Fornecimento E Instalação. 

Acionador Manual (Botoeira) Tipo Quebra-Vidro, Para Instal. Incendio

Sirene De Incêndio, Modelo 5992, Tensão 24Vcc, Da Seton Ou Similar

Cotovelo Em Bronze/Latão, Dn 22 Mm X 1/2", 90 Graus, Sem Anel De Solda, Bolsa X Rosca F, Instalado Em Ramal E Sub-

Placas para fuga

Luva Em Cobre, Dn 22 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Hidráulica Predial - Fornecimento E 

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em Pvc *2* Mm 

Casa De Gás Em Alvenaria (Comp. = 1.90M, Larg. = 0.80M., Alt. =2.20M),  Piso Cimentado E =10 Cm,  Paredes Rebocadas, 

Te Em Cobre, Dn 22 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado Em Ramal De Distribuição De Hidráulica Predial - Fornecimento E 

Regulador De 1º Estágio (Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              

Regulador De 2º Estágio Com Conexões E Caixa (Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              

Valvula Esfera Fecho Rapido, Classe 300, D=22Mm (Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              

Registro De Fecho Rápido Npt (Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              

INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em Pvc *2* Mm 

Central De Alarme De Incendio, 24V (Até 40 Setores) C/ 2 Baterias - Vr-40L- Verin Ou Similar

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
39,64 m

15.08

Comprimento

39,64 m

15.09
Quantidade

2,00 und

15.10

Quantidade
2,00 und

15.11

Quantidade

29,00 und

15.12
Comprimento

81,67 m

15.13
Quantidade

14,00 und

15.14

Quantidade
5,00 und

15.15

Quantidade
3,00 und

15.16

Quantidade

1,00 und

15.17

Comprimento

32,31 m

15.18
Quantidade

2,00 und

15.19

Quantidade
4,00 und

15.20
Quantidade

4,00 und

15.21

Quantidade
1,00 und

15.22

Quantidade

1,00 und

15.23
Quantidade

1,00 und

Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. 

Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. 

Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021

Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021

Botoeira Liga-Desliga Para O Sistema De Bomba De Incêndio Modelo Bld-2, Marca Verin Ou Similar

Sensor De Fluxo Para Intalações De Combate A Incêndio Ref.: Eicos Mod.: Fc10B02 - Fornecimento E Intalação

Abrigo Para Motor Em Alvenaria (Comp. = 5.65M, Larg. = 3.80M., Alt. =3.00M),  Piso Cimentado E =8 Cm,  Paredes De Tijolo 

 Hidrante De Recalque Incluindo Caixa Em Alvenaria De Tijolos Maciços Esp. = 0,12M, Dim. Int. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, Com 

Caixa D´Água Em Fibra De Vidro Cap. 15.000 Litros  - Instalada

Curva 90 Graus, Em Aço, Conexão Soldada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento 

Tê, Em Aço, Conexão Soldada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. 

Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Maiores Que 40 Mm E Menores Ou Iguais A 75 Mm Com 

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 25 Mm (1’’), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Abrigo Para Hidrante, 75X45X17Cm, Com Registro Globo Angular 45 Graus 2 1/2", Adaptador Storz 2 1/2", Duas Mangueira 

Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
16

16.01

Quantidade

21,00 und

16.02

Quantidade

3,00 und

16.03

Quantidade

7,00 und

16.04

Quantidade

3,00 und

16.05

Quantidade

2,00 und

16.06

Quantidade
2,00 und

17

17.01

Quantidade

2,00 und

17.02

Quantidade

5,00 und

17.03

Quantidade
5,00 und

17.04

Quantidade

2,00 und

17.05

Quantidade

1,00 und

17.06

Quantidade
1,00 und

17.07
Quantidade

2,00 und

17.08

Quantidade

Caixa De Ventilação Para Forro Cvm6000 - Vazão Maxima 5960 M³/H

 Motobomba Centrífuga, Prevenção Contra Incêndio, Marca Schneider Ou Similar, Modelo Bpi-22 R 2 1/2, Motor 15 Cv, 

EQUIPAMENTOS

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 9000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), Gas 

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 12000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), Gas Hfc, 

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 18000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), Gas Hfc, 

Ar-Condicionado Frio Split Hi-Wall (Parede) 30.000 Btu, Classificacao A (Selo Procel), Controle S/Fio, Incluindo Suporte 

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada Izy Conforto, Em Louça Branca, Ref. Deca  P.115.17 Ou Similar, Para Banheiros Pcd, 

Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco E Assento Sanitário Em Plástico- Fornecimento E Instalação

Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada, Em Louça Branca,  Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco E Assento Sanitário Em 

Plástico- Fornecimento E Instalação

Cuba Oval De Sobrepor Em Louça Branca, Ref. Deca  L.65.17,  Ou Similar, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, Válvula 
Em Metal Cromado E Sifão Do Tipo Garrafa Metálico Cromado - Fornecimento E Instalação

Lavatório Suspenso Com Cuba E Coluna Suspensas, Ref. Deca  Aspen / Vogue Plus L 510.37 De 455 Mm X 355 Mm,  Banheiros 

Pcd, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco,  Válvula Em Metal E Sifão Do Tipo Garrafa Metálico Cromado  - 
Fornecimento E Instalação

Tanque Em Louça Branca Suspenso 18 Litros, Ref. Deca Tq.01.17 Ou Similar, Sem A Coluna, Incluso Válvula Em Metal E  Sifão 
Do Tipo Garrafa Metálico Cromado  - Fornecimento E Instalação

Cuba Para Cozinha Em Aço Inox, Dimensões 40X34X14 Cm, Ref. Tramontina  Aisi 430 Ou Similar,  Incluso Engate Flexível Em 
Plástico Branco, Válvula Tipo Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. 

Acabamento Para Registro De Pressão, Ref. Deca Izy 4900.C37Pq,  Ou Similar - Fornecimento E Instalação. 

Acabamento Para Registro De Gaveta, Ref. Deca Izy 4900.C37Gq,  Ou Similar - Fornecimento E Instalação. 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
7,00 und

17.09

Quantidade

2,00 und

17.10

Quantidade

7,00 und

17.11

Quantidade

1,00 und

17.12

Quantidade

1,00 und

17.13

Quantidade
2,00 und

2,00 und

Total 4,00 und

17.14

Quantidade

1,00 und
1,00 und

Total 2,00 und

17.15
Quantidade

2,00 und

2,00 und

Total 4,00 und

17.16

Quantidade

7,00 und

17.17

Quantidade

5,00 und

17.18

Quantidade

5,00 und

17.19

Quantidade

2,00 und

17.20

Quantidade
9,00 und

18

18.01
Comprimento

SISTEMA DE EXAUSTÃO

Tubo Pvc, Série R,  Dn 200 Mm

Chuveiro Com Tubo De Parede, Ref. Deca Max 1977.C.Ct Ou Similar -  Fornecimento E Instalação. 

Torneira De Mesa Bica Baixa Para Lavatório, Com Mecanismo De ¼ De Volta, Ref. Deca  Link 1197 Ou Similar, Banheiros Pcd - 

Fornecimento E Instalação. 

Torneira De Mesa Para Cozinha, Bica Móvel, Mecanismo De ¼  Volta, Ref.  Deca Link 1166 Ou Similar - Fornecimento E 

Instalação. 

Torneira Com Arejador Para Tanque, Ref. Deca Linha Standard 1154.C39, Ou Similar - Fornecimento E Instalação. 

Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura E Comprimento Igual A 40 Cm

Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura E Comprimento Igual A 70 Cm

Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura E Comprimento Igual A 80 Cm

Papeleira Plastica Tipo Dispenser Para Papel Higienico Rolão - Fornecimento E Instalação

Porta Toalha De Papel Metálico - Fornecimento E Instalação

PNE MASC.
PNE FEM.

PNE MASC.

PNE FEM.

PNE MASC.
PNE FEM.

Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020

Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, Incluso Fixação. Af_01/2020

Cabide De Louça De 1 Gancho

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
10,45 m

18.02

Quantidade

10,00 und

18.03
Quantidade

2,00 und

18.04

Quantidade
4,00 und

18.05

Quantidade

1,00 und

18.06
Comprimento

143,31 m

18.07
Quantidade

12,00 und

18.08

Quantidade
103,00 und

18.09

Quantidade
4,00 und

18.10

Comprimento

153,76 m

18.11

Comprimento

404,95 m

18.12
Quantidade

50,00 und

18.13

Quantidade
53,00 und

18.14
Quantidade

103,00 und

18.15

Quantidade
6,00 und

18.16

Quantidade

1,00 und

18.17
Quantidade

1,00 und

Filtro Manta G3 1 Rolo 1,5M X 20M - 150 M Por Grama 

Filtro Manta G4 1 Rolo 1,5M X 20M - 200 M Por Grama 

Cap, Pvc, Serie R, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado

Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Maiores Que 75 Mm Com Abraçadeira Metálica Flexível 18 

Duto Semi Rígido De Alumínio 100 Mm Fixado Na Cobertura Por Cabo De Aço Galvanizado Dn 6Mm (1/4'')

Veneziana Tomada De Ar Com Registro Em Aluminio Anodizado Fosco 20Cm X 20Cm - Modelo Vft-Tae E Referência 34540 

Difusor Quadrado Europeu Tamanho 24,4Cm X 24,4Cm 1 Com Registro

Caixa Plenum Para Duto Flexível Em Chapa De Galvanizadacom Bocal 4" 100Mm

Exaustor Eólico Industrial 24" 

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Dn 200 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 

Junção Simples, Pvc, Serie R, Dn 200 X 200 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Dn 200 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado

Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De 

Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas 

Redução Excêntrica, Pvc, Serie R,  Dn 200 X 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
18.18

Quantidade
1,00 und

18.19

Quantidade

2,00 und

19

19.01

Area
597,89 m²

8,50 m²

17,00 m²

Total 623,39 m²

19.02

Comprimento

580,78 m

19.03

Area
1.368,61 m²

19.04
Quant. Comprimento Largura Area

66,00         x 5,00 m x 0,15 m = 49,50 m²
1,00           x 1,50 m x 1,50 m = 2,25 m²

1,00           x 5,00 m x 1,70 m = 8,50 m²

1,00           x 2,00 m x 0,50 m = 1,00 m²

4,00           x 1,50 m x 1,50 m = 9,00 m²
2,00           x 5,00 m x 1,70 m = 17,00 m²

4,00           x 2,00 m x 0,50 m = 4,00 m²

Total 91,25 m²

19.05

Quantidade

2,00 und
7,00 und

Total 9,00 und

20

20.01

Quantidade

1,00 und

20.02

Quantidade

2,00 und

20.03

Comprimento

9,00 m

20.04

Comprimento
55,00 m

21

21.01
Quantidade

Reforma da Sinalização para deficientes

Reforma da sinalização para idoso

Sinalização das vagas novas
Sinalização das vagas antigas

Calçada de descidade dos deficiente (região da sinalização do chão)

Reforma da Calçada de descidade dos deficiente (região da sinalização do chão)

Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020

Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021

Faixa do estacionamento

Sinalização para deficientes

Sinalização para idoso

Sinalização Para Deficientes E Idosos, Placa Metálica 50 X 70 Cm, Com Suporte Em Madeira Serrada- "Estacionamento 

Caixa Filtrante Para Exaustor Linha Td Modelo: Mfl-200-C G4 S&P

Filtro Manta M5 1 Rolo 2,1M X 10M 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E CALÇAMENTO EXTERNO

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, 

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X20 

Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Urbanização Interna De Empreendimentos. Af_06/2016_P

Meio fio interno e externo a calçada (região do estacionamento)

Calçada externa a edificação (região do estacionamento)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Letra Em Aço Inox, H=27Cm - Fornecimento E Instalação

SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE

Sistema Fotovoltaico 36,8 Kw, Contando Com Inversor Central Trifásico 380V Com Potência De Saída 33 - 36 Kw, Potência 

Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                       

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Semi Pesado, Dn 32 Mm (1 1/4’’), Aparente, Instalado Em Teto - Fornecimento E 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                       

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
37,00 und

21.02

Comprimento

15,08 m
2,50 m²

Total 17,58 m²

21.03

Quantidade Comprimento Altura Área 

2 x 1,70 m x 0,80 m = 2,72m²

2 x 0,50 m x 0,90 m = 0,90m²

1 x 0,90 m x 0,80 m = 0,72m²

Total 4,34m²

21.04

LARG. COMP. Área
15,20 m x 42,42 m = 644,78 m²

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

Teresina, 02 de agosto de 2022

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

Corrimão e guarda corpo da escada

Espelho Cristal Espessura 4 M, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6 Mm Plastificado Colado

Limpeza Final De Obra

Banheiro PNE MASC./FEM.

Banheiro BWC MASC./FEM.

Banheiro WC

Guarda-Corpo Em Aço Galvanizado 2''Com Corrimao Duplo Em Tubo De Aco Galvanizado 1 1/2", Pintado Com Uma Demão 

De Fundo Anticorrosivo E Duas Demaos Em Esmalte Sintético - Fornecimento E Instalação

Corrimão e guarda corpo da rampa

Memória de cálculo



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

UNID.: MÊS

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 90777
Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos 

Complementares
H 20,00              80,26 1.605,20            

SINAPI C 90776
Encarregado Geral Com Encargos 

Complementares
H 176,00           24,63 4.334,88            

BASE: Total Geral: 5.940,08          

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4417

Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em 

Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 

Regiao -  Bruta

M     1,0000            3,81 3,81                    

SINAPI I 4491
Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou 

Equivalente Da Regiao - Bruta
M     4,0000            10,21 40,84                  

SINAPI I 4813

Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em 

Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 

X 1,2* M (Sem Postes Para Fixacao)

M2    1,0000            430 430,00               

SINAPI I 5075
Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 

3/4 X 10)
Kg    0,1100            21,93 2,41                    

SINAPI C 94962

Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 

(Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ 

Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 

L. Af_05/2021

M3 0,0100            421,54 4,22                    

SINAPI C 88262
Carpinteiro De Formas Com Encargos 

Complementares
H 1,0000            19,85 19,85                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,0000            15,81 31,62                  

BASE: Total Geral: 532,75              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 7103
Projeto Estrutural Incluindo Fundações 

Concreto Armado Acima De  500M²
M² 1,0000            7,69 7,69                    

BASE: Total Geral: 7,69                    

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 10016 Sondagem A Percussão M 1,0000            140,97 140,97               

BASE: Total Geral: 140,97              

UNID.: M3

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1525

Concreto Usinado Bombeavel, Classe De 

Resistencia C30, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 

+/- 20 Mm, Inclui Servico De Bombeamento 

(Nbr 8953)

M3    1,1030            516,66 569,88               

SINAPI C 88262
Carpinteiro De Formas Com Encargos 

Complementares
H 0,1990            19,85 3,95                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,1990            20,08 4,00                    

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

402

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

100
Administração local da obra

UFPI

Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual 

a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 

401
Sondagem a percussão

ORSE - 10016

200
Placa de obra em chapa de aco galvanizado

SINAPI - 742091 (antigo)

400
Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado acima de 500m²

ORSE - 7103

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,1920            15,81 18,85                  

SINAPI C 90586

Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 

45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 

Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

Chp 0,0680            1,48 0,10                    

SINAPI C 90587

Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 

45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 

Cv - Chi Diurno. Af_06/2015

Chi 0,1310            0,56 0,07                    

BASE: Total Geral: 596,85              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE C 7704
Manta Em Lã De Rocha De 25Mm - 

Fornecimento E Aplicação
M2 1,0000            30,73 30,73                  

BASE: Total Geral: 30,73                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4777
Cantoneira Aco Abas Iguais (Qualquer Bitola), 

Espessura Entre 1/8" E 1/4"
Kg    75,6284         10,9 824,35               

SINAPI I 10997
Eletrodo Revestido Aws - E7018, Diametro 

Igual A 4,00 Mm
Kg    0,7330            31,88 23,37                  

SINAPI I 40598

Perfil Udc ("U" Dobrado De Chapa) Simples De 

Aco Laminado, Galvanizado, Astm A36, 127 X 

50 Mm, E= 3 Mm

Kg    187,2878       11,47 2.148,19            

SINAPI C 88278
Montador De Estrutura Metálica Com Encargos 

Complementares
H 3,9935            17,24 68,85                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,9211            15,81 14,56                  

SINAPI C 92258

Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia), Em 

Aço, Para Vãos Maiores Ou Iguais A 10,0 M E 

Menores Que 12,0 M, Incluso Içamento. 

Af_07/2019

Un 1,0500            265,48 278,75               

BASE: Total Geral: 3.358,07          

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 720 Cumeeira Alumínio 0,8 Mm (2,71 Kg/M2) M 1,0000            99,14 99,14                  

SINAPI C 88262
Carpinteiro De Formas Com Encargos 

Complementares
H 0,2400            19,85 4,76                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2400            15,81 3,79                    

BASE: Total Geral: 107,69              

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE C 8637 Chapim De Concreto Pré-Moldado M 1,0400            55,48 57,70                  

SINAPI C 87283

Argamassa Traço 1:6 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida) Com Adição De 

Plastificante Para Emboço/Massa 

Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, 

Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. 

Af_08/2019

M3 0,0060            417,72 2,51                    

602
Chapim de concreto pré-moldado

SINAPI-92720

600
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 16,85 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, 

plástica ou termoacústica, incluso içamento

SINAPI-92620

Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall

ORSE-07704

601
Cumeeira em perfil ondulado de alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm

ORSE-00254

500

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,1890            20,08 3,80                    

BASE: Total Geral: 64,01                 

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I0024 Adesivo De Contato Kg 1,2500            10,41 13,01                  

SEINFRA I I1821
Revestimento Metálico, Tipo Reynobond, Duas 

Chapas
M2 1,1500            214,5 246,68               

SINAPI C 88245 Armador Com Encargos Complementares H 3,5000            19,97 69,90                  

SINAPI C 88278
Montador De Estrutura Metálica Com Encargos 

Complementares
H 3,5000            17,24 60,34                  

SINAPI C 88315 Serralheiro Com Encargos Complementares H 3,5000            19,97 69,90                  

SINAPI C 88238
Ajudante De Armador Com Encargos 

Complementares
H 3,5000            15,81 55,34                  

BASE: Total Geral: 515,17              

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4791
Adesivo Acrilico De Base Aquosa / Cola De 

Contato
Kg    0,3300            30,76 10,15                  

COT. I 4
Rodapé de Poliestireno Branco Frisado - 10cm 

de Altura
M 1,0000            20,30               20,30                  

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,1030            20,08 2,07                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0520            15,81 0,82                    

BASE: Total Geral: 33,34                 

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 536

Revestimento Em Ceramica Esmaltada Extra, 

Pei Menor Ou Igual A 3, Formato Menor Ou 

Igual A 2025 Cm2

M2    1,0600            45,82 48,57                  

SINAPI I 37596 Argamassa Colante Tipo Ac Iii E Kg    4,8600            2,36 11,47                  

SINAPI I 34357 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor Kg    0,4200            3,93 1,65                    

SINAPI C 88256
Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos 

Complementares
H 0,7000            20 14,00                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,3700            15,81 5,85                    

BASE: Total Geral: 81,54                 

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE C 9054

Fornecimento E Instalação De Brise Metálico 

De Alumínio Ref. 84F, 45º L, Da Fibrocell Ou 

Similar

M2 1,0000            195 195,00               

BASE: Total Geral: 195,00              

UNID.: M2

SERVIÇO:

703

Forro de gesso acartonado, placa 600 x 600mm e perfil T, marca MOD-LINE similar, instalado

603

Revestimento placa de alumínio composto, tipo Reynobond,  cor branca - conforme memorial descritivo

SEINFRA - C2222

SINAPI-101966

Rodameio em poliestireno branco, altura 10 cm e espessura aproximada de 16mm - fornecimento e instalação 

SINAPI - 87267

701
Revestimento litocerâmica esmaltada ouro, dimensões aproximadas 25,6x6,5cm, PIERINI ou similar, para paredes 

externas, aplicado com argamassa industrializada ac-iii  

700

702
Brises em alumínio cor branca conforme projeto

ORSE - 9054

SINAPI - 98688

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE C 10652

Forro De Gesso Acartonado, Acabamento Em 

Filme Pvc, Placa 625 X 625Mm E Perfil T, 

Marca Mod-Line, Modelo Linho Ou Similar, 

Instalado

M2 1,0000            92,68 92,68                  

BASE: Total Geral: 92,68                 

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 100717
Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas 

Em Obra. Af_01/2020
M2 1,0000            7,09 7,09                    

SINAPI C 100719

Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo 

Zarcão) Pulverizada Sobre Perfil Metálico 

Executado Em Fábrica (Por Demão). 

Af_01/2020_P

M2 1,0000            9,44 9,44                    

SINAPI C 100747

Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento 

(Esmalte Sintético Fosco) Pulverizada Sobre 

Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por 

Demão). Af_01/2020_P

M2 2,0000            9,18 18,36                  

BASE: Total Geral: 34,89                 

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 95241

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, 

Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 

Cm. Af_07/2016

M2 1,0000            30,4 30,40                  

SINAPI C 98679

Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), 

Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo 

Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020

M2 1,0000            32,6 32,60                  

SINAPI I 3671
Junta Plastica De Dilatacao Para Pisos, Cor 

Cinza, 17 X 3 Mm (Altura X Espessura)
M     1,1000            1,1 1,21                    

BASE: Total Geral: 64,21                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4777
Cantoneira Aco Abas Iguais (Qualquer Bitola), 

Espessura Entre 1/8" E 1/4"
Kg    2,4600            10,9 26,81                  

SINAPI C 100725

Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E 

Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) 

Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas 

(Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por 

Demão). Af_01/2020_P

M2 0,1000            20,13 2,01                    

ORSE I 2682 Parafuso C/ Bucha S-6 Un 8,0000            0,14 1,12                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,2500            20,08 5,02                    

BASE: Total Geral: 34,96                 

UNID.: M

ORSE - 10652

800

Lixamento em superfícies metálicas, aplicação de uma demão com tinta de fundo anticorrosivo (tipo zarcão) 

pulverizada e aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético fosco pulverizada

UFPI

902

ORSE - 05049

900
Calçadas em cimentado espessura de 7 cm, acabamento alisado, traço 1:3, antiderrapante, cor natural, com juntas 

acrílicas cor bronze 

UFPI

901
Cantoneira metálica de abas iguais 2”  e espessura de 1/8”, com tratamento antioxidante, pintada com esmalte 

sintético cor bronze

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4791
Adesivo Acrilico De Base Aquosa / Cola De 

Contato
Kg    0,3300            30,76 10,15                  

COT. I 4
Rodapé de Poliestireno Branco Frisado - 10cm 

de Altura
M 1,0000            20,30               20,30                  

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,1030            20,08 2,07                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0520            15,81 0,82                    

BASE: Total Geral: 33,34                 

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9758

Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, 

Na Cor Natural, Dim 25X25 Cm  - Para 

Deficiente Visual

M2 1,0500            49,75 52,24                  

SINAPI I 34357 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor Kg    0,5200            3,93 2,04                    

SINAPI I 37595 Argamassa Colante Tipo Ac Iii Kg    4,0000            2,06 8,24                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,5000            20,08 10,04                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,2000            15,81 18,97                  

BASE: Total Geral: 91,53                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I0207
Batente Aluminio  L 1.1/2X1X1/8 Anod 

60X210
Un              1,1000 60,8 66,88                  

SINAPI I 36888

Guarnicao / Moldura / Arremate De 

Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio 

Perfil 25, Acabamento Anodizado Branco Ou 

Brilhante, Para 1 Face

M               10,2000 22,7 231,54               

ORSE I 3190
Porta Para Divisória, Dim. 820 X 2110 X 35Mm, 

Naval Ou Similar
Un              1,0000 300 300,00               

SINAPI I 2418

Dobradica Em Aco/Ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 

1,8 Mm, Sem Anel, Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 3,0000 7,96 23,88                  

SINAPI I 3081

Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco 

Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 

Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com 

Acabamento Cromado, Maquina De 55 Mm, 

Incluindo Chave Tipo Cilindro

Cj                 1,0000 118,71 118,71               

ORSE I 9256
Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 

6Mm
M2              0,3600 240 86,40                  

SINAPI C 88261
Carpinteiro De Esquadria Com Encargos 

Complementares
H              2,4450 19,21 46,97                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              1,2230 15,81 19,34                  

BASE: Total Geral: 893,72              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

P2 - Porta para divisória na cor branca, 90x210cm, com garnição e bandeira com requadro em alumínio branco e 

fechamento em vidro temperado 6mm, 90x40cm, incluso dobradiças,  fechadura, puxador em inox, duas placas de 

proteção em aço inox, 90x40cm 

P1 - Porta para divisória na cor branca, 90x210cm, com garnição em alumínio branco e bandeira com requadro em 

alumínio branco e fechamento em vidro temperado 6mm, 90x40cm, incluso dobradiças e  fechadura de embutir

SINAPI - 91012 e SINAPI - 91306

903
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, para deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii

ORSE - 09418

Rodapé em poliestireno, altura 10 cm

SINAPI - 98688

1000

1001

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SEINFRA I I0207
Batente Aluminio  L 1.1/2X1X1/8 Anod 

60X210
Un              1,1000 60,8 66,88                  

SINAPI I 36888

Guarnicao / Moldura / Arremate De 

Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio 

Perfil 25, Acabamento Anodizado Branco Ou 

Brilhante, Para 1 Face

M               10,2000 22,7 231,54               

ORSE I 3190
Porta Para Divisória, Dim. 820 X 2110 X 35Mm, 

Naval Ou Similar
Un              1,0000 300 300,00               

SINAPI I 2418

Dobradica Em Aco/Ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 

1,8 Mm, Sem Anel, Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 3,0000 7,96 23,88                  

SINAPI I 3081

Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco 

Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 

Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com 

Acabamento Cromado, Maquina De 55 Mm, 

Incluindo Chave Tipo Cilindro

Cj                 1,0000 118,71 118,71               

SEINFRA C C4638 Puxador Horizontal/Vertical Para Porta M              0,4500 225,7 101,57               

ORSE I 7905

Bate Maca Em Chapa De Aço Inox 304, Esp. 

1,0Mm Acab. Polido Ou Escovado, Dim. 

800X200Mm

Un              4,5000 62,58 281,61               

ORSE I 9256
Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 

6Mm
M2              0,3600 240 86,40                  

SINAPI C 88261
Carpinteiro De Esquadria Com Encargos 

Complementares
H              2,4450 19,21 46,97                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              1,2230 15,81 19,34                  

BASE: Total Geral: 1.276,90          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I0207
Batente Aluminio  L 1.1/2X1X1/8 Anod 

60X210
Un              1,0500 60,8 63,84                  

SINAPI I 36888

Guarnicao / Moldura / Arremate De 

Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio 

Perfil 25, Acabamento Anodizado Branco Ou 

Brilhante, Para 1 Face

M               10,0000 22,7 227,00               

ORSE I 3190
Porta Para Divisória, Dim. 820 X 2110 X 35Mm, 

Naval Ou Similar
Un              1,0000 300 300,00               

SINAPI I 2418

Dobradica Em Aco/Ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 

1,8 Mm, Sem Anel, Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 3,0000 7,96 23,88                  

SINAPI I 3081

Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco 

Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 

Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com 

Acabamento Cromado, Maquina De 55 Mm, 

Incluindo Chave Tipo Cilindro

Cj                 1,0000 118,71 118,71               

ORSE I 9256
Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 

6Mm
M2              0,3200 240 76,80                  

SINAPI C 88261
Carpinteiro De Esquadria Com Encargos 

Complementares
H              2,4450 19,21 46,97                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              1,2230 15,81 19,34                  

BASE: Total Geral: 876,54              

P3 - Porta para divisória na cor branca, 80x210cm, com garnição em alumínio branco e bandeira com requadro em 

alumínio branco e fechamento em vidro temperado 6mm, 80x40cm, incluso dobradiças e  fechadura de embutir

SINAPI - 91012 e SINAPI - 91306

SINAPI - 91012 e SINAPI - 91306

1002

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I0207
Batente Aluminio  L 1.1/2X1X1/8 Anod 

60X210
Un              1,0500 60,8 63,84                  

SINAPI I 36888

Guarnicao / Moldura / Arremate De 

Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio 

Perfil 25, Acabamento Anodizado Branco Ou 

Brilhante, Para 1 Face

M                  9,8000 22,7 222,46               

ORSE I 3190
Porta Para Divisória, Dim. 820 X 2110 X 35Mm, 

Naval Ou Similar
Un              1,0000 300 300,00               

SINAPI I 2418

Dobradica Em Aco/Ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 

1,8 Mm, Sem Anel, Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 3,0000 7,96 23,88                  

SINAPI I 3081

Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco 

Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 

Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com 

Acabamento Cromado, Maquina De 55 Mm, 

Incluindo Chave Tipo Cilindro

Cj                 1,0000 118,71 118,71               

ORSE I 9256
Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 

6Mm
M2              0,2800 240 67,20                  

SINAPI C 88261
Carpinteiro De Esquadria Com Encargos 

Complementares
H              2,4450 19,21 46,97                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              1,2230 15,81 19,34                  

BASE: Total Geral: 862,40              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I0207
Batente Aluminio  L 1.1/2X1X1/8 Anod 

60X210
Un              1,0000 60,8 60,80                  

SINAPI I 36888

Guarnicao / Moldura / Arremate De 

Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio 

Perfil 25, Acabamento Anodizado Branco Ou 

Brilhante, Para 1 Face

M                  9,6000 22,7 217,92               

ORSE I 3190
Porta Para Divisória, Dim. 820 X 2110 X 35Mm, 

Naval Ou Similar
Un              1,0000 300 300,00               

SINAPI I 2418

Dobradica Em Aco/Ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 

1,8 Mm, Sem Anel, Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 3,0000 7,96 23,88                  

SINAPI I 3081

Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco 

Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 

Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com 

Acabamento Cromado, Maquina De 55 Mm, 

Incluindo Chave Tipo Cilindro

Cj                 1,0000 118,71 118,71               

ORSE I 9256
Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 

6Mm
M2              0,2400 240 57,60                  

SINAPI C 88261
Carpinteiro De Esquadria Com Encargos 

Complementares
H              2,4450 19,21 46,97                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              1,2230 15,81 19,34                  

BASE: Total Geral: 845,22              

SINAPI - 91012 e SINAPI - 91306

P4 - Porta para divisória na cor branca, 70x210cm, com garnição em alumínio branco e bandeira com requadro em 

alumínio branco e fechamento em vidro temperado 6mm, 70x40cm, incluso dobradiças e  fechadura de embutir

1003

P5 - Porta para divisória na cor branca, 60x210cm, com garnição em alumínio branco e bandeira com requadro em 

alumínio branco e fechamento em vidro temperado 6mm, 60x40cm, incluso dobradiças e  fechadura de embutir

SINAPI - 91012 e SINAPI - 91306

1004

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39025

Porta De Abrir Em Aluminio Tipo Veneziana, 

Acabamento Anodizado Natural, Sem 

Guarnicao/Alizar/Vista, 87 X 210 Cm

Un                 0,7006 739,78 518,29               

SINAPI I 2432

Dobradica Em Aco/Ferro, 3 1/2" X  3", E= 1,9  

A 2 Mm, Com Anel,  Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 3,0000 17,16 51,48                  

SINAPI I 11055
Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata 

Fenda Simples 3,5 X 25 Mm (1 ")
Un              19,8000 0,09 1,78                    

SINAPI I 7568

Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 

6,10 X 65 Mm Em Aco Zincado Com Rosca 

Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips

Un                 4,8166 0,49 2,36                    

SINAPI I 142
Selante Elastico Monocomponente A Base De 

Poliuretano (Pu) Para Juntas Diversas
310Ml              0,8829 45,61 40,27                  

SINAPI I 3107

Ferrolho Com Fecho Chato E Porta Cadeado , 

Em Aco Galvanizado / Zincado, De Sobrepor, 

Com Comprimento De 3" A 4", Chapa Com 

Espessura Minima De 0,90 Mm E Largura 

Minima De 3,20 Cm (Fecho Simples / Leve) 

(Inclui Parafusos)

Un                 1,0000 8,05 8,05                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H              0,3826 20,08 7,68                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              0,1910 15,81 3,02                    

BASE: Total Geral: 632,93              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 5031
Vidro Temperado Incolor Para Porta De Abrir, 

E = 10 Mm (Sem Ferragens E Sem Colocacao)
M2                 5,8750 452,5 2.658,44            

SINAPI I 3104

Conj. De Ferragens Para Porta De Vidro 

Temperado, Em Zamac Cromado, 

Contemplando Dobradica Inf., Dobradica Sup., 

Pivo Para Dobradica Inf., Pivo Para Dobradica 

Sup., Fechadura Central Em Zamc. Cromado, 

Contra Fechadura De Pressao

Cj                 2,0000 138,29 276,58               

SINAPI I 11499

Mola Hidraulica De Piso, Para Portas De Ate 

1100 Mm E Peso De Ate 120 Kg, Com Corpo Em 

Aco Inox

Un                 2,0000 745,26 1.490,52            

SEINFRA I I8639 Puxador Horizontal/Vertical Para Porta M              0,9000 220,51 198,46               

SINAPI I 11572
Trava / Prendedor De Porta, Em Latao 

Cromado, Montado Em Piso
Un                 1,0000 29,66 29,66                  

ORSE I 2583 Película Insulfilm G 5 M²              0,5875 43,2 25,38                  

SINAPI C 88325 Vidraceiro Com Encargos Complementares H              6,7600 16,56 111,95               

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              6,5700 15,81 103,87               

BASE: Total Geral: 4.894,86          

1006
P7 - Porta com 2 folhas em vidro temperado de espessura de 10mm, 235 x 210 cm, com bandeira fixa em vidro 

temperado de espessura 10mm, 235 x 40 cm, com puxador tubular em aço inox de 45 cm e faixa adesiva incolor com 

acabamento jateado

SINAPI - 102185

1005

P6- Porta de box em alumínio corrugado anodizado cor branco, 80x160cm, com fechadura tipo ferrolho

SINAPI - 91341

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 11026
Chapa De Aco Galvanizada Bitola Gsg 14, E = 

1,95 Mm (15,60 Kg/M2)
Kg            102,6816 13,56 1.392,36            

SINAPI I 4777
Cantoneira Aco Abas Iguais (Qualquer Bitola), 

Espessura Entre 1/8" E 1/4"
Kg              27,7536 10,9 302,51               

SINAPI I 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 Kg              15,4560 0,84 12,98                  

SINAPI I 1106 Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas Kg                 3,3600 0,86 2,89                    

SINAPI I 370
Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor 

(Retirado Na Jazida, Sem Transporte)
M3                 0,0840 80 6,72                    

SINAPI I 43054
Aco Ca-25, 10,0 Mm, Ou 12,5 Mm, Ou 16,0 Mm, 

Ou 20,0 Mm, Ou 25,0 Mm, Vergalhao
Kg              17,1360 10,26 175,82               

SINAPI C 100725

Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E 

Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) 

Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas 

(Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por 

Demão). Af_01/2020_P

M2              6,7200 20,13 135,27               

SINAPI I 2432

Dobradica Em Aco/Ferro, 3 1/2" X  3", E= 1,9  

A 2 Mm, Com Anel,  Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 6,0000 17,16 102,96               

SINAPI I 3081

Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco 

Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 

Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com 

Acabamento Cromado, Maquina De 55 Mm, 

Cj                 1,0000 118,71 118,71               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H              5,0400 20,08 101,20               

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              5,0400 15,81 79,68                  

BASE: Total Geral: 2.431,10          

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4377

Parafuso De Aco Zincado Com Rosca Soberba, 

Cabeca Chata E Fenda Simples, Diametro 4,2 

Mm, Comprimento * 32 * Mm

Un                 9,2000 0,18 1,66                    

SINAPI I 34367

Janela De Correr, Em Aluminio Perfil 25, 100 X 

150 Cm (A X L), 2 Fls Moveis,  Sem Bandeira, 

Acabamento Branco Ou Brilhante, Batente De 6 

A 7 Cm, Com Vidro, Sem Guarnicao

Un                 0,6667 399,02 266,03               

SINAPI I 39961 Silicone Acetico Uso Geral Incolor 280 G Un                 0,6233 30,14 18,79                  

ORSE I 2583 Película Insulfilm G 5 M²              1,0000 43,2 43,20                  

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H              0,5190 20,08 10,42                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              0,2590 15,81 4,09                    

BASE: Total Geral: 344,19              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 1053
Grade Fixa Alumínio Anodizado Cor Fosca 

(Acf) Com Tubo 1/2", Em 3/8" Da Área
M2              1,0000 210,39 210,39               

SINAPI C 88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3              0,0300 626,77 18,80                  

SINAPI - 68054

P8 - Porta com 2 folhas em chapa metálica, 160 x 210 cm, pintada com uma demão de fundo anticorrosivo e duas 

demaos em esmalte sintético na cor branca, batente metálico tipo batentaço, fechadura tipo cilindro e maçaneta 

tipo alavanca, cromados.

SINAPI - 94570

1009
Grade interna em alumínio, cor branca

1007

1008
Janela de correr com requadro em alumínio branco, fechamento em vidro 6mm liso e película fumê de 75% - 

fornecimento conforme memorial descritivo e instalação 

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H              1,0000 20,08 20,08                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              1,0000 15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 265,08              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9256
Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 

6Mm
M2              1,7500 240 420,00               

SINAPI C 88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3              0,0090 626,77 5,64                    

SINAPI C 88278
Montador De Estrutura Metálica Com Encargos 

Complementares
H              1,8970 17,24 32,70                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              0,9485 15,81 15,00                  

BASE: Total Geral: 473,34              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 12984
Granito Cinza Andorinha, Bipolido, E=2Cm 

Para Divisória
M2 1,0000            462,57 462,57               

SINAPI C 88631

Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,0030            550,27 1,65                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 1,0000            20,08 20,08                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 500,11              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 568

Cantoneira (Abas Iguais) Em Ferro 

Galvanizado, 50,8 Mm X 9,53 Mm (L X E), 6,99 

Kg/M

M     0,6000            80,79 48,47                  

SINAPI C 100725

Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E 

Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) 

Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas 

(Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por 

Demão). Af_01/2020_P

M2 0,0780            20,13 1,57                    

SINAPI I 10841

Piso Em Granito, Polido, Tipo Andorinha/ 

Quartz/ Castelo/ Corumba Ou Outros 

Equivalentes Da Regiao, Formato Menor Ou 

Igual A 3025 Cm2, E=  *2* Cm

M2    1,0000            315,09 315,09               

SINAPI I 4823 Massa Plastica Para Marmore/Granito Kg    0,7688            44,7 34,37                  

SINAPI C 88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,0175            626,77 10,97                  

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,6500            20,08 13,05                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,1400            15,81 18,02                  

BASE: Total Geral: 441,54              

UNID.: M

ORSE - 10759

ORSE - 04716

1010

V1 - Visor com estrutura em perfil de alumínio anodizado branco, 125 x140cm,  vidro liso temperado incolor 6 mm

SINAPI - 94582

1101

Divisoria em granito cinza andorinha, com as duas faces polidas, esp.= 2cm - fornecimento e instalação    

1103

ORSE - 04458

Bancadas ou prateleiras em granito cinza andorinha, esp.= 2cm, com suporte metálico com tratamento 

anticorrosivo e pintura esmalte fosco- fornecimento e instalação      

1102

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 10841

Piso Em Granito, Polido, Tipo Andorinha/ 

Quartz/ Castelo/ Corumba Ou Outros 

Equivalentes Da Regiao, Formato Menor Ou 

Igual A 3025 Cm2, E=  *2* Cm

M2    0,1500            315,09 47,26                  

SINAPI I 37595 Argamassa Colante Tipo Ac Iii Kg    1,2900            2,06 2,66                    

SINAPI C 88274
Marmorista/Graniteiro Com Encargos 

Complementares
H 0,5470            19,97 10,92                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2730            15,81 4,32                    

BASE: Total Geral: 65,16                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 38605

Abertura Para Encaixe De Cuba Ou Lavatorio 

Em Bancada De Marmore/ Granito Ou Outro 

Tipo De Pedra Natural

Un    1,0000            135,04 135,04               

BASE: Total Geral: 135,04              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 38633

Furo Para Torneira Ou Outros Acessorios  Em 

Bancada De Marmore/ Granito Ou Outro Tipo 

De Pedra Natural

Un    1,0000            20,25 20,25                  

BASE: Total Geral: 20,25                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 122
Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* 

Gr
Un    0,0090            60,47 0,54                    

SINAPI I 829
Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Curta, Com 

32 X 25 Mm, Para Agua Fria Predial
Un    1,0000            1,01 1,01                    

SINAPI I 20083
Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, 

Frasco Com 1000 Cm3
Un    0,0110            68,52 0,75                    

SINAPI I 38383 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 Un    0,0600            2,35 0,14                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1190            19,47 2,32                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1190            15,98 1,90                    

BASE: Total Geral: 6,66                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 3148
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L 

X C)
Un    0,0130            14,97 0,19                    

SINAPI I 6019
Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 

1 " (Ref 1509)
Un    1,0000            55,67 55,67                  

1104

Abertura Para Encaixe De Cuba Ou Lavatorio Em Bancada De Marmore/ Granito Ou Outro Tipo De Pedra Natural

SINAPI - 38605

1105

Furo para torneira ou outros acessorios em bancadas de marmore/granito ou outro tipo de pedra natural

SINAPI - 38633

1201
Kit de registro de gaveta bruto de latão 1", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - 

fornecimento e instalação.

SINAPI  - 98689

Peitoril, espelho ou soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura = 2cm - fornecimento e instalação      

1200
Bucha de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação.

SINAPI - 90375

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,2000            19,47 3,89                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,2000            15,98 3,20                    

SINAPI I 108
Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E 

Rosca, 32 Mm X 1", Para Agua Fria
Un    2,0000            2,04 4,08                    

SINAPI I 122
Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* 

Gr
Un    0,0140            60,47 0,85                    

SINAPI I 20083
Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, 

Frasco Com 1000 Cm3
Un    0,0160            68,52 1,10                    

SINAPI I 38383 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 Un    0,1000            2,35 0,24                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,2000            19,47 3,89                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,2000            15,98 3,20                    

BASE: Total Geral: 76,31                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 41628

Caixa De Concreto Armado Pre-Moldado, Com 

Fundo E Tampa, Dimensoes De 0,40 X 0,40 X 

0,40 M

Un    1,0000            278,57 278,57               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 1,0000            20,08 20,08                  

BASE: Total Geral: 298,65              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 296
Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 

Mm (Nbr 5688)
Un    1,0000            2,2 2,20                    

SINAPI I 10765
Curva Pvc Longa 45G, Dn 50 Mm, Para Esgoto 

Predial
Un    1,0000            12,03 12,03                  

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0200            24,96 0,50                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1300            19,47 2,53                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1300            15,98 2,08                    

BASE: Total Geral: 19,34                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39319
Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, 

Esgoto Predial
Un    1,0000            7,32 7,32                    

SINAPI I 122
Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* 

Gr
Un    0,0080            60,47 0,48                    

SINAPI I 20083
Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, 

Frasco Com 1000 Cm3
Un    0,0110            68,52 0,75                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,0700            19,47 1,36                    

1202
Caixa hidráulica retangular de concreto armado pre-moldado, dimensões internas 40cm x40cm x40cm, para 

registro geral com tampa com identificação

UFPI

SINAPI - 89353 e  SINAPI - 89383

1203
Curva longa 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário.

SINAPI - 89735

1204

Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, 50mm, para esgoto primário - fornecimento e instalação

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,0700            15,98 1,12                    

BASE: Total Geral: 11,03                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 301
Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 

100 Mm (Nbr 5688)
Un    1,0000            3,89 3,89                    

SINAPI I 1965
Curva Pvc Longa 45 Graus, 100 Mm, Para 

Esgoto Predial
Un    1,0000            47,6 47,60                  

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0460            24,96 1,15                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1200            19,47 2,34                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1200            15,98 1,92                    

BASE: Total Geral: 56,90                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 301
Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 

100 Mm (Nbr 5688)
Un    1,0000            3,89 3,89                    

SINAPI I 296
Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 

Mm (Nbr 5688)
Un    1,0000            2,2 2,20                    

SINAPI I 3659
Juncao Simples, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie 

Normal Para Esgoto Predial
Un    1,0000            17,34 17,34                  

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0920            24,96 2,30                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,3300            19,47 6,43                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,3300            15,98 5,27                    

BASE: Total Geral: 37,43                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 122
Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* 

Gr
Un    0,0148            60,47 0,89                    

SINAPI I 296
Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 

Mm (Nbr 5688)
Un    1,0000            2,2 2,20                    

SINAPI I 11712
Caixa Sifonada, Pvc, 150 X 150 X 50 Mm, Com 

Grelha Quadrada, Branca (Nbr 5688)
Un    1,0000            36,37 36,37                  

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0200            24,96 0,50                    

1205

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Caixa sinfonada, pvc, dn 150 X 150 X 50 mm, junta elástica, fornecida e  instalada em ramal de descarga ou em ramal 

de esgoto sanitário

Curva longa 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

SINAPI - 89812

1206

1207

ORSE - 01594

SINAPI - 89797

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 20083
Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, 

Frasco Com 1000 Cm3
Un    0,0225            68,52 1,54                    

SINAPI I 38383 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 Un    0,0365            2,35 0,09                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1350            19,47 2,63                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1350            15,98 2,16                    

BASE: Total Geral: 46,38                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 345
Arame Galvanizado 18 Bwg, D = 1,24Mm 

(0,009 Kg/M)
Kg    0,0290            30,42 0,88                    

SINAPI I 367
Areia Grossa - Posto Jazida/Fornecedor 

(Retirado Na Jazida, Sem Transporte)
M3    0,0160            81,04 1,30                    

SINAPI I 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 Kg    5,5400            0,84 4,65                    

SINAPI I 4512
Sarrafo *2,5 X 5* Cm Em Pinus, Mista Ou 

Equivalente Da Regiao - Bruta
M                  2,5000 2,47 6,18                    

SINAPI I 4718
Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto 

Pedreira/Fornecedor, Sem Frete
M3                 0,0150 198 2,97                    

SINAPI I 5068
Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 

11)
Kg    0,0800            21,93 1,75                    

SINAPI I 43059
Aco Ca-60, 4,2 Mm, Ou 5,0 Mm, Ou 6,0 Mm, Ou 

7,0 Mm, Vergalhao
Kg    1,4400            9,03 13,00                  

SINAPI C 88245 Armador Com Encargos Complementares H 0,1000            19,97 2,00                    

SINAPI C 88262
Carpinteiro De Formas Com Encargos 

Complementares
H 0,1000            19,85 1,99                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2000            15,81 3,16                    

SINAPI C 88830

Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, 

Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico 

Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - 

Chp Diurno. Af_10/2014

Chp              0,0140 2,1 0,03                    

BASE: Total Geral: 37,91                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 122
Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* 

Gr
Un    0,0148            60,47 0,89                    

SINAPI I 325
Anel Borracha, Para Tubo/Conexao Pvc Pba, 

Dn 50 Mm, Para Rede Agua
Un    1,0000            3,04 3,04                    

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    1,0000            24,96 24,96                  

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0200            24,96 0,50                    

SINAPI I 20083
Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, 

Frasco Com 1000 Cm3
Un    0,0225            68,52 1,54                    

SINAPI I 38383 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 Un    0,0365            2,35 0,09                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1350            19,47 2,63                    

Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa com identificação 

SINAPI - 06171 (antigo)

SINAPI - 89482

1209
Caixa sinfonada, pvc, dn 100 X 100 X 40 mm, junta elástica, fornecida e  instalada em ramal de descarga ou em ramal 

de esgoto sanitário

1208

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1350            15,98 2,16                    

BASE: Total Geral: 35,81                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1970
Curva Pvc Longa 90 Graus, 100 Mm, Para 

Esgoto Predial
Un    0,1000            49,4 4,94                    

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0250            24,96 0,62                    

SINAPI I 36365
Tubo Coletor De Esgoto Pvc, Jei, Dn 100 Mm 

(Nbr  7362)
M     1,1025            41,41 45,65                  

SINAPI I 42699

Selim Pvc, Com Trava, Je, 90 Graus,  Dn 125 X 

100 Mm Ou 150 X 100 Mm, Para Rede Coletora 

Esgoto (Nbr 10569)

Un    0,1000            37,35 3,74                    

SINAPI C 88246
Assentador De Tubos Com Encargos 

Complementares
H 0,1260            19,41 2,45                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1260            15,81 1,99                    

SINAPI C 90724

Junta Argamassada Entre Tubo Dn 100 Mm E O 

Poço De Visita/ Caixa De Concreto Ou 

Alvenaria Em Redes De Esgoto. Af_01/2021

Un 0,1000            19,03 1,90                    

SINAPI C 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 

Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3 0,4225            62,54 26,42                  

SINAPI C 93382
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 

Mecanizada. Af_04/2016
M3 0,3575            26,29 9,40                    

SINAPI C 101618

Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor 

Que 1,5 M, Com Camada De Areia, Lançamento 

Manual. Af_08/2020

M3 0,0650            180,13 11,71                  

BASE: Total Geral: 108,82              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 370
Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor 

(Retirado Na Jazida, Sem Transporte)
M3    0,0653            80 5,22                    

SINAPI I 1106 Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas Kg    3,0096            0,86 2,59                    

SINAPI I 1358

Chapa/Painel De Madeira Compensada 

Resinada (Madeirite Resinado Rosa) Para 

Forma De Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = 

17 Mm

M2    0,0600            62,63 3,76                    

SINAPI I 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 Kg    18,5084         0,84 15,55                  

SINAPI I 4721
Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto 

Pedreira/Fornecedor, Sem Frete
M3    0,0365            196,96 7,19                    

SINAPI I 4722
Pedra Britada N. 3 (38 A 50 Mm) Posto 

Pedreira/Fornecedor, Sem Frete
M3    0,0040            186,05 0,74                    

SINAPI I 7258
Tijolo Ceramico Macico Comum *5 X 10 X 20* 

Cm (L X A X C)
Un    60,4800         0,79 47,78                  

SINAPI I 43059
Aco Ca-60, 4,2 Mm, Ou 5,0 Mm, Ou 6,0 Mm, Ou 

7,0 Mm, Vergalhao
Kg                 2,1560 9,03 19,47                  

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 1,6789            20,08 33,71                  

1210
Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (largura da vala = 0,65 m), incluindo escavação manual, preparo de 

fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo pvc p/ rede coletora esgoto jei dn 100 mm e 

conexões

SINAPI - 93350

1211
Caixa de passagem 30x30x40 com tampa identificada e dreno brita

SINAPI - 89482

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              4,4832 15,81 70,88                  

BASE: Total Geral: 206,89              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39386 Lampada Led Tubular Bivolt 9/10 W, Base G13 Un    2,0000            12,77 25,54                  

SINAPI I 12232

Luminaria De Sobrepor Em Chapa De Aco Para 

2 Lampadas Fluorescentes De *18* W, Perfil 

Comercial (Nao Inclui Reator E Lampadas)

Un    1,0000            18,98 18,98                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,4710            20,28 9,55                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1963            16,74 3,29                    

BASE: Total Geral: 57,36                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39387
Lampada Led Tubular Bivolt 18/20 W, Base 

G13
Un    2,0000            18,31 36,62                  

SINAPI I 12239

Luminaria De Sobrepor Em Chapa De Aco Para 

2 Lampadas Fluorescentes De *36* W, Perfil 

Comercial (Nao Inclui Reator E Lampadas)

Un    1,0000            24,85 24,85                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,4710            20,28 9,55                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1963            16,74 3,29                    

BASE: Total Geral: 74,31                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39386 Lampada Led Tubular Bivolt 9/10 W, Base G13 Un    4,0000            12,77 51,08                  

COT. I 1
Luminária Sobrepor Tubular 4 Lâmpadas 

Quadrado 60cm Alumínio Lumepetro
UN 1,0000            245,35             245,35               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,4710            20,28 9,55                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1963            15,81 3,10                    

BASE: Total Geral: 309,08              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39771

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com 

Tampa Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 

Cm

Un    1,0000            36,71 36,71                  

SINAPI C 88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,0009            626,77 0,56                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5190            20,28 10,53                  

1304
Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 20 x 20 x 10 cm - fornecimento e 

instalação

1301

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas led tubulares de 9w - fornecimento e instalação

SINAPI - 97585

1302

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas led tubulares de 18w - fornecimento e instalação

SINAPI - 97586

1303
Luminária de sobrepor com aletas, para 4 lâmpada tubular led Philips 9w , ref. C-2342, da lustres projeto ou similar - 

fornecimento e instalação

SINAPI - 97586

SINAPI - 83446 (antigo)

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,5190            16,74 8,69                    

BASE: Total Geral: 56,49                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE C 79
Forma Plana Para Fundações, Em Tábuas De 

Pinho, 02 Usos
M2 0,5100            113,74 58,01                  

ORSE C 126
Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=15 

Mpa, Lançado E Adensado
M3 0,1280            510,31 65,32                  

ORSE C 140

Aço Ca - 50 Ø 6,3 A 12,5Mm, Inclusive Corte, 

Dobragem, Montagem E Colocacao De 

Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E 

Fundações

Kg 2,5300            14,62 36,99                  

ORSE C 155

Alvenaria Tijolo Cerâmico Maciço (4X9X17), 

Esp = 0,09M (Singela), Com Argamassa Traço 

T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia) C/ Junta De 

2,0Cm

M2 2,3200            91,4 212,05               

SINAPI C 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 

Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3 0,6900            62,54 43,15                  

SINAPI C 87879

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas 

De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  

Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em 

Betoneira 400L. Af_06/2014

M2 2,2100            3,65 8,07                    

SINAPI C 87792

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 

1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, 

Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De 

Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura 

De 25 Mm. Af_06/2014

M2 2,2100            33,38 73,77                  

BASE: Total Geral: 497,36              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39763

Quadro De Distribuicao Com Barramento 

Trifasico, De Embutir, Em Chapa De Aco 

Galvanizado, Para 48 Disjuntores Din, 100 A

Un    1,0000            1187,3 1.187,30            

SINAPI C 87367

Argamassa Traço 1:1:6 (Em Volume De 

Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 

Emboço/Massa Única/Assentamento De 

Alvenaria De Vedação, Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,0189            590,42 11,16                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,6384            16,74 10,69                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,6384            20,28 12,95                  

BASE: Total Geral: 1.222,10          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI - 91939

1305
Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)

ORSE - 06387

1307
Disjuntor monopolar 2 a, padrão din (linha branca), curva de disparo c, corrente de interrupção 5ka, ref.: Siemens 5 

sx11027 ou similar

1306
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 48 

disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020

SINAPI-101881

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE I 12365

Disjuntor Monopolar 2 A, Padrão Din (Linha 

Branca), Curva De Disparo C, Corrente De 

Interrupção 5Ka, Ref.: Siemens 5 Sx11027 Ou 

Similar.

Un 1,0000            44,63 44,63                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 1,0000            16,74 16,74                  

BASE: Total Geral: 81,65                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 4855 Sinalizador 22,5 Mm Un 1,0000            31,2 31,20                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 38,61                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I2152
Transformador Corrente Em Qd De 100 - 

250/5A
Un 1,0000            116,9 116,90               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5000            20,28 10,14                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,5000            16,74 8,37                    

BASE: Total Geral: 135,41              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 2
Kit medidor de energia de energia trifásico wifi 

bidirecional + 3 TCS janela 
UN 1,0000            1.758,10         1.758,10            

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 4,8000            20,28 97,34                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 4,8000            16,74 80,35                  

BASE: Total Geral: 1.935,79          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39445
Dispositivo Dr, 2 Polos, Sensibilidade De 30 Ma, 

Corrente De 25 A, Tipo Ac
Un    1,0000            158,12 158,12               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0660            20,28 1,34                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0660            16,74 1,10                    

BASE: Total Geral: 160,56              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 3 Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN, Siemens UN 1,0000            632,03             632,03               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0660            20,28 1,34                    

1309
Transformador de corrente em qd - faixa 50 a 250/5A

SEINFRA - C2517

ORSE - 11433

1310
Kit medidor trifásico de grandezas elétricas instalado em porta de quadro de distribuição

ORSE - 04527

1308
Sinalizador 22,5 mm - fornecimento e instalação

UFPI

1314
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac

SINAPI - 93656

1315

Disjuntor tripolar 90 A, padrão DIN ( linha branca ), ref.:Siemens 3VT1710- 2DC36-0AA0 ou similar

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0660            16,74 1,10                    

BASE: Total Geral: 634,47              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39464
Dispositivo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 300 

Ma, Corrente De 100 A, Tipo Ac
Un    1,0000            589,78 589,78               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0660            20,28 1,34                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0660            16,74 1,10                    

BASE: Total Geral: 592,22              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3709

Disjuntor Tripolar 150 A, Padrão Nema (  Linha 

Preta ), Corrente De Interrupção 10Ka, Ref.: 

Eletromar Ou Similar.

Un 1,0000            298,6 298,60               

SINAPI I 1576

Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado 

Para Cabo 25 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 

Para Parafuso De Fixacao M8

Un    3,0000            3,23 9,69                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,7830            20,28 15,88                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,7830            16,74 13,11                  

BASE: Total Geral: 337,28              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39469

Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao 

Maxima De 275 V, Corrente Maxima De *20* Ka 

(Tipo Ac)

Un    1,0000            80,06 80,06                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0660            20,28 1,34                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0660            16,74 1,10                    

BASE: Total Geral: 82,50                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39471

Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao 

Maxima De 275 V, Corrente Maxima De *45* Ka 

(Tipo Ac)

Un    1,0000            118,22 118,22               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0660            20,28 1,34                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0660            16,74 1,10                    

BASE: Total Geral: 120,66              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

1320
Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia

1319

Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *45*ka (tipo ac)

SINAPI - 93656

1318

Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *20*ka (tipo ac)

SINAPI - 93656

1317
 Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 125 até 150a - fornecimento e instalação. 

SINAPI - 101894

SINAPI - 93656

1316
Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 300 ma, corrente de 100 a, tipo ac

SINAPI - 93656

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE C 11774
Mureta De Alvenaria 1,30 X 2,00M Para Poste 

Auxiliar De Energia
Un 1,0000            887,81 887,81               

BASE: Total Geral: 887,81              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1585
Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 16 

Mm2, Com 1 Furo De Fixacao
Un    1,0000            6,31 6,31                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,3000            20,28 6,08                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,3000            16,74 5,02                    

BASE: Total Geral: 17,41                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1586
Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 25 

Mm2, Com 1 Furo De Fixacao
Un    1,0000            7,99 7,99                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,3000            20,28 6,08                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,3000            16,74 5,02                    

BASE: Total Geral: 19,09                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1587
Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 35 

Mm2, Com 1 Furo De Fixacao
Un    1,0000            8,14 8,14                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,3000            20,28 6,08                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,3000            16,74 5,02                    

BASE: Total Geral: 19,24                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1589
Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 70 

Mm2, Com 1 Furo De Fixacao
Un    1,0000            11,52 11,52                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,4000            20,28 8,11                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,4000            16,74 6,70                    

BASE: Total Geral: 26,33                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 7543 Tampa Cega Em Pvc Para Condulete 4 X 2" Un    1,0000            5,51 5,51                    

SINAPI I 38099

Suporte De Fixacao Para Espelho / Placa 4" X 

2", Para 3 Modulos, Para Instalacao De 

Tomadas E Interruptores (Somente Suporte)

Un    1,0000            1,72 1,72                    

SINAPI I 1872
Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 2", Para 

Eletroduto Flexivel Corrugado
Un    1,0000            2,45 2,45                    

Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalacao

SINAPI - 72263

1324
Terminal ou conector de pressao - para cabo 70mm2 - fornecimento e instalacao

SINAPI - 72263

ORSE - 11774

1321
Terminal ou conector de pressao - para cabo 16mm2 - fornecimento e instalacao

SINAPI - 72263

1322
Terminal ou conector de pressao - para cabo 25mm2 - fornecimento e instalacao

1323

1325
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede, inclusive suporte de fixação para espelho, 

tampa cega e conector múltipo - fornecimento e instalação

SINAPI - 72263

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,0009            626,77 0,56                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5190            20,28 10,53                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,5190            16,74 8,69                    

BASE: Total Geral: 29,46                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39812

Caixa De Passagem Eletrica De Parede, De 

Embutir, Em Pvc, Com Tampa Aparafusada, 

Dimensoes 200 X 200 X *90* Mm

Un    1,0000            71,35 71,35                  

SINAPI C 88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,0009            626,77 0,56                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5190            20,28 10,53                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,5190            16,74 8,69                    

BASE: Total Geral: 91,13                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 20111
Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 

V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M
Un    0,0600            12,53 0,75                    

SINAPI I 12744
Tubo De Cobre Classe "E", Dn = 28 Mm, Para 

Instalacao Hidraulica Predial
M     2,1000            71,83 150,84               

SINAPI I 4376 Bucha De Nylon Sem Aba S8 Un    2,0000            0,15 0,30                    

ORSE I 3283
Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 2,5 Mm2, 

450/750V
M 1,0500            9,9 10,40                  

ORSE I 4676 Fita Em Aço 1/2" Fusimec Ou Similar M 3,0000            1,99 5,97                    

ORSE I 4683
Parafuso De Ferro Zincado C/Rosca 3/8 " X 1 

1/2"
Un 2,0000            0,74 1,48                    

ORSE I 5005 Arruela Lisa De Aço Galvanizada De Ø 1/4" Un 2,0000            0,05 0,10                    

ORSE I 5008
Calha De Isolamento Elumaflex Ou Similar 

28X25Mm
M 2,1000            2,29 4,81                    

SINAPI I 34794 Mecanico De Refrigeracao (Horista) H     1,0000            14,13 14,13                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,0000            15,81 31,62                  

BASE: Total Geral: 240,68              

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3171
Cabo De Cobre Pp Cordplast 4 X 4,0 Mm2, 

450/750V
M 1,0000            17,8 17,80                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1200            20,28 2,43                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1200            15,81 1,90                    

BASE: Total Geral: 22,13                 

1327

SINAPI - 91939

Tubulação em cobre para interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, 

conexões e fixações, para condicionadores de ar split system até 48.000 BTU - fornecimento e instalação

ORSE - 7289

1328
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação

ORSE -04119

1326

Caixa de passagem de parede, de embutir, em pvc, dimensoes 20 x 20 x 9 cm - fornecimento e instalação

SINAPI - 91939

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11094 Barra Chata De Aluminio 3/4" X 1/4" M 1,0000            14 14,00                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1800            20,28 3,65                    

BASE: Total Geral: 17,65                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11846 Barra De Aço Redonda Re-Bar3/8" X 3,00M Un 1,0000            34,95 34,95                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,3000            20,28 6,08                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,3000            16,74 5,02                    

BASE: Total Geral: 46,05                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 8675
Clips 5/8" , P/Haste De Aterramento 

Galvanizada, Ref:Tel-5238
Un 1,0000            9,2 9,20                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1000            20,28 2,03                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 14,58                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 863 Cabo De Cobre Nu 35 Mm2 Meio-Duro M     1,0500            44,17 46,38                  

ORSE C 10090

Presilha De Latão, L=20Mm, Para Fixação De 

Cabos De Cobre, Furo D=7Mm, Para Cabos 

35Mm² A 50Mm², Ref:Tel-745 Ou Similar 

(Spda)

Un 1,0000            2,16 2,16                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2533            20,28 5,14                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2533            16,74 4,24                    

BASE: Total Geral: 57,92                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I7377 Cartucho De Solda Exotérmica N.º 90 Un 1,0000            26,29 26,29                  

SEINFRA I I7378 Ignex - Palito Ignitor Para Solda Exotérmica Un 1,0000            3,76 3,76                    

SEINFRA I I7379 Molde P/ Solda Tipo "T" Até 35Mm² Un 0,0400            194,68 7,79                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0800            20,28 1,62                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0800            16,74 1,34                    

BASE: Total Geral: 40,80                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

1332

Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com presilha de latão - fornecimento e instalação

SINAPI - 96973

1329

1334
Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação H=30 cm

Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 3/4" x 1/4"

ORSE - 11812

1330
Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m

ORSE - 10908

1331
Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238

ORSE - 08389

SEINFRA - C3909

Solda exotérmica

1333

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE I 9086
Terminal Aéreo 3/8" X 50Cm Ref.Tel 045 Ou 

Similar
Un 1,0000            7 7,00                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5000            20,28 10,14                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,5000            16,74 8,37                    

BASE: Total Geral: 25,51                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9326

Caixa De Equalização P/Aterramento 

20X20X10Cm De Sobrepor P/11 Terminais De 

Pressão C/Barramento (Pára-Raio)

Un 1,0000            300,74 300,74               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,3000            20,28 6,08                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,3000            16,74 5,02                    

BASE: Total Geral: 311,84              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1578

Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado 

Para Cabo 50 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 

Para Parafuso De Fixacao M8

Un    1,0000            6,31 6,31                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0560            20,28 1,14                    

BASE: Total Geral: 7,45                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3250
Conector Split Bolt Para Cabo De Cobre Nu #35 

Mm2
Un 1,0000            12 12,00                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1000            20,28 2,03                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1000            16,74 1,67                    

BASE: Total Geral: 15,70                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 38083

Tomada Rj45, 8 Fios, Cat 5E, Conjunto Montado 

Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + 

Modulo)

Un    1,0000            40,8 40,80                  

SINAPI I 38104 Tomada Rj45, 8 Fios, Cat 5E (Apenas Modulo) Un    1,0000            36,75 36,75                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2062            20,28 4,18                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2062            16,74 3,45                    

BASE: Total Geral: 85,18                 

UNID.: M

SERVIÇO:

Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação

ORSE - 08440

SINAPI -98307

Tomada de rede rj45 (2 módulos) - fornecimento e instalação. af_03/2018

1338

Eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) - fornecimento e instalação

1339

ORSE - 08795

1336
Terminal ou conector de pressão - para cabo 50 mm² - fornecimento e instalação

ORSE - 09900

ORSE - 09051

Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento

1335

1337

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE I 860
Eletrocalha Metálica  Perfurada 100 X 50 X 

3000 Mm (Ref. Mopa Ou Similar)
M 1,0000            22,3 22,30                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,4000            20,28 8,11                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,4000            16,74 6,70                    

BASE: Total Geral: 37,11                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 857
Eletrocalha Metálica Perfurada  50 X 50 X 3000 

Mm (Ref. Valemam Ou Similar)
Un 1,0000            51 51,00                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 58,41                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9705 Tala Plana Perfurada 50Mm Un 1,0000            1,21 1,21                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 8,62                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 4095
Tê Horizontal 100 X 50 Mm Para Eletrocalha 

Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
Un 1,0000            43,9 43,90                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 51,31                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11061
Tê Vertical Sub./Des. Para Canaleta Metálica 

Articulada, Da Valemam
Un 1,0000            32,33 32,33                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,4000            20,28 8,11                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,4000            16,74 6,70                    

BASE: Total Geral: 47,14                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 12669
Redução Concêntrica 100 X 50Mm Para 

Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
Un 1,0000            24,5 24,50                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1000            20,28 2,03                    

ORSE - 08359

Tê vertical sub./des. para canaleta metálica articulada, da Valemam

ORSE - 10281

1341
Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) 

ORSE - 9524

1342

Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)

ORSE - 8113

1343

1344
Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)

1340

Eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) -  fornecimento e instalação

ORSE - 765

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1000            16,74 1,67                    

BASE: Total Geral: 28,20                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 2205

Terminal 50 X 50 Mm Para Eletrocalha 

Perfurada Metalica (Ref. Vl 3.01-25 Ge 

Valemam Ou Similar)

Un 1,0000            2,3 2,30                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0800            20,28 1,62                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0800            16,74 1,34                    

BASE: Total Geral: 5,26                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3637

Suporte Vertical  100 X 50 Mm  Para Fixação 

De Eletrocalha Metálica ( Ref.: Mopa Ou 

Similar)

Un 1,0000            6,7 6,70                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 14,11                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 4112
Suporte Vertical 50 X 50Mm Para Fixação De 

Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
Un 1,0000            5,75 5,75                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 13,16                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 2003
Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 

33 Valemam Ou Similar)
Un 1,0000            4,4 4,40                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0600            20,28 1,22                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0600            16,74 1,00                    

BASE: Total Geral: 6,62                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 2001
Saída Horizontal Para Eletroduto 1" (Ref. Vl 33 

Valemam Ou Similar)
Un 1,0000            4,7 4,70                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1200            20,28 2,43                    

ORSE - 11831

1345
Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)

ORSE - 00726

1346
Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)

ORSE - 07879

1347
Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

ORSE  - 7881

1348

Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) - Fornecimento e instalação

ORSE - 00723

1349

saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) - fornecimento e instalação 

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1200            16,74 2,01                    

BASE: Total Geral: 9,14                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39771

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com 

Tampa Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 

Cm

Un    1,0000            36,71 36,71                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1000            16,74 1,67                    

BASE: Total Geral: 38,38                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE C 79
Forma Plana Para Fundações, Em Tábuas De 

Pinho, 02 Usos
M2 0,5100            113,74 58,01                  

ORSE C 126
Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=15 

Mpa, Lançado E Adensado
M3 0,1280            510,31 65,32                  

ORSE C 140

Aço Ca - 50 Ø 6,3 A 12,5Mm, Inclusive Corte, 

Dobragem, Montagem E Colocacao De 

Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E 

Fundações

Kg 2,5300            14,62 36,99                  

ORSE C 155

Alvenaria Tijolo Cerâmico Maciço (4X9X17), 

Esp = 0,09M (Singela), Com Argamassa Traço 

T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia) C/ Junta De 

2,0Cm

M2 2,3200            91,4 212,05               

ORSE C 2497

Escavação Manual De Vala Ou Cava Em 

Material De 1ª Categoria, Profundidade Até 

1,50M

M3 0,6900            46,28 31,93                  

ORSE C 3310
Chapisco Em Parede Com Argamassa Traço T1 - 

1:3 (Cimento / Areia) - Revisado 08/2015
M2 2,2100            5,85 12,93                  

ORSE C 3317
Reboco Especial De Parede 2Cm Com 

Argamassa Traço T1 - 1:3 (Cimento / Areia)
M2 2,2100            30,17 66,68                  

BASE: Total Geral: 483,91              

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 8926 Cabo De Fibra Ótica De 6 Vias M 1,0000            13,69 13,69                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1400            20,28 2,84                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1400            16,74 2,34                    

BASE: Total Geral: 18,87                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39606
Patch Cord (Cabo De Rede), Categoria 6 (Cat 6) 

Utp, 23 Awg, 4 Pares, Extensao De 1,50 M
Un    1,0000            34,14 34,14                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

1352
Cabo de fibra ótica de 6 vias

ORSE - 8690

1353
Patch cords categoria 6 com de 1,50m  - fornecimento e instalação 

Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)

ORSE - 6387

ORSE - 00724

1350
Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 20 x 20 x 10 cm 

UFPI

1351

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 41,55                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 1902
Rack De Piso 19" X 16 U X 570Mm (Gabinete) 

Para Modems E Som C/Porta De Vidro
Un 1,0000            604,44 604,44               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 2,0000            20,28 40,56                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 2,0000            16,74 33,48                  

BASE: Total Geral: 678,48              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11481
Switch 24 Portas 10/100 Mpbs + 2P10-100-

1000 Bt
Un 1,0000            1243 1.243,00            

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 1,0000            16,74 16,74                  

BASE: Total Geral: 1.280,02          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3002 Botão De Comando Duplo Com Sinaleira Un 1,0000            92,4 92,40                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,7500            20,28 15,21                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2500            16,74 4,19                    

BASE: Total Geral: 111,80              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3013
Botão De Comando Cogumelo, De Retenção, 

3Sb32 - Siemens Ou Similar
Un 1,0000            54,05 54,05                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,7500            20,28 15,21                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2500            16,74 4,19                    

BASE: Total Geral: 73,45                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I1106 Espelho 4''X4'' Un 1,0000            5,53 5,53                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0600            20,28 1,22                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0600            16,74 1,00                    

BASE: Total Geral: 7,75                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

1356
Botão de comando duplo com sinaleira - Siemens ou similar

ORSE - 03805

1357
Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar

ORSE - 03806 

1358
Espelho/ placa cega 4" X 4", para instalação de tomada e interruptores 

SEINFRA - C1929 

1359
Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 4A - fornecimento e instalação

1355
Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT

ORSE - 10726

ORSE - 11230

1354
Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)

ORSE - 758

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 34616 Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 6 Ate 32A Un    1,0000            58,86 58,86                  

SINAPI I 1570

Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado 

Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 

Para Parafuso De Fixacao M5

Un    2,0000            1,17 2,34                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0730            20,28 1,48                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0703            16,74 1,18                    

BASE: Total Geral: 63,86                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I1762 Quadro Distribuição Luz 650X875X205Mm Un 1,0000            456,64 456,64               

SINAPI C 95541
Fixação Utilizando Parafuso E Bucha De Nylon, 

Somente Mão De Obra. Af_10/2016
Un 4,0000            3,51 14,04                  

SINAPI I 2392
Disjuntor Tipo Nema, Tripolar 10  Ate  50A, 

Tensao Maxima De 415 V
Un    1,0000            89,28 89,28                  

SINAPI I 1620
Contator Tripolar, Corrente De *38* A, Tensao 

Nominal De *500* V, Categoria Ac-2 E Ac-3
Un    6,0000            246,85 1.481,10            

ORSE I 3016 Relé De Tempo 7Pv00 20S 220V Un 2,0000            68,9 137,80               

ORSE I 12365

Disjuntor Monopolar 2 A, Padrão Din (Linha 

Branca), Curva De Disparo C, Corrente De 

Interrupção 5Ka, Ref.: Siemens 5 Sx11027 Ou 

Similar.

Un 1,0000            44,63 44,63                  

ORSE I 11933
Relé De Falta De Fase 127-220V, Ref. 3Ugo2 40-

Oa507
Un 1,0000            104,88 104,88               

SINAPI I 12359

Rele Termico Bimetal Para Uso Em Motores 

Trifasicos, Tensao 380 V, Potencia Ate 15 Cv, 

Corrente Nominal Maxima 22 A

Un    2,0000            97,28 194,56               

COT. I 23
Disjuntor Motor Weg MPW de 25A a 32A 

Tripolar MPW40
UN 1,0000            507,59             507,59               

ORSE I 4855 Sinalizador 22,5 Mm Un 4,0000            31,2 124,80               

ORSE I 3000 Botão De Comando 22,5Mm Un 4,0000            48,78 195,12               

SINAPI C 88266 Eletrotécnico Com Encargos Complementares H 5,0000            25,9 129,50               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 10,0000         20,28 202,80               

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 10,0000         16,74 167,40               

BASE: Total Geral: 3.850,14          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I1757 Quadro Distribuição Luz 450X315X135Mm Un 1,0000            157,87 157,87               

ORSE I 3000 Botão De Comando 22,5Mm Un 1,0000            48,78 48,78                  

ORSE I 4855 Sinalizador 22,5 Mm Un 4,0000            31,2 124,80               

SINAPI C 95541
Fixação Utilizando Parafuso E Bucha De Nylon, 

Somente Mão De Obra. Af_10/2016
Un 4,0000            3,51 14,04                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 3,0000            20,28 60,84                  

SINAPI - 93660

1360
Quadro de comando Estrela-Triângulo para 2 bombas de incêndio de 15,0 cv, trifásica, 380 volts, com chave 

seletora, relé de falta de fase, relé de sobrecarga, disjuntor motor e sinalizadores, acionamento manual -

fornecimento e instalação

SINAPI - 72319

1361

Quadro remoto para acionamento de quadro de comando para bomba de incêndio - fornecimento e instalação

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 3,0000            16,74 50,22                  

BASE: Total Geral: 456,55              

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 6597
Eletroduto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 

1.1/2", Tipo Kanalex Ou Similar
M 1,0150            10,9 11,06                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,4500            16,74 7,53                    

BASE: Total Geral: 18,59                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1575

Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado 

Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 

Para Parafuso De Fixacao M6

Un    1,0000            2,33 2,33                    

ORSE I 7880
Alicate De Compressão Para Terminais De 

Compressão De Cabos Com Seção Até 120Mm2
H 0,0430            2,42 0,10                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0400            20,28 0,81                    

BASE: Total Geral: 3,24                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 7862 Poste Concreto Duplo T (Dt)  9/150 Un 1,0000            900 900,00               

ORSE I 2455
Aluguel De Caminhão Guindauto 3,0 T ( M. 

Benz - 1215 C/48- 143,0 Hp
H 1,0000            100,69 100,69               

ORSE C 95
Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=13,5 

Mpa, Lançado E Adensado
M3 0,1000            485,07 48,51                  

ORSE C 128

Lançamento De Concreto Usinado, Bombeado, 

Em Peças Armadas Da Superestrutura, 

Inclusive Colocação, Adensamento E 

Acabamento

M3 0,1000            41,46 4,15                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 1,4000            20,08 28,11                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 5,5000            15,81 86,96                  

BASE: Total Geral: 1.168,42          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 1678 Parafuso Cabeça Quadrada 16 X 150Mm Un 1,0000            8 8,00                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0330            20,28 0,67                    

BASE: Total Geral: 8,67                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4337 Porca Zincada, Quadrada, Diametro 5/8" Un    1,0000            2,48 2,48                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0330            20,28 0,67                    

BASE: Total Geral: 3,15                    

1364
Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento

ORSE - 07901 

1366
Porca quadrada rosca DN 16 mm -  fornecimento e instalação

ORSE - 4130

SINAPI - 12039

1363
Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação

ORSE - 7927

1362
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive 

escavação e reaterro

ORSE - 09045 

1365
Parafuso cabeca quadrada 16 x 150mm - Fornecimento e instalação

ORSE - 04027

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 2633
Cabo De Aluminio 0,6/1Kv Multiplexados 

1X1X16 +16Mm²
M 1,0000            5,51 5,51                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1200            20,28 2,43                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1200            16,74 2,01                    

BASE: Total Geral: 9,95                    

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 4621
Cabo De Aluminio 0,6/1Kv Multiplexados 

2X1X16 +16Mm²
M 1,0000            9,2 9,20                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1200            20,28 2,43                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1200            16,74 2,01                    

BASE: Total Geral: 13,64                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 4620
Cabo De Aluminio 0,6/1Kv Multiplexados 

3X1X16 +16Mm²
M 1,0000            12,4 12,40                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1200            20,28 2,43                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1200            16,74 2,01                    

BASE: Total Geral: 16,84                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3804
Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 2,5 Mm2, 

450/750V
M 1,0000            6,9 6,90                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1200            20,28 2,43                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1200            16,74 2,01                    

BASE: Total Geral: 11,34                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 7975
Regulador De 1º Estágio Dotado De O.P.S.O. 

(Shut-Off) Pe 400Kpa
Un 1,0000            139,15 139,15               

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,5000            19,47 9,74                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000            15,81 7,91                    

BASE: Total Geral: 156,80              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 7543
Caixa Com Regulador 2º Estágio (Instalação 

Gás)
Un 1,0000            373,85 373,85               

1400

ORSE - 5023 

ORSE - 5023 

1367
Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm² - Fornecimento e instalação

ORSE - 5023 

1368
Cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm² - Fornecimento e instalação

1401

Regulador de 1º estágio (instalação gás) - fornecimento e instalação 

ORSE - 07835

1370
 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação

ORSE -  03804

1369
Cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm² - Fornecimento e instalação

Regulador de 2º estágio com conexões e caixa (instalação gás) - fornecimento e instalação 

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,5000            19,47 9,74                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000            15,81 7,91                    

BASE: Total Geral: 391,50              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 6492
Válvula Esférica Fecho Rápido De Latão 

D=3/4"
Un 1,0000            39,57 39,57                  

SINAPI I 3146
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L 

X C)
Un    0,1000            4,06 0,41                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,5000            19,47 9,74                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000            15,81 7,91                    

BASE: Total Geral: 57,63                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11112 Registro De Fecho Rápido 1/2" Npt Un 1,0000            18,63 18,63                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,0300            19,47 0,58                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0300            15,81 0,47                    

BASE: Total Geral: 19,68                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 37559

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra 

Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *12 X 

40* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas 

(Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 

16820)

Un    1,0000            30,79 30,79                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1000            15,81 1,58                    

BASE: Total Geral: 32,37                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 

Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3              0,8640 62,54 54,03                  

SINAPI I 4730

Pedra De Mao Ou Pedra Rachao Para 

Arrimo/Fundacao (Posto 

Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)

M3                 0,9504 185,13 175,95               

SINAPI C 87316

Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento 

E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco 

Convencional, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400 L. Af_08/2019

M3              0,2592 451,65 117,07               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H              5,1840 20,08 104,09               

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              5,1840 15,81 81,96                  

1404
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm 

antichamas - fornecimento e instalação

ORSE - 09016

Valvula esfera fecho rapido, classe 300, d=22mm (instalação gás) - fornecimento e instalação 

1402

1403

Casa de gás em alvenaria (comp. = 1.90m, larg. = 0.80m., alt. =2.20m),  piso cimentado e =10 cm,  paredes rebocadas, 

aplicado massa corrida e textura, cobertura de concreto armado. Porta, 2 folhas, (1.6 m*2.1 m) com ferrolho e 

cadeado

1405

UFPI

ORSE - 07835

Registro de fecho rápido NPT (instalação gás) - fornecimento e instalação 

ORSE - 09016

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 103669

Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa,  Com 

Uso De Baldes - Lançamento, Adensamento E 

Acabamento. Af_02/2022

M3              0,1980 803,77 159,15               

SINAPI C 92919

Armação De Estruturas Diversas De Concreto 

Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E 

Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

Kg           21,7184 13,02 282,77               

SINAPI C 92269

Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas 

Similares, Em Madeira Serrada, E=25 Mm. 

Af_09/2020

M2              2,6400 131,51 347,19               

SINAPI C 103342

Alvenaria De Vedação De Blocos  Vazados De 

Concreto De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) 

E Argamassa De Assentamento Com Preparo 

Em Betoneira. Af_12/2021

M2              8,5200 97,95 834,53               

SINAPI C 87879

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas 

De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  

Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em 

Betoneira 400L. Af_06/2014

M2           17,0400 3,65 62,20                  

SINAPI C 87529

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 

Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em 

Faces Internas De Paredes, Espessura De 

20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

M2           17,0400 30,36 517,33               

SINAPI C 88497
Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em 

Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014
M2           17,0400 12,48 212,66               

SINAPI C 95305
Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, 

Uma Demão. Af_09/2016
M2           17,0400 10,53 179,43               

SINAPI C 95241

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, 

Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 

Cm. Af_07/2016

M2              1,5200 30,4 46,21                  

SINAPI C 98680

Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), 

Acabamento Liso, Espessura 3,0 Cm, Preparo 

Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020

M2              1,5200 41,58 63,20                  

ORSE I 10905 Placa De Concreto Armado Polido, Fck=30Mpa M2              1,9000 170,77 324,46               

SINAPI I 4948

Portao De Abrir / Giro, Em Gradil De Metalon 

Redondo De 3/4"  Vertical, Com Requadro, 

Acabamento Natural - Completo

M2                 3,3600 419,74 1.410,33            

SINAPI I 11461

Ferrolho Com Fecho Chato E Porta Cadeado , 

Em Aco Galvanizado / Zincado, De Sobrepor, 

Com Comprimento De 5", Chapa Com 

Espessura Minima De 1,70 Mm E Largura 

Minima De 5,00 Cm (Fecho Reforcado)

Un                 1,0000 10,14 10,14                  

SINAPI I 5085

Cadeado Simples, Corpo Em Latao Macico, Com 

Largura De 35 Mm E Altura De Aprox 30 Mm, 

Haste Cementada (Nao Longa), Em Aco 

Temperado Com Diametro De Aprox 6,0 Mm, 

Incluindo 2 Chaves

Un                 1,0000 28,37 28,37                  

BASE: Total Geral: 5.011,07          

UNID.: UN

SERVIÇO: Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe abc - fornecimento e instalação. 

UFPI

1500

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9500 Extintor De Pó Químico Abc, Capacidade 8 Kg Un 1,0000            262,3 262,30               

SINAPI I 4350

Bucha De Nylon, Diametro Do Furo 8 Mm, 

Comprimento 40 Mm, Com Parafuso De Rosca 

Soberba, Cabeca Chata, Fenda Simples, 4,8 X 50 

Mm

Un    2,0000            0,62 1,24                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,4574            19,47 8,91                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,4574            15,98 7,31                    

BASE: Total Geral: 279,76              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11194
Abrigo Metálico Para Mangueira De Incêndio - 

0,75X0,45X0,17M
Un 1,0000            234,19 234,19               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,5000            20,08 10,04                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000            15,81 7,91                    

BASE: Total Geral: 252,14              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 8359

Central De Alarme De Incendio, 24V (Até 40 

Setores) C/ 2 Bateria - Vr-40L- Verin Ou 

Similar

Un 1,0000            721,18 721,18               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

BASE: Total Geral: 741,46              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 7611
Acionador Manual (Botoeira) Tipo Quebra-

Vidro, P/Incendio
Un 1,0000            116,65 116,65               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5000            20,28 10,14                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000            15,81 7,91                    

BASE: Total Geral: 134,70              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 12665
Sirene Audiovisual Endereçavel, 120 Db, Para 

Alarme De Incêndio
Un 1,0000            176,62 176,62               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,7000            20,28 14,20                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,7000            15,81 11,07                  

BASE: Total Geral: 201,89              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 12685
Cabo Blindado Para Alarme E Detecção De 

Incêncio 3 X 1,5Mm2
M 1,0200            14,81 15,11                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1500            20,28 3,04                    

ORSE - 8503

Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar

1504

SINAPI - 101910

1501

ORSE - 7861

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para instal. Incendio

1503

Abrigo de sobrepor para extintor externo com visor e dimensão de 75x30x25 cm, em chapa de aço e pintura 

eletrostática na cor vermelho.

SINAPI -  10445

1506
Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2

1502
Central de alarme de incendio, 24v (até 40 setores) c/ 2 baterias - vr-40l- verin ou similar

ORSE -8058

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1500            15,81 2,37                    

BASE: Total Geral: 20,52                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 37555
Esguicho Jato Regulavel, Tipo Elkhart, Engate 

Rapido 2 1/2", Para Combate A Incendio
Un    1,0000            268,57 268,57               

SINAPI I 21029

Mangueira De Incendio, Tipo 1, De 1 1/2", 

Comprimento = 15 M, Tecido Em Fio De 

Poliester E Tubo Interno Em Borracha 

Sintetica, Com Unioes Engate Rapido

Un    2,0000            400,8 801,60               

SINAPI I 20971

Chave Dupla Para Conexoes Tipo Storz, Engate 

Rapido 1 1/2" X 2 1/2", Em Latao, Para 

Instalacao Predial Combate A Incendio

Un    1,0000            17,9 17,90                  

SINAPI I 10904

Registro Ou Valvula Globo Angular Em Latao, 

Para Hidrantes Em Instalacao Predial De 

Incendio, 45 Graus, Diametro De 2 1/2", Com 

Volante, Classe De Pressao De Ate 200 Psi

Un    1,0000            188 188,00               

SINAPI I 10899

Adaptador, Em Latao, Engate Rapido 2 1/2" X 

Rosca Interna 5 Fios 2 1/2",  Para Instalacao 

Predial De Combate A Incendio

Un    1,0000            82,36 82,36                  

SINAPI I 10521

Caixa De Incendio/Abrigo Para Mangueira, De 

Embutir/Interna, Com 75 X 45 X 17 Cm, Em 

Chapa De Aco, Porta Com Ventilacao, Visor 

Com A Inscricao "Incendio", Suporte/Cesta 

Interna Para A Mangueira, Pintura 

Eletrostatica Vermelha

Un    1,0000            303,35 303,35               

SINAPI C 87367

Argamassa Traço 1:1:6 (Em Volume De 

Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 

Emboço/Massa Única/Assentamento De 

Alvenaria De Vedação, Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,2940            590,42 173,58               

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 1,9053            15,98 30,45                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 1,9053            19,47 37,10                  

BASE: Total Geral: 1.902,91          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 7959
Tampão Em Latão Com Corrente, D= 2 1/2", 

Para Engate Rápido (Incendio)
Un 1,0000            64,4 64,40                  

ORSE I 11108 Tampa De Ferro Fundido (60X40Cm) Un 1,0000            392,93 392,93               

SINAPI I 4721
Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto 

Pedreira/Fornecedor, Sem Frete
M3    0,0240            196,96 4,73                    

SINAPI I 10899

Adaptador, Em Latao, Engate Rapido 2 1/2" X 

Rosca Interna 5 Fios 2 1/2",  Para Instalacao 

Predial De Combate A Incendio

Un    1,0000            82,36 82,36                  

ORSE - 11855

1507

Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", duas 

mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação.

SINAPI-101912

1508
 Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, 

com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 10904

Registro Ou Valvula Globo Angular Em Latao, 

Para Hidrantes Em Instalacao Predial De 

Incendio, 45 Graus, Diametro De 2 1/2", Com 

Volante, Classe De Pressao De Ate 200 Psi

Un    1,0000            188 188,00               

ORSE C 155

Alvenaria Tijolo Cerâmico Maciço (4X9X17), 

Esp = 0,09M (Singela), Com Argamassa Traço 

T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia) C/ Junta De 

2,0Cm

M2 0,8400            91,4 76,78                  

SINAPI C 87529

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 

Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em 

Faces Internas De Paredes, Espessura De 

20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

M2 0,7000            30,36 21,25                  

SINAPI C 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 

Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3 0,1680            62,54 10,51                  

SINAPI C 87879

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas 

De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  

Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em 

Betoneira 400L. Af_06/2014

M2 0,7000            3,65 2,56                    

BASE: Total Geral: 843,52              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 12852
Botoeira Liga-Desliga Para Bomba De Incêndio 

Modelo Bld-1, Marca Verin  Ou Similar
Un 1,0000            117,1 117,10               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5000            20,28 10,14                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000            15,81 7,91                    

BASE: Total Geral: 135,15              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 7 Sensor de Fluxo FC10B02-M12 UN 1,0000            1.035,54         1.035,54            

ORSE I 981 Fita Veda Rosca 18Mm M 2,8200            0,2 0,56                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 1,0000            19,47 19,47                  

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 1,0000            15,98 15,98                  

BASE: Total Geral: 1.071,55          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 

Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3              3,0240 62,54 189,12               

Sensor de Fluxo para intalações de combate a incêndio REF.: EICOS MOD.: FC10B02 - fornecimento e intalação

ORSE - 8940

1513

Abrigo para motor em alvenaria (comp. = 5.65m, larg. = 3.80m., alt. =3.00m),  piso cimentado e =8 cm,  paredes de 

tijolo rebocado com textura, cobertura com telha de alumínio sob trama de madeira. Porta, 2 folhas, (2.0 m*2.1 m)

Botoeira liga-desliga para o sistema de bomba de incêndio modelo BLD-2, marca Verin ou similar

ORSE - 12015

1512

1509

ORSE-11894

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 4730

Pedra De Mao Ou Pedra Rachao Para 

Arrimo/Fundacao (Posto 

Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)

M3                 3,3264 185,13 615,82               

SINAPI C 87316

Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento 

E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco 

Convencional, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400 L. Af_08/2019

M3              0,9072 451,65 409,74               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H           18,1440 20,08 364,33               

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H           18,1440 15,81 286,86               

SINAPI C 103669

Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa,  Com 

Uso De Baldes - Lançamento, Adensamento E 

Acabamento. Af_02/2022

M3              0,2700 803,77 217,02               

SINAPI C 92919

Armação De Estruturas Diversas De Concreto 

Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E 

Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

Kg           29,6160 13,02 385,60               

SINAPI C 92269

Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas 

Similares, Em Madeira Serrada, E=25 Mm. 

Af_09/2020

M2              3,6000 131,51 473,44               

SINAPI C 103342

Alvenaria De Vedação De Blocos  Vazados De 

Concreto De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) 

E Argamassa De Assentamento Com Preparo 

Em Betoneira. Af_12/2021

M2           52,5000 97,95 5.142,38            

SINAPI C 87879

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas 

De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  

Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em 

Betoneira 400L. Af_06/2014

M2         105,0000 3,65 383,25               

SINAPI C 87529

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 

Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em 

Faces Internas De Paredes, Espessura De 

20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

M2         105,0000 30,36 3.187,80            

SINAPI C 88497
Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em 

Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014
M2         105,0000 12,48 1.310,40            

SINAPI C 95305
Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, 

Uma Demão. Af_09/2016
M2         105,0000 10,53 1.105,65            

SINAPI C 95241

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, 

Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 

Cm. Af_07/2016

M2           21,4700 30,4 652,69               

SINAPI C 98680

Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), 

Acabamento Liso, Espessura 3,0 Cm, Preparo 

Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020

M2           21,4700 41,58 892,72               

SINAPI I 4948

Portao De Abrir / Giro, Em Gradil De Metalon 

Redondo De 3/4"  Vertical, Com Requadro, 

Acabamento Natural - Completo

M2                 4,2000 419,74 1.762,91            

SINAPI I 11461

Ferrolho Com Fecho Chato E Porta Cadeado , 

Em Aco Galvanizado / Zincado, De Sobrepor, 

Com Comprimento De 5", Chapa Com 

Espessura Minima De 1,70 Mm E Largura 

Minima De 5,00 Cm (Fecho Reforcado)

Un                 1,0000 10,14 10,14                  

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 5085

Cadeado Simples, Corpo Em Latao Macico, Com 

Largura De 35 Mm E Altura De Aprox 30 Mm, 

Haste Cementada (Nao Longa), Em Aco 

Temperado Com Diametro De Aprox 6,0 Mm, 

Incluindo 2 Chaves

Un                 1,0000 28,37 28,37                  

SINAPI C 92539

Trama De Madeira Composta Por Ripas, 

Caibros E Terças Para Telhados De Até 2 Águas 

Para Telha De Encaixe De Cerâmica Ou De 

Concreto, Incluso Transporte Vertical. 

Af_07/2019

M2           30,3125 47,2 1.430,75            

SINAPI C 94213

Telhamento Com Telha De Aço/Alumínio E = 

0,5 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. 

Af_07/2019

M2           30,3125 72,07 2.184,62            

BASE: Total Geral: 21.033,61        

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 465
Caixa D'Agua Fibra Vidro 15.000 Litros - 

Fortlev-Torres (Ou Similar)
Un              1,0000 6004,9 6.004,90            

ORSE I 981 Fita Veda Rosca 18Mm M              6,7000 0,2 1,34                    

SINAPI I 70
Adaptador Pvc, Roscavel, Com Flanges E Anel 

De Vedacao, 1 1/4", Para Caixa D' Agua
Un                 2,0000 32,67 65,34                  

SINAPI I 71
Adaptador Pvc Roscavel, Com Flanges E Anel 

De Vedacao, 1", Para Caixa D' Agua
Un                 1,0000 23,05 23,05                  

SINAPI I 85
Adaptador Pvc, Roscavel, Com Flanges E Anel 

De Vedacao, 2", Para Caixa D' Agua
Un                 1,0000 47,42 47,42                  

SINAPI I 3510
Joelho Pvc, 90 Graus, Roscavel, 1 1/4", Agua 

Fria Predial
Un                 2,0000 15,14 30,28                  

SINAPI I 3876 Luva Roscavel, Pvc, 1", Agua Fria Predial Un                 2,0000 4,33 8,66                    

SINAPI I 3877 Luva Pvc, Roscavel, 1 1/4", Agua Fria Predial Un                 2,0000 7,52 15,04                  

SINAPI I 3879 Luva Pvc, Roscavel, 2",  Agua Fria Predial Un                 2,0000 16,6 33,20                  

SINAPI I 6017
Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 

1 1/4 " (Ref 1509)
Un                 1,0000 75,88 75,88                  

SINAPI I 9860 Tubo Pvc, Roscavel,  2", Para Agua Fria Predial M                  2,4000 52,08 124,99               

SINAPI I 9861 Tubo Pvc, Roscavel, 1 1/4", Agua Fria Predial M                  1,6000 29,54 47,26                  

SINAPI I 11825

Torneira De Boia Convencional Para Caixa 

D'Agua, 1", Agua Fria, Com Haste E Torneira 

Metalicos E Balao Plastico

Un                 1,0000 58,15 58,15                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H              4,0000 19,47 77,88                  

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H              4,0000 15,98 63,92                  

BASE: Total Geral: 6.677,31          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

Caixa d´água em fibra de vidro cap. 15.000 litros  - instalada

ORSE - 01433

UFPI

1514

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao A (selo procel), gas 

hfc,controle s/fio, incluindo suporte condensadora - Fornecimento e instalação

1600

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 42424

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall 

(Parede), 9000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, 

Classificacao A (Selo Procel), Gas Hfc, Controle 

S/Fio

Un    1,0000            2104,68 2.104,68            

ORSE C 13271

Instalação De Ar Condicionado Split 

(Evaporadora E Condensadora), Hi-Wall 

(Parede), Até 9000 Btu/H

Un 1,0000            350,28 350,28               

ORSE I 9018
Suporte Metálico Para Condicionador De Ar 

Tipo Split De 18.000 Btu
Par 1,0000            72,27 72,27                  

BASE: Total Geral: 2.527,23          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 42425

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall 

(Parede), 12000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, 

Classificacao A (Selo Procel), Gas Hfc, Controle 

S/Fio

Un    1,0000            2356,63 2.356,63            

ORSE C 13274

 Instalação De Ar Condicionado Split 

(Evaporadora E Condensadora), Hi-Wall 

(Parede), De 12000 Btu/H Até 18000 Btu/H

Un 1,0000            387,15 387,15               

ORSE I 9018
Suporte Metálico Para Condicionador De Ar 

Tipo Split De 18.000 Btu
Par 1,0000            72,27 72,27                  

BASE: Total Geral: 2.816,05          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 42422

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall 

(Parede), 18000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, 

Classificacao A (Selo Procel), Gas Hfc, Controle 

S/Fio

Un    1,0000            3498,5 3.498,50            

ORSE C 13274

 Instalação De Ar Condicionado Split 

(Evaporadora E Condensadora), Hi-Wall 

(Parede), De 12000 Btu/H Até 18000 Btu/H

Un 1,0000            387,15 387,15               

ORSE I 9018
Suporte Metálico Para Condicionador De Ar 

Tipo Split De 18.000 Btu
Par 1,0000            72,27 72,27                  

BASE: Total Geral: 3.957,92          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 10426

Fornecimento De Ar Condicionado Tipo Split 

Wall 30.000 Btu'S (Evaporadora E 

Condensadora)

Un 1,0000            3696,19 3.696,19            

ORSE C 13275

Instalação De Ar Condicionado Split 

(Evaporadora E Condensadora), Hi-Wall 

(Parede), De 24000 Btu/H Até 30000 Btu/H

Un 1,0000            462,03 462,03               

1603
Ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 30.000 BTU, classificacao a (selo procel), controle s/fio, incluindo 

suporte condensadora - Fornecimento e instalação

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, 

controle s/fio, incluindo suporte condensadora - Fornecimento e instalação

UFPI

1601

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao A (selo procel), gas hfc, 

controle s/fio, incluindo suporte condensadora - Fornecimento e instalação

UFPI

1602

UFPI

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE I 9018
Suporte Metálico Para Condicionador De Ar 

Tipo Split De 18.000 Btu
Par 1,0000            72,27 72,27                  

BASE: Total Geral: 4.230,49          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11756

Motobomba Centrífuga, Prevenção Contra 

Incêndio, Marca Schneider Ou Similar, Modelo 

Bpi-22 R 2 1/2, Motor 15 Cv, Trifásico 220V, 

Recalque 2 1/2",  Hm =46 A 56 M, Q =34,9 A 

71,2M3/H

Un 1,0000            11921,63 11.921,63         

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 2,5000            20,28 50,70                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,5000            15,81 39,53                  

BASE: Total Geral: 12.011,86        

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 9
Caixa de ventilação para forro CVM6000 - 

vazão maxima 5960 m³/h
UN 1,0000            8.500,00         8.500,00            

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 8.536,09          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4384

Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado 

Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, 

Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10

Un    2,0000            21,82 43,64                  

SINAPI I 6138
Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para 

Saida De Bacia / Vaso Sanitario
Un    1,0000            9,35 9,35                    

SEINFRA I I8651
Bacia Louça Branca Com Caixa Acoplada Para 

Deficiente (Sem Assento)
Un 1,0000            545,74 545,74               

SINAPI I 37329 Rejunte Epoxi, Qualquer Cor Kg    0,1469            82,86 12,17                  

SINAPI I 377
Assento Sanitario De Plastico, Tipo 

Convencional
Un    1,0000            37,5 37,50                  

SINAPI C 86885
Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2” X 

40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            10,91 10,91                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,7800            19,47 15,19                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,4400            15,81 6,96                    

BASE: Total Geral: 681,46              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

1605
Caixa de ventilação para forro CVM6000 - vazão maxima 5960 m³/h

ORSE-07358

1604
 Motobomba centrífuga, prevenção contra incêndio, marca schneider ou similar, modelo BPI-22 R 2 1/2, motor 15 

cv, trifásico 220V, recalque 2 1/2",

ORSE - 07868

UFPI

Vaso sanitário com caixa acoplada, em louça branca,  incluso engate flexível em plástico branco e assento sanitário 

em plástico- Fornecimento E Instalação

1701

1700

Vaso sanitário com caixa acoplada izy conforto, em louça branca, ref. DECA  P.115.17 ou similar, para banheiros 

PCD, incluso engate flexível em plástico branco e assento sanitário em plástico- Fornecimento E Instalação

SINAPI - 86888

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 4384

Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado 

Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, 

Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10

Un    2,0000            21,82 43,64                  

SINAPI I 6138
Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para 

Saida De Bacia / Vaso Sanitario
Un    1,0000            9,35 9,35                    

SINAPI I 10422

Bacia Sanitaria (Vaso) Com Caixa Acoplada, 

Sifao Aparente, De Louca Branca (Sem 

Assento)

Un    1,0000            378,32 378,32               

SINAPI I 37329 Rejunte Epoxi, Qualquer Cor Kg    0,1469            82,86 12,17                  

SINAPI I 377
Assento Sanitario De Plastico, Tipo 

Convencional
Un    1,0000            37,5 37,50                  

SINAPI C 86885
Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2” X 

40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            10,91 10,91                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,7800            19,47 15,19                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,4400            15,81 6,96                    

BASE: Total Geral: 514,04              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4823 Massa Plastica Para Marmore/Granito Kg    0,5271            44,7 23,56                  

SINAPI I 11696

Lavatorio / Cuba De Sobrepor, Oval Pequena, 

De Louca Branca, Sem Ladrao, Dimensoes *44 

X 31* Cm (L X C)

Un    1,0000            168,42 168,42               

SINAPI C 86877

Válvula Em Metal Cromado 1.1/2” X 1.1/2” Para 

Tanque Ou Lavatório, Com Ou Sem Ladrão - 

Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

Un 1,0000            55,3 55,30                  

SINAPI C 86881
Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 

1.1/2” - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            168,51 168,51               

SINAPI C 86885
Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2” X 

40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            10,91 10,91                  

SINAPI C 88274
Marmorista/Graniteiro Com Encargos 

Complementares
H 0,8500            19,97 16,97                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2700            15,81 4,27                    

BASE: Total Geral: 447,94              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4351

Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento 

Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui 

Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon 

Tamanho S-8

Un    6,0000            16,17 97,02                  

COT. I 26 Deca Lavatório Vogue Plus Branco Ref. L.51.17 UN 1,0000            404,79             404,79               

SINAPI I 37329 Rejunte Epoxi, Qualquer Cor Kg    0,1443            82,86 11,96                  

SINAPI - 86888

Lavatório suspenso com cuba e coluna suspensas, ref. DECA  Aspen / Vogue Plus L 510.37 de 455 mm x 355 mm,  

banheiros PCD, incluso engate flexível em plástico branco,  válvula em metal e sifão do tipo garrafa metálico 

cromado  - fornecimento e instalação

1703

SINAPI - 86938

Cuba oval de sobrepor em louça branca, ref. DECA  L.65.17,  ou similar, incluso engate flexível em plástico branco, 

válvula em metal cromado e sifão do tipo garrafa metálico cromado - fornecimento e instalação

1702

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 86881
Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 

1.1/2” - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            168,51 168,51               

SINAPI C 86878

Válvula Em Metal Cromado Tipo Americana 

3.1/2” X 1.1/2” Para Pia - Fornecimento E 

Instalação. Af_01/2020

Un 1,0000            59,65 59,65                  

SINAPI C 86885
Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2” X 

40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            10,91 10,91                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 1,4700            19,47 28,62                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,6500            15,81 10,28                  

BASE: Total Geral: 791,74              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 86874

Tanque De Louça Branca Suspenso, 18L Ou 

Equivalente - Fornecimento E Instalação. 

Af_01/2020

Un 1,0000            477,02 477,02               

SINAPI C 86881
Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 

1.1/2” - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            168,51 168,51               

SINAPI C 86878

Válvula Em Metal Cromado Tipo Americana 

3.1/2” X 1.1/2” Para Pia - Fornecimento E 

Instalação. Af_01/2020

Un 1,0000            59,65 59,65                  

BASE: Total Geral: 705,18              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 86885
Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2” X 

40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            10,91 10,91                  

SINAPI I 1744
Cuba Aco Inox (Aisi 304) De Embutir Com 

Valvula 3 1/2 ", De *40 X 34 X 12* Cm
Un    1,0000            113,1 113,10               

SINAPI I 4823 Massa Plastica Para Marmore/Granito Kg    1,0000            44,7 44,70                  

SINAPI C 86881
Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 

1.1/2” - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            168,51 168,51               

SINAPI C 86878

Válvula Em Metal Cromado Tipo Americana 

3.1/2” X 1.1/2” Para Pia - Fornecimento E 

Instalação. Af_01/2020

Un 1,0000            59,65 59,65                  

SINAPI C 88274
Marmorista/Graniteiro Com Encargos 

Complementares
H 0,4800            19,97 9,59                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1500            15,81 2,37                    

BASE: Total Geral: 408,83              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI - 86903

Tanque em louça branca suspenso 18 litros, ref. DECA TQ.01.17 ou similar, sem a coluna, incluso válvula em metal e  

sifão do tipo garrafa metálico cromado  - fornecimento e instalação

SINAPI - 86874

1705
Cuba para Cozinha em aço inox, dimensões 40x34x14 cm, ref. TRAMONTINA  AISI 430 ou similar,  incluso engate 

flexível em plástico branco, válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e 

instalação. 

1706

Acabamento para registro de pressão, ref. DECA Izy 4900.C37PQ,  ou similar - fornecimento e instalação. 

1704

SINAPI - 86936

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE I 9831
Acabamento Para Registro, Linha Link - Ref. 

4900.C.Pq.Lnk, Deca Ou Similar
Un 1,0000            70,15 70,15                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,0800            19,47 1,56                    

BASE: Total Geral: 71,71                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9831
Acabamento Para Registro, Linha Link - Ref. 

4900.C.Pq.Lnk, Deca Ou Similar
Un 1,0000            70,15 70,15                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,0800            19,47 1,56                    

BASE: Total Geral: 71,71                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 38189
Ducha / Chuveiro Metalico, De Parede, 

Articulavel, Com Braco/Cano, Sem Desviador
Un    1,0000            160,83 160,83               

SINAPI I 3146
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L 

X C)
Un    0,0304            4,06 0,12                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1000            19,47 1,95                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0300            15,81 0,47                    

BASE: Total Geral: 163,37              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9828

Torneira Para Lavatório, De Mesa, Bica Baixa, 

Linha Link, Ref.1197 C.Lnk, D=1/2", Da Deca 

Ou Similar

Un 1,0000            227,9 227,90               

SINAPI I 3146
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L 

X C)
Un    0,0304            4,06 0,12                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1000            19,47 1,95                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0300            15,81 0,47                    

BASE: Total Geral: 230,44              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. C 25
Torneira De Cozinha Mesa Bica Móvel Link 

Cromado 1166. C. Link
UN 1,0000            455,90             455,90               

SINAPI I 3146
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L 

X C)
Un    0,0304            4,06 0,12                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1000            19,47 1,95                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0300            15,81 0,47                    

BASE: Total Geral: 458,44              

1708

Chuveiro com tubo de parede, ref. DECA Max 1977.C.CT ou similar -  fornecimento e instalação. 

SINAPI -  86915

1710

SINAPI -  86915

SINAPI -  86915

Torneira de mesa para cozinha, bica móvel, mecanismo de ¼  volta, ref.  DECA Link 1166 ou similar - fornecimento e 

instalação. 

1709
Torneira de mesa bica baixa para lavatório, com mecanismo de ¼ de volta, ref. DECA  Link 1197 ou similar, 

banheiros PCD - fornecimento e instalação. 

ORSE -  08436

1707

Acabamento para registro de gaveta, ref. DECA Izy 4900.C37GQ,  ou similar - fornecimento e instalação. 

ORSE -  08436

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 11762

Torneira Metalica Cromada Para Jardim / 

Tanque, Com Bico Plastico, Cano Longo, De 

Parede, Padrao Popular / Uso Geral , 1/2 " Ou 

3/4 " (Ref 1153 / 1130)

Un    1,0000            54,71 54,71                  

SINAPI I 3146
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L 

X C)
Un    0,0304            4,06 0,12                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1000            19,47 1,95                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0300            15,81 0,47                    

BASE: Total Geral: 57,25                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 36204
Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, 

Comprimento 60Cm, Diametro Minimo 3 Cm
Un    0,6667            149,14 99,43                  

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,3000            20,08 6,02                    

BASE: Total Geral: 105,45              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 36205
Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, 

Comprimento 70Cm, Diametro Minimo 3 Cm
Un    1,0000            165,63 165,63               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,3000            20,08 6,02                    

BASE: Total Geral: 171,65              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 36081
Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, 

Comprimento 80Cm, Diametro Minimo 3 Cm
Un    1,0000            176,61 176,61               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,3000            20,08 6,02                    

BASE: Total Geral: 182,63              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 37400
Papeleira Plastica Tipo Dispenser Para Papel 

Higienico Rolao
Un    1,0000            41,54 41,54                  

SINAPI C 95541
Fixação Utilizando Parafuso E Bucha De Nylon, 

Somente Mão De Obra. Af_10/2016
Un 2,0000            3,51 7,02                    

BASE: Total Geral: 48,56                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I1717 Porta Toalha De Papel - Metálico Un 1,0000            34,4 34,40                  

1712
Barra de apoio em aço inox com 1,5 mm de espessura e comprimento igual a 40 cm

ORSE -  8492

1716

1713
Barra de apoio em aço inox com 1,5 mm de espessura e comprimento igual a 70 cm

ORSE -  8492

1714
Barra de apoio em aço inox com 1,5 mm de espessura e comprimento igual a 80 cm

SINAPI - 95547  

1711

Torneira com arejador para tanque, ref. DECA linha Standard 1154.C39, ou similar - fornecimento e instalação. 

SINAPI -  86915

ORSE -  8492

1715
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolão - fornecimento e instalação

Porta toalha de papel metálico - fornecimento e instalação

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 95541
Fixação Utilizando Parafuso E Bucha De Nylon, 

Somente Mão De Obra. Af_10/2016
Un 2,0000            3,51 7,02                    

BASE: Total Geral: 41,42                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I0334 Cabide De Louça De 1 Gancho Un 1,0000            11,91 11,91                  

SINAPI I 370
Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor 

(Retirado Na Jazida, Sem Transporte)
M3    0,0005            80 0,04                    

SINAPI I 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 Kg    0,6200            0,84 0,52                    

SINAPI C 88256
Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos 

Complementares
H 1,1000            20 22,00                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,1000            15,81 17,39                  

BASE: Total Geral: 51,86                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 122
Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* 

Gr
Un    0,0062            60,47 0,37                    

SINAPI I 38033
Tubo Pvc Corrugado, Parede Dupla, Je, Dn 200 

Mm, Rede Coletora Esgoto
M     1,0400            113,3 117,83               

SINAPI I 20083
Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, 

Frasco Com 1000 Cm3
Un    0,0102            68,52 0,70                    

SINAPI I 38383 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 Un    0,0370            2,35 0,09                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1800            19,47 3,50                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1800            15,98 2,88                    

BASE: Total Geral: 125,37              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 300
Anel Borracha, Dn 150 Mm, Para Tubo Serie 

Reforcada Esgoto Predial
Un    1,0000            15,79 15,79                  

COT. I 19 Joelho 45 para esgoto da marca Tigre 200 mm UN 1,0000            212,26             212,26               

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0700            24,96 1,75                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1700            19,47 3,31                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1700            15,98 2,72                    

BASE: Total Geral: 235,83              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 17 Junção Simples Esgoto 200x200mm Tigre UN 1,0000            339,90             339,90               

SINAPI I 305
Anel Borracha, Para Tubo Pvc, Rede Coletor 

Esgoto, Dn 150 Mm (Nbr 7362)
Un    2,0000            13,55 27,10                  

SINAPI-89580

1802
Junção simples, pvc, serie r, dn 200 x 200 mm, junta elástica, fornecido e instalado

1800
Tubo pvc, série r,  dn 200 mm

SINAPI-89580

1801
Joelho 45 graus, pvc, serie r, dn 200 mm, junta elástica, fornecido e instalado 

SEINFRA - C0515

Cabide de louça de 1 gancho

1717

SINAPI - 95547  

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,1400            24,96 3,49                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,4400            19,47 8,57                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,4400            15,98 7,03                    

BASE: Total Geral: 386,09              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 300
Anel Borracha, Dn 150 Mm, Para Tubo Serie 

Reforcada Esgoto Predial
Un    1,0000            15,79 15,79                  

SINAPI I 20036
Reducao Excentrica Pvc Nbr 10569 P/Rede 

Colet Esg Pb Je 200 X 150Mm
Un    1,0000            252,89 252,89               

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0700            24,96 1,75                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1100            19,47 2,14                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1100            15,98 1,76                    

BASE: Total Geral: 274,33              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 305
Anel Borracha, Para Tubo Pvc, Rede Coletor 

Esgoto, Dn 150 Mm (Nbr 7362)
Un    1,0000            13,55 13,55                  

COT. I 21
Joelho 90° para Esgoto PVC Rígido Branco 200 

mm - Tigre
UN 1,0000            212,01             212,01               

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0700            24,96 1,75                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,3300            19,47 6,43                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,3300            15,98 5,27                    

BASE: Total Geral: 239,01              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 20089
Cap Pvc, Serie R, Dn 150 Mm, Para Esgoto Ou 

Aguas Pluviais Prediais
Un    1,0000            78,59 78,59                  

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0575            24,96 1,44                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1200            19,47 2,34                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1200            15,98 1,92                    

1803
Redução excêntrica, pvc, serie r,  dn 200 x 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado 

SINAPI-89681

1804
Joelho 90 graus, pvc, serie r, dn 200 mm, junta elástica, fornecido e instalado

SINAPI-89854

1805
Cap, pvc, serie r, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado

SINAPI-89863

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BASE: Total Geral: 84,29                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 8
Duto semi rígido de alumínio 100mm (rolo C/ 

3 Mts)
UN 1,0000            26,25               26,25                  

ORSE I 3564
Cabo De Aço Galvanizado Com Alma De Fibra 

Dn 6Mm (1/4")
M 1,0000            14,27 14,27                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5000            20,28 10,14                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,4000            15,81 6,32                    

BASE: Total Geral: 56,98                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 13

Veneziana tomada de ar com registro em 

aluminio anodizado fosco 20cm x 20cm - 

modelo VFT-TAE e referência 34540  

UN 1,0000            177,87             177,87               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 213,96              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 14
Difusor quadrado europeu tamanho 24,4cm x 

24,4cm 1 com registro
UN 1,0000            143,90             143,90               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 179,99              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 15
Caixa Plenum Para Duto Flexível Tam 1 

Colarinho 4" 100mm
UN 1,0000            60,83               60,83                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2000            15,81 3,16                    

BASE: Total Geral: 68,05                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 16 Exaustor Eólico Marivent Industrial 24" UN 1,0000            398,52             398,52               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 1,0000            20,08 20,08                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 434,41              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 11
Filtro manta  G3  1 rolo 1,5m x 20m 150 

gramas por metro
UN 1,0000            199,81             199,81               

ORSE -09541

ORSE-04763

1811
Filtro manta G3 1 rolo 1,5m x 20m - 150 m por grama 

UFPI

1810
Exaustor Eólico Industrial 24" 

1806

Duto semi rígido de alumínio 100 mm fixado na cobertura por cabo de aço galvanizado dn 6mm (1/4'')

UFPI

1807
Veneziana tomada de ar com registro em aluminio anodizado fosco 20cm x 20cm - modelo VFT-TAE e referência 

34540 ou similar 

UFPI

1808
Difusor quadrado europeu tamanho 24,4cm x 24,4cm 1 com registro

UFPI

1809
Caixa Plenum Para Duto Flexível em chapa de galvanizadacom bocal 4" 100mm

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 235,90              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 12
Filtro manta  G4  1 rolo 1,5m x 20m 200 

gramas por metro
UN 1,0000            252,19             252,19               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 288,28              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 22 Filtro de ar M5 - manta em fibra sintética UN 1,0000            850,00             850,00               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 886,09              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 10
Caixa filtrante para exaustor linha TD modelo: 

MFL-200-C G4 S&P
UN 1,0000            510,00             510,00               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 546,09              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 6891
Sinalização Para Deficientes - Placa Metálica 50 

X 70 Cm  - "Estacionamento Reservado"
Un 1,0000            258,5 258,50               

ORSE I 1569
Madeira Mista Serrada (Barrote) 6 X 6Cm - 

0,0036 M3/M (Angelim, Louro)
M 2,0000            10,13 20,26                  

SINAPI C 94975

Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em 

Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 

Preparo Manual. Af_05/2021

M3 0,0070            513,07 3,59                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,5000            20,08 10,04                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2000            15,81 3,16                    

BASE: Total Geral: 295,55              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

1900
Sinalização para deficientes e idosos, placa metálica 50 x 70 cm, com suporte em madeira serrada- "Estacionamento 

Reservado"

ORSE-07319

1814
Caixa filtrante para exaustor linha TD modelo: MFL-200-C G4 S&P

ORSE-07358

1813
Filtro manta M5 1 rolo 2,1m x 10m 

UFPI

UFPI

1812
Filtro manta G4 1 rolo 1,5m x 20m - 200 m por grama 

UFPI

2000

Sistema fotovoltaico 36,8 kw, contando com inversor central trifásico 380v com potência de saída 33 - 36 kw, 

potência de entrada máxima 46 - 54 kw e string box integrada com dps classe ii, 60hz, 80 módulos fotovoltaicos

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COT. C 24

Sistema fotovoltaico de energia solar 36,8 kw, 

tecnologia mlpe, contando com inversor 

central trifásico 380v com potência de saída 33 

- 36 kw, potência de entrada máxima 46 - 54 

kw, contando com 80 módulos fotovoltaico

UN 1,0000            180.000,00    180.000,00       

BASE: Total Geral: 180.000,00     

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 1328 Letras Aço Inox 25 X 25Cm Un 1,0000            134,9 134,90               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,2500            20,08 5,02                    

BASE: Total Geral: 139,92              

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1650
Cruzeta De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, 

De 2"
Un    0,7000            75,36 52,75                  

SINAPI I 2616

Curva 90 Graus, Para Eletroduto, Em Aco 

Galvanizado Eletrolitico, Diametro De 15 Mm 

(1/2")

Un    2,0000            6 12,00                  

SINAPI I 6298 Te De Ferro Galvanizado, De 2" Un    1,3000            47,2 61,36                  

SINAPI I 21013

Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe 

Leve, Dn 50 Mm ( 2"),  E = 3,00 Mm,  *4,40* 

Kg/M (Nbr 5580)

M     2,3000            88,21 202,88               

SINAPI I 7697

Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe 

Media, Dn 1.1/2", E = *3,25* Mm, Peso *3,61* 

Kg/M (Nbr 5580)

M     2,0000            67,66 135,32               

SINAPI C 100725

Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E 

Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) 

Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas 

(Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por 

Demão). Af_01/2020_P

M2 1,2123            20,13 24,40                  

SINAPI C 88315 Serralheiro Com Encargos Complementares H 1,3000            19,97 25,96                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,3000            15,81 20,55                  

BASE: Total Geral: 535,22              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 11186 Espelho Cristal E = 4 Mm M2    1,0000            573,33 573,33               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,2500            20,08 5,02                    

BASE: Total Geral: 578,35              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 99804

Limpeza De Piso Cerâmico Ou Porcelanato 

Utilizando Detergente Neutro E Escovação 

Manual. Af_04/2019

M2 1,0000            4,01 4,01                    

BASE: Total Geral: 4,01                    

Guarda-corpo em aço galvanizado 2''com corrimao duplo em tubo de aco galvanizado 1 1/2", pintado com uma 

demão de fundo anticorrosivo e duas demaos em esmalte sintético - fornecimento e instalação

SINAPI - 84862

2100
Letra em aço inox, h=27cm - fornecimento e instalação

ORSE - 12044

2101

2103
Limpeza final de obra

SINAPI - 99804 

2102

Espelho cristal espessura 4 m, com moldura em aluminio e compensado 6 mm plastificado colado

UFPI

UFPI
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LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SIAPE n° 3030953

Teresina, 02 de agosto de 2022

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

Composição de Preços Unitários



DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 265,96               

C2 247,17               

C3 245,35               

Total geral: 245,35              

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COTAÇÃO DE PREÇOS

001
Luminária Sobrepor Tubular 4 Lâmpadas Quadrado 60cm Alumínio Lumepetro

ESTABELECIMENTO

https://www.shoptime.com.br/produto/103976270/luminaria-sobrepor-tubular-4-

https://www.magazineluiza.com.br/luminaria-sobrepor-tubular-4-lampadas-quadrado-

https://www.americanas.com.br/produto/103992790?pfm_carac=luminaria-sobrepor-
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https://www.shoptime.com.br/produto/103976270/luminaria-sobrepor-tubular-4-lampadas-quadrado-60cm-aluminio-lumepetro?opn=GOOGLEXML&sellerid=85014793000150
https://www.magazineluiza.com.br/luminaria-sobrepor-tubular-4-lampadas-quadrado-60cm-lumepetro/p/jfaafe4f7h/cj/lumt/?&seller_id=eletrorastro
https://www.americanas.com.br/produto/103992790?pfm_carac=luminaria-sobrepor-tubular-4-lampadas-quadrado-60cm-aluminio-lumepetro&pfm_index=2&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5d3f5696f216c95bde1ec5c0&cor=Branco


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 1.758,10           

C2

C3

Total geral: 1.758,10          

002
Kit medidor de energia de energia trifásico wifi bidirecional + 3 TCS janela 

ESTABELECIMENTO

https://www.ietecnologia.com/medidor-de-energia/kit-medidor-de-energia-trifasico-wifi-
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https://www.ietecnologia.com/medidor-de-energia/kit-medidor-de-energia-trifasico-wifi-bidirecional-3-tcs-janela


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 29/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 632,03               

C2 686,99               

C3 686,99               

Total geral: 632,03              

https://www.submarino.com.br/produto/3451170181?pfm_carac=disjuntor-caixa-moldada-

Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN, Siemens 

ESTABELECIMENTO

https://www.shoptime.com.br/produto/3451170181?epar=bp_pl_px_go_pmax_casaeconst

https://www.americanas.com.br/produto/3451170181?epar=bp_pl_00_go_cc_d_9100_n_c

003
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https://www.submarino.com.br/produto/3451170181?pfm_carac=disjuntor-caixa-moldada-tripolar-fixa-termico-e-magnetico-415v-100a-3vm10102ed320aa0-siemens&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=62d840e6d4af6a4f94365ce0
https://www.shoptime.com.br/produto/3451170181?epar=bp_pl_px_go_pmax_casaeconstrucao&opn=GOOGLEXML&WT.srch=1&offerId=62d840e78e3da56c43335b37&gclid=Cj0KCQjwio6XBhCMARIsAC0u9aGpSovLhQTD98lEmGATP669EYjJ37pFdcrzp6U8O6lXPfRm0aUC-vUaArSfEALw_wcB
https://www.americanas.com.br/produto/3451170181?epar=bp_pl_00_go_cc_d_9100_n_comp_tk3&opn=YSMESP&WT.srch=1&offerId=62d840e74862ecc39537ec57&gclid=Cj0KCQjwio6XBhCMARIsAC0u9aHVkQ_SPEIjQtUDF0YYcF8cgv1tOMbu_k888mFk2SVzX60p8txHUekaAprkEALw_wcB


COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: M

VALOR

C1 20,30                 

C2 20,30                 

C3 20,30                 

Total geral: 20,30                 

004
Rodapé de Poliestireno Branco Frisado - 10cm de Altura

ESTABELECIMENTO

https://www.pontofrio.com.br/MaterialparaConstrucao/PisosRevestimentos/SoleirasRodap

https://www.extra.com.br/MaterialparaConstrucao/PisosRevestimentos/SoleirasRodapes/r

https://www.carrefour.com.br/rodape-moldura-poliestireno-frisado-10cm-x-2-40m-
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https://www.pontofrio.com.br/MaterialparaConstrucao/PisosRevestimentos/SoleirasRodapes/rodape-de-poliestireno-branco-frisado-10cm-de-altura-1500309246.html?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1500309246&idLojista=35016
https://www.extra.com.br/MaterialparaConstrucao/PisosRevestimentos/SoleirasRodapes/rodape-de-poliestireno-branco-frisado-10cm-de-altura-1500309246.html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_rmkt&IdSku=1500309246&idLojista=35016
https://www.carrefour.com.br/rodape-moldura-poliestireno-frisado-10cm-x-2-40m-rmps10f-mp24364300/p


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 280,40               

C2 331,99               

C3 298,55               

Total geral: 280,40              

https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/botao-chave-liga-desliga-rotativo-

https://www.dimensional.com.br/chave-comut-lig-des-knob-3p-63a-

https://www.copafer.com.br/chave-rotativa-d2-t-a3-fix-e6-ta363e-steck-

005
Chave Rotativa Mod. D2 T-A3 FIX - TA363E - STECK ou similar

ESTABELECIMENTO
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https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/botao-chave-liga-desliga-rotativo-60%C2%B0-3p-63a-ta363e-steck-108431?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=
https://www.dimensional.com.br/chave-comut-lig-des-knob-3p-63a-ta363e/p?idsku=939494&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0W7DW9cGm9Gtx0jf3xvJHw96TgJ94MTFLix4An8iCX9MCHYY03c3bRoCZzYQAvD_BwE
https://www.copafer.com.br/chave-rotativa-d2-t-a3-fix-e6-ta363e-steck-p1107852?tsid=17&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=Chave%20Rotativa%20D2%20T-A3%20FIX-E6%20-%20TA363E%20-%20STECK&utm_campaign=materiais-eletricos&region_id=000001


COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 383,76               

C2 528,20               

C3 544,25               

Total geral: 383,76              

006
Disjuntor Motor 11-16a Mod.3RV1021 4AA10 - Marca: Siemens ou similar

ESTABELECIMENTO

https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/disjuntor-3p-11-16a-motor-com-

https://www.extra.com.br/disjuntor-3p-11-16a-motor-com-manipulo-3rv10214aa10-

https://www.comelrg.com.br/produtos/disjuntor-motor-3rv10-21-110-160a/?pf=gs
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https://www.extra.com.br/disjuntor-3p-11-16a-motor-com-manipulo-3rv10214aa10-siemens-1532883639/p/1532883639?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1532883639&idLojista=33018&tipoLojista=3P
https://www.comelrg.com.br/produtos/disjuntor-motor-3rv10-21-110-160a/?pf=gs
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 1.260,00           

C2 1.035,54           

C3 1.134,00           

Total geral: 1.035,54          

Sensor de Fluxo FC10B02-M12

ESTABELECIMENTO

https://www.eicos.com.br/sensor-de-fluxo/FC10B02-M12/

https://www.casaferreira.com.br/produto/sensor-de-fluxo-eicos-fc10b02-

https://www.flussen.com.br/sensores-de-fluxo/conexao-g-1/sensor-de-fluxo-fc10b02-m12

007
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https://www.eicos.com.br/sensor-de-fluxo/FC10B02-M12/
https://www.casaferreira.com.br/produto/sensor-de-fluxo-eicos-fc10b02-75551?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=
https://www.flussen.com.br/sensores-de-fluxo/conexao-g-1/sensor-de-fluxo-fc10b02-m12


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: M

VALOR

C1 32,05                 

C2 26,25                 

C3 30,45                 

Total geral: 26,25                 

https://www.magazineluiza.com.br/duto-semi-rigido-100mm-rolo-c-3-mts-

008
Duto semi rígido de alumínio 100mm (rolo C/ 3 Mts)

ESTABELECIMENTO

https://www.americanas.com.br/produto/80441783?sellerid=10631556000130&opn=YSME

https://www.madeiramadeira.com.br/duto-semi-rigido-100mm-rolo-c-3-mts-
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COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: M

VALOR

C1 8.500,00           

C2

C3

Total geral: 8.500,00          

009
Caixa de ventilação para forro CVM6000 - vazão maxima 5960 m³/h

ESTABELECIMENTO

https://www.novaexaustores.com.br/exaustores/caixa-de-ventilacao-pforro-cvm-6000-
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https://www.novaexaustores.com.br/exaustores/caixa-de-ventilacao-pforro-cvm-6000-


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: M

VALOR

C1 510,00               

C2

C3

Total geral: 510,00              

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 199,81               

C2 321,00               

C3 239,00               

Total geral: 199,81              

Caixa filtrante para exaustor linha TD modelo: MFL-200-C G4 S&P

ESTABELECIMENTO

https://www.novaexaustores.com.br/exaustores/caixa-filtrante-pexaustor-linha-td-modelo-

ESTABELECIMENTO

https://www.eletrofrigor.com.br/filtro-manta-g3-1-5mt-x-20m-150-gramas-por-

https://www.orionfiltros.com.br/p-14004820-Manta-Filtrante-G3-Medidas-1.500-X-20.000-

https://mebuscar.com/br/item/manta-filtrante-poliester-pcabines-de-pintura-e-ar-20x1-m-

011
Filtro manta  G3  1 rolo 1,5m x 20m 150 gramas por metro

010
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https://www.novaexaustores.com.br/exaustores/caixa-filtrante-pexaustor-linha-td-modelo-mfl-200-g4-s-p
https://www.eletrofrigor.com.br/filtro-manta-g3-1-5mt-x-20m-150-gramas-por-metro.html?gclid=CjwKCAiAsOmABhAwEiwAEBR0ZlEHV8iZJC4qJ1mBovaResRyfk5EOXAgBd-ETk203jM4yXYe1MIhgxoCj_sQAvD_BwE
https://mebuscar.com/br/item/manta-filtrante-poliester-pcabines-de-pintura-e-ar-20x1-m-1642195065
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 252,19               

C2 321,00               

C3 380,89               

Total geral: 252,19              

ESTABELECIMENTO

https://www.eletrofrigor.com.br/filtro-manta-g4-1-5mt-x-20m-200-gramas-por-

https://www.orionfiltros.com.br/p-14004817-Manta-Filtrante-Anti-Bactericida-G4-Medidas-

https://www.climatizabr.com.br/MLB-2035961013-filtro-manta-g4-1-rolo-15mt-x-20m-200-

Filtro manta  G4  1 rolo 1,5m x 20m 200 gramas por metro

012
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https://www.eletrofrigor.com.br/filtro-manta-g4-1-5mt-x-20m-200-gramas-por-metro.html?gclid=CjwKCAiAsOmABhAwEiwAEBR0ZmQFnY6sL26jk5RAhIe8FQ5XnNHHeNbo-8XbQdbfoXd34dGiEq_nSxoCOuIQAvD_BwE
https://www.orionfiltros.com.br/p-14004817-Manta-Filtrante-Anti-Bactericida-G4-Medidas-1.500-X-20.000-MM-espessura-20MM-(-1,5M-X-20-M-=-30M2-)-para-Ar-Condicionado-Central-tipo-Fancoil-
https://www.climatizabr.com.br/MLB-2035961013-filtro-manta-g4-1-rolo-15mt-x-20m-200-gramas-por-metro-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=2afced4d-0875-407e-9daa-8e9492068af3


COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 177,87               

C2

C3

Total geral: 177,87              

013
Veneziana tomada de ar com registro em aluminio anodizado fosco 20cm x 20cm - modelo VFT-TAE e 

referência 34540  

ESTABELECIMENTO

https://www.novaexaustores.com.br/acessorios-pventilacao-e-exaustao/veneziana-tomada-
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https://www.novaexaustores.com.br/acessorios-pventilacao-e-exaustao/veneziana-tomada-de-ar-cregistro-em-aluminio-anodizado-fosco


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 143,90               

C2 148,36               

C3 148,36               

Total geral: 143,90              

https://www.submarino.com.br/produto/82257499?pfm_carac=difusor-quadrado-europeu-

https://www.shoptime.com.br/produto/82257499?pfm_carac=difusor-quadrado-europeu-

014
Difusor quadrado europeu tamanho 24,4cm x 24,4cm 1 com registro

ESTABELECIMENTO

https://www.americanas.com.br/produto/82257499?pfm_carac=difusor-quadrado-europeu-
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https://www.submarino.com.br/produto/82257499?pfm_carac=difusor-quadrado-europeu-tam-01-com-registro&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5cf6c51e6d4819e8b1292f9f
https://www.shoptime.com.br/produto/82257499?pfm_carac=difusor-quadrado-europeu-tam-01-com-registro&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5cf6c51e49a1cfe019955210
https://www.americanas.com.br/produto/82257499?pfm_carac=difusor-quadrado-europeu-tam-01-com-registro&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5cf6c51df216c95bde90e898


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 66,12                 

C2 66,12                 

C3 60,83                 

Total geral: 60,83                 

https://www.americanas.com.br/produto/82257458?sellerid=10631556000130&opn=YSME

https://www.submarino.com.br/produto/82257458/caixa-plenum-para-duto-flexivel-tam-1-

https://www.shoptime.com.br/produto/82257458/caixa-plenum-para-duto-flexivel-tam-1-

015
Caixa Plenum Para Duto Flexível Tam 1 Colarinho 4" 100mm

ESTABELECIMENTO
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https://www.americanas.com.br/produto/82257458?sellerid=10631556000130&opn=YSMESP
https://www.submarino.com.br/produto/82257458/caixa-plenum-para-duto-flexivel-tam-1-colarinho-4-100mm?opn=XMLGOOGLE&sellerid=10631556000130
https://www.shoptime.com.br/produto/82257458/caixa-plenum-para-duto-flexivel-tam-1-colarinho-4-100mm?opn=GOOGLEXML&sellerid=10631556000130
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 488,79               

C2 398,52               

C3 415,78               

Total geral: 398,52              

ESTABELECIMENTO

https://www.americanas.com.br/produto/2710358138?epar=bp_pl_00_go_agro_pmax_ger

https://www.pontofrio.com.br/exaustor-industrial-eolico-com-ventilacao-automatica-prata-

https://www.submarino.com.br/produto/4090155339?epar=bp_pl_px_go_pmax_aic_geral

016
Exaustor Eólico Marivent Industrial 24" 
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https://www.americanas.com.br/produto/2710358138?epar=bp_pl_00_go_agro_pmax_geral&opn=YSMESP&WT.srch=1&offerId=5fedbfda0c0704426609f8ff&gclid=Cj0KCQjw54iXBhCXARIsADWpsG8Y1MD8p9k4GHZ_jutSEFpt7-at2cs6li4I38gxpouh91YBOkW-pEEaAmCdEALw_wcB
https://www.submarino.com.br/produto/4090155339?epar=bp_pl_px_go_pmax_aic_geral_gmv&opn=XMLGOOGLE&WT.srch=1&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0ZpSF__mOPat1A0exLF1fd4vgFbrE0qiDW6vazKlfB3KUd0iBl-rqBoCMB8QAvD_BwE


COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 339,90               

C2 637,66               

C3 564,30               

Total geral: 339,90              

Junção Simples Esgoto 200x200mm Tigre

ESTABELECIMENTO

https://www.carajas.com.br/juncao-simples-para-esgoto-tigre-200-x-200-mm-

https://www.magazineluiza.com.br/juncao-simples-para-esgoto-200mm-28551308-

https://www.copafer.com.br/juncao-simples-para-esgoto-200mm-28551308-tigre-

017
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https://www.carajas.com.br/juncao-simples-para-esgoto-tigre-200-x-200-mm-030400791/p?idsku=32527&gclid=Cj0KCQjw54iXBhCXARIsADWpsG9bBAnl-mYQdomBeFKvSTNzgfYaEJv-ULaMojgLGOrkyUq1tBQx0JwaAv0-EALw_wcB
https://www.copafer.com.br/juncao-simples-para-esgoto-200mm-28551308-tigre-p1096140?tsid=69&region_id=000001


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 230,72               

C2 212,26               https://www.shoptime.com.br/produto/3306598501?pfm_carac=cano-cotovelo-joelho-45-

019
Joelho 45 para esgoto da marca Tigre 200 mm

ESTABELECIMENTO

https://www.americanas.com.br/produto/1838525476?opn=YSMESP&sellerid=1794332500
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https://www.shoptime.com.br/produto/3306598501?pfm_carac=cano-cotovelo-joelho-45-200-mm-esgoto-tigre&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=60a6acbb871ea274bcb1442f
https://www.americanas.com.br/produto/1838525476?opn=YSMESP&sellerid=17943325000100


COTAÇÃO DE PREÇOS
C3 230,72               

Total geral: 212,26              

https://www.submarino.com.br/produto/3306598501?pfm_carac=cano-cotovelo-joelho-45-
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https://www.submarino.com.br/produto/3306598501?pfm_carac=cano-cotovelo-joelho-45-200-mm-esgoto-tigre&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=60a6acbb0fff249a3239bdf7


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 24/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 222,00               

C2 290,96               

C3 212,01               

Total geral: 212,01              

ESTABELECIMENTO

https://www.ferreiracosta.com/Produto/165960/joelho-90-para-esgoto-pvc-rigido-branco-

https://www.magazineluiza.com.br/joelho-90-graus-200-mm-26-24-151-0-

https://www.americanas.com.br/produto/4839191367?opn=YSMESP&offerId=623e169987

021
Joelho 90° para Esgoto PVC Rígido Branco 200 mm - Tigre
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https://www.ferreiracosta.com/Produto/165960/joelho-90-para-esgoto-pvc-rigido-branco-200-mm-tigre?region=outros
https://www.americanas.com.br/produto/4839191367?opn=YSMESP&offerId=623e169987c00289c2db0382&srsltid=AdGWZVTXbzr_1uaqwOYLclKK7UVYlXPY2-M-VYfug88Pu88VrT-_ZAxVB84


COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 1.400,00           

C2 930,00               

C3 850,00               

Total geral: 850,00              

022
Filtro de ar M5 - manta em fibra sintética

ESTABELECIMENTO

https://www.novaexaustores.com.br/acessorios-pventilacao-e-exaustao/filtro-de-ar-m5-

https://linterfiltros.com.br/?gclid=Cj0KCQjwio6XBhCMARIsAC0u9aGkxDc80qf4IlWvZWkXX5

https://www.airlinkfiltros.com.br/
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https://www.novaexaustores.com.br/acessorios-pventilacao-e-exaustao/filtro-de-ar-m5-manta-em-fibra-sintetica
https://linterfiltros.com.br/?gclid=Cj0KCQjwio6XBhCMARIsAC0u9aGkxDc80qf4IlWvZWkXX5WViFQanGb3nXQW12iYQRmqZ_5qzwQm3qIaAlnNEALw_wcB
https://www.airlinkfiltros.com.br/


COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 553,89               

C2 529,81               

C3 507,59               

Total geral: 507,59              

023
Disjuntor Motor Weg MPW de 25A a 32A Tripolar MPW40

ESTABELECIMENTO

https://www.shoptime.com.br/produto/2660055496/disjuntor-motor-az-mpw40-3-u032-25-

https://www.americanas.com.br/produto/2660055496?opn=YSMESP

https://www.viewtech.ind.br/catalog/product/view/id/720/s/disjuntor-motor-weg-mpw-de-
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https://www.shoptime.com.br/produto/2660055496/disjuntor-motor-az-mpw40-3-u032-25-32-a?opn=GOOGLEXML
https://www.americanas.com.br/produto/2660055496?opn=YSMESP
https://www.viewtech.ind.br/catalog/product/view/id/720/s/disjuntor-motor-weg-mpw-de-25a-a-32a-tripolar-mpw40/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=#/


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 02/08/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 220.000,00      

C2 180.000,00      

C3

Total geral: 180.000,00     

024

Sistema fotovoltaico de energia solar 36,8 kw, tecnologia mlpe, contando com inversor central trifásico 

380v com potência de saída 33 - 36 kw, potência de entrada máxima 46 - 54 kw, contando com 80 

módulos fotovoltaico

ESTABELECIMENTO

salustiano

RL solar
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 498,86               

C2 455,90               

C3 649,89               

Total geral: 455,90              

025
Torneira De Cozinha Mesa Bica Móvel Link Cromado 1166. C. Link

ESTABELECIMENTO

https://www.americanas.com.br/produto/1819006822?opn=YSMESP&srsltid=AWLEVJyELB

https://www.padovani.com.br/torneira-para-cozinha-mesa-link-com-arejador---1166-c-

https://www.madeiramadeira.com.br/torneira-cozinha-mesa-bica-90-graus-telescopio-deca-
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https://www.americanas.com.br/produto/1819006822?opn=YSMESP&srsltid=AWLEVJyELBMm-tD3_LcW3lOZPAtb7yxLt2nUfaK5I5n00iv-Po91_iuJR9Y
https://www.padovani.com.br/torneira-para-cozinha-mesa-link-com-arejador---1166-c-lnk/p?idsku=5115&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0bc1tjRR5075l2F02tE-H7bp7jEhbmqa5rtbnk_cCmCPG4Fp9m3WpxoCOoUQAvD_BwE
https://www.madeiramadeira.com.br/torneira-cozinha-mesa-bica-90-graus-telescopio-deca-da-linha-link-1038059.html


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN026
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COTAÇÃO DE PREÇOS

VALOR

C1 502,55               

C2 404,79               

C3 439,99               

Total geral: 404,79              

Deca Lavatório Vogue Plus Branco Ref. L.51.17

ESTABELECIMENTO

https://www.vipreform.com.br/lavatorio-linha-vogue-plus-branco-deca-l-51-

https://www.shoptime.com.br/produto/43819637?pfm_carac=lavatorio-para-coluna-vogue-

https://www.submarino.com.br/produto/43819637?opn=XMLGOOGLE&offerId=61532d910
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https://www.vipreform.com.br/lavatorio-linha-vogue-plus-branco-deca-l-51-17.html?utm_source=Google%20Shopping&utm_medium=CPC&utm_campaign=Lavat%C3%B3rio%20Linha%20Vogue%20Plus%20Branco%20-%20Deca%20L.51.17
https://www.submarino.com.br/produto/43819637?opn=XMLGOOGLE&offerId=61532d910fff249a32ad3026&cor=Branco


COTAÇÃO DE PREÇOS

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

Teresina, 02 de agosto de 2022
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ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL

1.0 Custo financeiro (CF) 0,65%

2.0 Administração central (AC) 3,00%

3.0 Seguro (S) 0,45%

4.0 Garantia (G) 0,35%

5.0 Risco (R) 0,97%

6.0 Tributos sobre Nota Fiscal (T) 11,15%

6.1 PIS - Programa de Integração Social 0,65%
6.2 COFINS - Financiamento da Seguridade Social 3,00%
6.3 IRPJ 0,00%
6.4 CSLL 0,00%
6.5 ISS - PMT 3,00%
6.6 CPRB 4,50%

7.0 Lucro bruto (LB) 6,15%
Total 26,00%

Referências:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL

1.0 Custo financeiro (CF) 0,70%

2.0 Administração central (AC) 1,50%

3.0 Seguro (S) 0,15%

4.0 Garantia (G) 0,15%

5.0 Risco (R) 0,56%

6.0 Tributos sobre Nota Fiscal (T) 8,15%

6.1 PIS - Programa de Integração Social 0,65%
6.2 COFINS - Financiamento da Seguridade Social 3,00%
6.3 IRPJ 0,00%
6.4 CSLL 0,00%
6.5 ISS - PMT 0,00%
6.6 CPRB 4,50%

7.0 Lucro bruto (LB) 3,50%

Total 16,15%
Referência:

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

Teresina, 02 de agosto de 2022

Acórdãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU - Tribunal de Contas da União. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI P/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO

Súmula 253/2010 do TCU - Tribunal de Contas da União.

BDI = (((1+AC+S+G+R)x(1+CF)x(1+LB+))/(1-T))-1

Benefícios e Despesas Indiretas



ITEM DISCRIMINAÇÃO HORISTAS % MENSAL. %

A1 INSS - Previdência Social 0,00% 0,00%

A2 SESI - Serviço Social da Indústria 1,50% 1,50%

A3 SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 1,00% 1,00%

A4 INCRA - Intituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE - Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 8,00% 8,00%

A9 SECONCI - Serviço Social da Construção Civil 0,00% 0,00%

A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80% 16,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide

B3 Auxílio-Enfermidade 0,87% 0,67%

B4 13º Salário 10,76% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,16% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,35% 6,47%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 43,84% 16,20%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,20% 4,03%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 5,26% 4,07%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90% 3,02%

C5 Indenização Adicional 0,44% 0,34%

C
Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências 

globais da A
14,92% 11,55%

D1 Reincidência de A sobre B 7,37% 2,72%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,44% 0,34%

D Total das Taxas incidências e reincidências 7,81% 3,06%

Total (A + B + C + D) 83,37% 47,61%

Referências:

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

CEF - Caixa Econômica Federal

Teresina, 02 de agosto de 2022

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ENCARGOS E LEIS SOCIAIS (COM DESONERAÇÃO)

Encargos e Leis Sociais



OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - TERESINA - PI

1 2,3%

75.115,68R$                        

2 3,289%

106.284,94R$                      

3 1,493%

48.241,95R$                        

4 16,020%

517.664,98R$                      

5 5,657%

182.788,80R$                      

6 9,533%

308.065,84R$                      

7 8,070%

260.789,39R$                      

8 2,463%

79.598,90R$                        

9 7,381%

238.504,67R$                      

10 3,253%

105.117,38R$                      

11 0,867%

28.008,51R$                        

12 0,928%

29.988,37R$                        

13 10,015%

323.614,15R$                      

14 0,354%

11.423,50R$                        

15 2,487%

80.360,75R$                        

16 5,140%

166.109,36R$                      

17 0,579%

18.715,45R$                        

18 3,591%

116.040,07R$                      

19 9,269%

299.520,64R$                      

20 6,519%

210.668,69R$                      

21 0,767%

24.799,09R$                        

100,000%

3.231.421,10R$               

ESQUADRIAS

PEÇAS EM GRANITO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, SPDA E 
CABEAMENTO
INSTALAÇÃO DE GÁS

INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENO

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

-R$                               -R$                               

-R$                               
EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               

173.251,19R$                

0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               

0,00%

0,00%

-R$                               

5,361% 8,554%

173.251,19R$                

5,361% 11,654%

370.148,03R$                

31,663%

11,455%

1.345.536,66R$            1.701.497,95R$            

0,00%

-R$                               

0,00%

0,00%

-R$                               -R$                               

0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               

97.084,25R$                  

0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

10,00%

2.998,84R$                     

0,00%

5.997,67R$                     5.997,67R$                     

20,00% 20,00%

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

20,00%

21.023,48R$                  22.127,21R$                  19.919,74R$                  

21,05% 18,95%

0,00%

-R$                               

40,00%

95.401,87R$                  

20,00%

47.700,93R$                  

20,00%

47.700,93R$                  

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

20,00% 20,00%

52.157,88R$                  52.157,88R$                  

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

10,02%

30.868,20R$                  

19,98% 20,00%

61.551,55R$                  61.613,17R$                  

0,00%

-R$                               

10,02%

18.315,44R$                  

19,98%

36.521,20                       63.976,08                       63.976,08                       

35,00%

51.766,50R$                  

30,00%

155.299,49R$                

29,98%

155.195,96R$                

30,02%

155.403,03                     

0,00%

-R$                               

28.945,17R$                  

40,00%

19.296,78R$                  -                                    

60,00% 0,00%

-                                    -                                    

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 18,95% 30,00%

0,00%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 º MÊS 2 º MÊS 3 º MÊS 4 º MÊSDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORITEM 5 º MÊS 6 º MÊS

10,00% 10,00%

7.511,57R$                     

10,00%

7.511,57R$                     
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

10,00%

7.511,57R$                     7.511,57R$                     

80,00% 20,00%

85.027,95R$                  

0,00%

-                                    

10,00% 10,00%

6,293%

203.364,83R$                

653.040,86R$                376.616,02R$                1.023.188,89R$            

0,00%

-                                    

0,00%

-                                    

0,00%

-                                    21.256,99                       

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

-R$                               68.120,78R$                  

21,05%

61.324,88R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

-R$                               

322.347,77R$                355.961,29R$                

41,638% 52,654%

276.424,84R$                

20,208%

-R$                               -R$                               

9,975% 11,016%

-R$                               -R$                               

-R$                               

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

FECHAMENTO

COBERTURA

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO

PINTURA

PAVIMENTAÇÃO

0,00%

-                                    

0,00%

35,00%

20,00%

47.700,93R$                  

10,00%

7.511,57R$                     7.511,57R$                     

0,00%

-                                    -                                    

0,00% 0,00%

0,00%

-R$                               -R$                               

0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               

SISTEMA DE EXAUSTÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E 
CALÇAMENTO EXTERNO

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

Cronograma Físico-financeiro



OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - TERESINA - PI

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 º MÊS 2 º MÊS 3 º MÊS 4 º MÊSDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORITEM 5 º MÊS 6 º MÊS

10,00% 10,00% 10,00%ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,00% 10,00% 10,00%

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

terça-feira, 2 de agosto de 2022

Cronograma Físico-financeiro



OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - TERESINA - PI

1 2,3%

75.115,68R$                        

2 3,289%

106.284,94R$                      

3 1,493%

48.241,95R$                        

4 16,020%

517.664,98R$                      

5 5,657%

182.788,80R$                      

6 9,533%

308.065,84R$                      

7 8,070%

260.789,39R$                      

8 2,463%

79.598,90R$                        

9 7,381%

238.504,67R$                      

10 3,253%

105.117,38R$                      

11 0,867%

28.008,51R$                        

12 0,928%

29.988,37R$                        

13 10,015%

323.614,15R$                      

14 0,354%

11.423,50R$                        

15 2,487%

80.360,75R$                        

16 5,140%

166.109,36R$                      

17 0,579%

18.715,45R$                        

18 3,591%

116.040,07R$                      

19 9,269%

299.520,64R$                      

20 6,519%

210.668,69R$                      

21 0,767%

24.799,09R$                        

100,000%

3.231.421,10R$               

ESQUADRIAS

PEÇAS EM GRANITO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, SPDA E 
CABEAMENTO
INSTALAÇÃO DE GÁS

INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENO

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

EQUIPAMENTOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORITEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

FECHAMENTO

COBERTURA

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO

PINTURA

PAVIMENTAÇÃO

SISTEMA DE EXAUSTÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E 
CALÇAMENTO EXTERNO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE

VALOR:

DATA:

0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                      -R$                                     -R$                                     -R$                                      

0,00%

-R$                                      -R$                                     -R$                                     

11,190%

361.610,17R$                       -R$                                     -R$                                     

99,998% 99,998% 99,998%88,808%

11,616%

375.375,33R$                

74,226%

100,00%

28.008,51R$                  

0,00%

-R$                               

2.284,70R$                     

2.023.229,80R$            

0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 0,00%

30,00%

-R$                                     -R$                                     

0,000% 0,000%

3.231.421,10R$                3.231.421,10R$               3.231.421,10R$               

-R$                                     -R$                                     

-R$                               

0,00%

48.542,12R$                  

20,00%

-R$                               

-R$                                      -R$                                     -R$                                     -R$                                      

20,00%

5.997,67R$                     8.996,51R$                     

30,00%

-R$                                      

18,95%

19.919,74R$                  22.127,21R$                  

21,05%

0,00%

-R$                                      -R$                               

0,00% 0,00%0,00%

-R$                                      -                                          -R$                               

-R$                                      -R$                                     -                                          

49,98%

39.783,53R$                         

50,02%

39.815,37R$                  

0,00%

-R$                               

-R$                                      -                                          -                                          -R$                                      

30,00%

78.236,82R$                  

30,00%

78.236,82R$                  

-R$                                      -                                          -                                          

0,00%

-R$                                      -R$                               

50,00%

154.032,92R$                

0,00%

-                                           

0,00%

-                                    -                                    

0,00%

-R$                                     

-                                           -                                          -                                          

0,00%

-                                           

0,00%

-                                    

0,00% 0,00% 0,00%

-                                           

-                                           -                                          -                                          

0,00%

-                                           

0,00% 0,00% 0,00%0,00%

-                                    

0,00% 0,00% 0,00%

-                                          -                                          

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

10 º MÊS 11 º MÊS 12 º MÊS

R$ 3.231.421,10

02/08/2022

9 º MÊS8 º MÊS7 º MÊS

10,00%10,00%

7.511,56R$                     7.511,56R$                           

0,00%0,00%

-                                    

10,00%

7.511,56R$                            -R$                                     -R$                                     

-                                           -                                          -                                          

0,00% 0,00% 0,00%

14,582%

471.205,80R$                      

2.869.810,93R$                   2.398.605,13R$            

0,00%

-                                    

0,00%

-                                    

-                                           

-R$                                     

0,00%

0,00%

-R$                                      -R$                                     48.542,12R$                  

50,00%

15,00%15,00%

3.427,05R$                     5.711,75R$                           -R$                                      -R$                                     -R$                                     

0,00%

30,00%

24.108,23R$                  

321.731,85R$                

62,610%

-R$                               

9,956%

7.486,18R$                           

46.416,03R$                         69.624,04R$                         -R$                                     -R$                                     

40,00% 60,00% 0,00%

56.252,53R$                         -R$                                      

-R$                                     

50,00% 50,00% 0,00%

11.229,27R$                         

83.054,68R$                         83.054,68R$                         -R$                                     

40,00% 60,00% 0,00%

10,00%

7.511,57R$                     

0,00%

-                                    

0,00%

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               

0,00% 40,00% 39,97% 20,03% 0,00%

-R$                               119.808,26R$                119.718,40R$                      59.993,98R$                         -R$                                     -R$                                     

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-R$                               -R$                               -R$                                      24.799,09R$                         -R$                                     -R$                                     

0,00% 49,97% 50,03% 0,00%

-R$                               -R$                               105.271,14R$                      105.397,55R$                       -R$                                     -R$                                     

Cronograma Físico-financeiro



OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - TERESINA - PI

1 2,3%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORITEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

terça-feira, 2 de agosto de 2022

VALOR:

DATA:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

10 º MÊS 11 º MÊS 12 º MÊS

R$ 3.231.421,10

02/08/2022

9 º MÊS8 º MÊS7 º MÊS

10,00%10,00% 10,00%10,00%

Cronograma Físico-financeiro



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PREUNI 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA 

CEP: 64049-550 – Bairro Ininga -  Teresina / PI - Tel.: (86) 3215.5607 

E-mail:preuni@ufpi.edu.br 

 

 

ANEXO II – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 (Processo Administrativo nº 23111.033805/2017-34) 

OBJETO: Construção de Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus 

Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí. 
 

 

Instrumento de Medição de Resultado 

 

 

INDICADORES 

 

Proporcionalidade ao atingimento de metas estabelecidas no IMR 

Item Descrição 

Finalidade Garantir a segurança patrimonial e de pessoal nas 

dependências da UFPI 

Meta a Cumprir 100% dos serviços executados e dos materiais 

recebidos, adequados ao uso 

e conforme Projeto Básico. 

 

Instrumento de 

Medição 

Planilha de controle dos serviços executados, 

conforme edital. 

Forma de 

Acompanhamento 

A fiscalização acompanhará o cumprimento das 

atividades da execução dos serviços, conforme 

Projeto Básico e posteriormente lançará resultado na 

planilha de controle. 

Periodicidade Por medição 

Mecanismo de 

Cálculo 

O número de ocorrências na medição refletirá o 

percentual de atingimento 



da meta (%) ou, a glosa, pelo não atingimento. 

Início de Vigência Data da assinatura do contrato. 

 

Faixas de ajuste no 

Pagamento 

0  ocorrência = 100% da meta = recebimento de 

100% da fatura. 

1 a 3 ocorrências = 97,5%da meta = recebimento de 

97,5% da fatura. 

4 a 6 ocorrências = 95%da meta = recebimento de 

95% da fatura. 

7 a 9 ocorrências – 90% da meta = recebimento 90% 

da fatura. 

Sanção A existência de 10 (dez) ou mais ocorrências, 

inclusive, considerar-se-á 

como atingida 0% da meta, caracterizar-se-á 

inexecução parcial ou rescisão. 

Recebimento de 0% da fatura. 

 

 

TABELA I - FATORES DE AVALIAÇÃO 

 

AVALIAÇÃO POR MEDIÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO OCORRÊNCIAS 

1 Não executar o contrato conforme 

especificações do Projeto Básico e de 

sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e 

utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, 

na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas neste Projeto Básico e 

em sua proposta 

1 

2 

 

 Não Reparar, corrigir, remover ou 

substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços/obras 

efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos 

materiais empregados 

1 

3 Não assegurar aos seus trabalhadores 

ambiente de trabalho, equipamentos, 
1 



EPI's e instalações, em condições 

adequadas ao cumprimento das 

normas de saúde, segurança e bem-

estar no trabalho 

4 Não prestar esclarecimento ou 

informação solicitada pela 

Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer 

tempo, ao local dos trabalhos, bem 

como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento 

1 

5 Não paralisar, por determinação da 

Contratante, qualquer atividade/ 

serviço/etapa que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa 

técnica ou que ponha em risco a 

segurança de pessoas ou bens de 

terceiros 

1 

6 Não conduzir os trabalhos com estrita 

observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, 

mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina 

1 

7 Não Cumprir, além dos postulados 

legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante 

1 

8 Não prestar os serviços dentro dos 

parâmetros e rotinas estabelecidos, 

não fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em 

quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação 

1 

9 Não atender às solicitações da 

Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, 

nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, 

conforme descrito neste Projeto 

Básico 

1 

10 Não manter preposto aceito pela 

Contratante nos horários e locais de 

prestação de serviço para representá-

la na execução do contrato com 

1 



capacidade para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos 

assumidos 

11 Não elaborar e não manter atualizado 

o Diário de Obra, incluindo 

diariamente as informações sobre o 

andamento do empreendimento e 

outros fatos relacionados, bem como 

os comunicados à Fiscalização e 

situação das atividades em relação ao 

cronograma previsto. Diário de obra 

não disponível à fiscalização 

1 

12 Não observar as diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil 

estabelecidos em resoluções vigentes 

1 

13 Não atender as diretrizes de caráter 

ambiental estabelecidos em 

legislações vigentes 

1 

14 Não realizar, os testes, ensaios, 

exames e provas necessárias ao 

controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto neste Projeto 

Básico e demais documentos 

correlatos 

1 

15 Não manter os empregados nos 

horários predeterminados pela 

Contratante 

1 

16 Não cumprir determinações e 

Notificações ou recusar e retardar o 

recebimento das notificações (dar 

ciência na notificação em até 72 h) 

1 

17 Recusar-se a executar serviço 

determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

sem motivo justificado ou 

determinação formal 

1 

18 Permitir ou causar danos ao 

patrimônio da UFPI, a terceiros, à 

integridade física de quem quer que 

seja, de lesão corporal ou 

consequências letais dentro das 

dependências da UFPI 

1 

19 Deixar de cumprir as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na 

legislação vigente 

1 



20 Não honrar compromissos assumidos 

correspondentes ao objeto da 

subcontratação, quando for o caso 

1 

 

TABELA II - AJUSTES NO PAGAMENTO 

 

VALOR DA MEDIÇÃO DO CONTRATO 

(A) 

R$ 

PERÍODO 

 

 

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS (B) 

 

 

 

 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS NA 

MEDIÇÃO (B) 

 

FAIXA 

IMR 

PERCENTUAL 

DE 

ATINGIMENT

O 

 

DA META % 

(C) 

 

FATOR 

IMR 

 

(A) X (C) 

 

VALOR 

RECEBIDO 

PELA 

 

EMPRESA 

 

0  100% R$  R$  

1 a 3  97,5% R$  R$  

4 a 6  95% R$  R$  

7 a 9  90% R$  R$  

10 ou mais - 

Inexecução 

parcial ou rescisão 

 0% R$  R$  

VALOR RECEBIDO 

 

R$ R$ 

 



Item Unidade Setorial
Categoria do 

Risco
Processo Crítico

Probabilidade 

de Ocorrência
Impacto Causado Resposta ao Risco

Alocação de 

recursos

1
Setor Solicitante / 

demandante

Estratégico/ope

racional

Falta de instrução processual por parte do 

solicitante (ausência de estudos técnicos ou 

informações preliminares insuficientes).

ALTA Retrabalho e atraso no planejamento da contratação.

Solicitar ao demandante a devida instrução processual,  devendo conter a 

justificativa da contratação, reserva do orçamento, os requisitos da contratação, a 

previsão no PDI e estudo de viabilidade.

PREUNI

2 CP/PREUNI Estratégico
Processo com estudo técnico preliminar inexistente, 

insuficiente ou inconclusivo.
BAIXA Retrabalho e atraso no planejamento da contratação. Identificar as falhas existentes e solicitar a devida instrução processual. CPC/PREUNI

3 CP/PREUNI
Estratégico/Ope

racional

Divergência entre projeto, memorial descritivo e 

planilha orçamentária.
MÉDIA

Deficiências na definição do prazo da obra, na definição do 

custo da obra, alteração da qualidade do objeto. 

Questionamentos ao Edital.  Retrabalho durante a licitação / 

obra. Inexecução parcial do objeto

Reunião prévia para conferência dos documentos disponíveis e esclarecimento de 

dúvidas, antes da finalização do projeto básico e realizar diligências.
CP/CPC/CLOS

4 CP/PREUNI
Estratégico/ope

racional

Falta de projetista habilitado / imprecisão na 

elaboração para determinados projetos.
MÉDIA Morosidade no planejamento da contratação.

Contratar profissionais para o quadro efetivo ou serviços especializados de 

projetistas quando não for possível a elaboração ou definição precisa de projetos na 

Coordenadoria de Projetos.

PREUNI/UFPI

5

DIV. 

ARQUITETURA/PRE

UNI

Operacional/Est

ratégico

Realizar especificações de processos e materiais, 

condicionados a marcas e modelos.
BAIXA

A contratação em sua fase licitatória poderá ser objeto de 

impugnação.

Ter atenção de ao especificar os materiais ou processos, apenas indicar a marca ou 

modelo como referência, admitindo similaridade rigorosa.
CP/PREUNI

6 Orçamentista/CP
Operacional/Est

ratégico

Avaliação para formação de preços incompatíveis 

com a realidade local/tabelas de referências. Ou não 

utilização das tabelas oficiais.

BAIXA
Deficiências na definição do custo da obra, alteração da 

qualidade do objeto e retrabalho. Questionamento ao Edital.

Utilização das tabelas de referências oficiais, atentando para a realidade local. 

Quando não houver, realizar pesquisa cuidadosa no mercado local.
CP/CPC/PREUNI

7 CP/PREUNI Estratégico
Realizar no Projeto Básico exigências inexequíveis 

ou em medidas desproporcionais.    
MÉDIA

Exigências podem comprometer a competitividade ou até 

mesmo promover a falta de interessados no processo 

licitatório.

Ao fazer as exigências técnico operacional e técnico profissional, no momento do 

Projeto Básico, prezar pela racionalidade e proporcionalidade, OBSERVANDO se as 

exigências  são relevantes financeiramente bem como o seu grau de complexidade.

CPC/CLOS

8
PROPLAN/ 

GABINETE/ PROJUR
Estratégico

Morosidade na tramitação processual após 

conclusão do projeto básico (indicação de dotação 

orçamentária, análise jurídica e autorização do 

certame).

MÉDIA

Retrabalho para atualização de documentação e orçamento; 

interferência no planejamento das atividades da comissão de 

licitação, da coordenação de projetos e de obras; alteração 

dos valores previstos inicialmente; perda de recursos; não 

execução do objeto;

Manter o planejamento das atividades do exercício a nível administrativo estratégico 

e melhorias nas rotinas internas.
PREUNI

9 PROPLAN Estratégico
Ausência de previsão orçamentária na elaboração 

de estimativa da contratação no projeto básico.
ALTA

Retrabalho na elaboração de projetos; interferência no 

planejamento das atividades da comissão de licitação, da 

coordenação de projetos; alteração dos valores previstos 

inicialmente; perda de recursos; não execução do objeto;

Manutenção das previsões do planejamento anual e respeito ao PDI. UFPI

10 PROPLAN Estratégico Não autorização para licitar o projeto. MÉDIA

Retrabalho na elaboração de projetos; interferência no 

planejamento das atividades da comissão de licitação, da 

coordenação de projetos; alteração dos valores previstos 

inicialmente; perda de recursos; não execução do objeto;

Manutenção das previsões do planejamento anual e respeito ao PDI. UFPI

11 CP/PREUNI Estratégico

Não submissão dos projetos para aprovação e 

licenciamento dos órgãos municipais, estaduais e 

federais.

ALTA
Não aprovação dos projetos; atraso e impedimento de início 

de obra/serviço.

Manter rotina de encaminhamento de projetos aos órgãos competentes antes da 

abertura da licitação.
UFPI

12
ADMINISTRAÇÃO, 

PREUNI E CPC
Estratégico

Indefinição do planejamento de ocupação do plano 

diretor; caracterização incompleta da demanda; 

licenciamento deficiente.

BAIXA Planejamento deficiente para a licitação. Manter rotina permanente de interlocução entre PREUNI e Coordenadorias. PREUNI

13 CP/CPC E CLOS
Operacional / 

Estratégico

Falta de comunicação e discussão entre as 

Coordenadorias e a CLOS no planejamento e 

organização do processo

BAIXA
Desconhecimento de etapas do projeto e do objeto que 

influenciará no andamento da licitação

Comunicação contínua entre setores para sanar falhas ou ruídos, prazo suficiente 

para análise e ajustes da documentação, tendo como finalidade a melhoria do 

processo

PREUNI 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Prefeitura Universitária – PREUNI

Coordenadoria de Projetos

MATRIZ DE RISCOS - PLANEJAMENTO

Objeto: Construção do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí.



14 CLOS
Operacional/Est

ratégico

Rotatividade na Comissão e/ou pouca capacitação 

dos membros  
MÉDIA

Morosidade do processo, insegurança na análise de 

proposta, planilha de preços dos licitantes e documentação 

de habilitação.

Planejamento a longo prazo para seleção de possíveis membros, Capacitação técnica 

e aperfeiçoamento para o exercício da função, incentivo à leitura da legislação, 

disponibilização de tempo para as adequações necessárias, manutenção de apoio 

dos orçamentistas para análise técnica.

PREUNI/ 

ADMINISTRAÇÃ

O

15 CLOS
Operacional/Est

ratégico

Ausência de um ou mais membros por férias, 

afastamentos e/ou remoção
MÉDIA

Substituto com conhecimento técnico operacional 

insuficiente, morosidade e readequações de processos.

Melhor comunicação entre os membros e suplentes com reuniões e discussões 

rotineiras para total conhecimento das ações praticadas.
PREUNI

16 CLOS
Operacional/Est

ratégico

Atualização das Minutas e da Legislação durante o 

processo de tramitação entre Comissão e Projur ou 

na fase interna da Licitação

MÉDIA
Retrabalho. Reavaliação e  ATUALIZAÇÃO para o devido 

ajuste e quebra de continuidade do processo

Necessidade de comunicação facilitada entre a Administração Superior e a PROJUR. 

Celeridade na análise dos processos.
PREUNI

17 CLOS
Operacional/Est

ratégico

Objeto com ampla complexidade necessitando de 

mais detalhamento da área especializada para a 

análise da proposta

MÉDIA
Possibilidade erros na avaliação da proposta, não 

visualização de soluções em processo para a contratação

A comissão poderá buscar junto aos técnicos da Administração (Projetos e 

Fiscalização)  pareceres que possam  auxiliar na seleção da proposta mais vantajosa.
PREUNI

18 CLOS Estratégico
Edital liberado sem definição clara das sanções por 

inexecução ou descumprimento contratual.
BAIXA

Processo administrativo nulo para fins de notificação e 

penalização de empresas irregulares com as exigência do 

Edital, Projeto Básico, Contrato ou Legislação

Criar sistemática de pontuação de infrações para auxiliar a Fiscalização quando da 

autuação da sanção e penalidade (Ex. Adoção de mapa de risco e IMR).
PREUNI

19 CLOS
Operacional / 

Estratégico

Participação de empresas, no certame licitatório,  

como Microempresa ou empresa de pequeno porte, 

sem deter tal condição

BAIXA
Declaração de vencedora a uma empresa inidônea, quando 

usufruiu de benefícios que não lhe cabiam mais.
Realizar análise apurada da documentação de habilitação. PREUNI

20 CLOS
Operacional / 

Estratégico

Na aceitação das propostas, não verificar 

adequadamente os custos e preços apresentados 

pelo licitante.

BAIXA
Possibilidade de aceitação de proposta inexequível. Restrição 

a concorrência. Possibilidade de pedido de recursos.  

Ter conhecimento prévio da planilha de preços de referência. Consultar a equipe de 

palnejamento sobre quaisquer dúvidas e efetuar diligências. 

CLOS/PREUNI/C

P

21 CLOS
Operacional / 

Estratégico

Na seleção do vencedor, não realizar diligências 

para aprovação da proposta e documentação de 

habilitação.

BAIXA
Classificação ou desclassificação de proposta de licitante 

baseada em dados dúbios ou incorretos

Solicitar documentos aos licitantes, pessoas jurídicas emitentes de documentação e 

entidades de classe que comprovem, fundamentem e esclareçam possíveis dúvidas e 

incongruências.

Comissão de 

Licitação

23 CP/PREUNI Operacional

Inexistente ou insuficiente:  o levantamento 

topografico, a sondagem e os  projetos 

complementres de engenharia (fundações, 

esturtura, estrutura metalica cobertura, hidro-

sanitario, eletrico, gases, etc...);                                    

MÉDIA

Necessidade de alterações/ajustes/revisões do Projeto 

Básico da licitação durante a obra; Aditivos Contratuais de 

Valor e de Prazo;                                

Abertura/autorização do termo de aditamento contratual, o que deverá ser 

antecedido de procedimento administrativo no qual fique adequadamente 

consignada a motivação das alterações/ajustes/revisões tidas por necessárias, que 

devem ser embasadas em pareceres e estudos técnicos pertinentes;

Elaborar projeto básico previamente a realização de aditamentos contratuais, em 

alteração qualitativa ou quantitativa do objeto.

PREUNI/CP/COS

24 CP/PREUNI Operacional

Imprecisão no detalhamento do projeto básico em 

decorrência do não cadastramento da infrastrutura 

existente (redes de drenagem, água, esgosto, 

telefonia, internet etc...)

MÉDIA

Atraso no cronograma físico-finaceiro; 

Alterações/ajustes/revisões do Projeto executivo contratado 

durante a obra; Aditivos Contratuais de Valor e de Prazo;                                

Planejamento da obra durante a elaboração do projeto básico. Levantamento de 

serviços necessários para a licitação do objeto. Realizar diligências com o Prefeito 

Universitário. Maior prazo para a realização do projeto básico e instrução processual.                                                                                                                                                                                                           

PREUNI E CP

25
Fiscalização de 

Obras e CP

Operacional / 

Estratégico

Não Conformidade Técnica de serviços executados 

conforme o projeto, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.

MÉDIA

Não excelência na qualidade  da obra ou do serviço 

contratado; Retrabalho; Descumprimento do Cronograma-

Físico-Financeiro; Atraso na Execução da obra.               

Realização de reuniões previamente ao início da execução dos serviços. Fiscalização 

efetiva envolvendo servidores da fiscalização e da Coordenação de Projetos. 

Notificação a Contratada para refazer as expensas da contratada os serviços em 

desacordo com o projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária; 

Abertura/autorização de processo administrativo para apuração e aplicação de 

sanções previstas em contrato.

COS - PREUNI

26
Fiscalização de 

Obras e CP

Operacional / 

Estratégico

Não Conformidade Técnica de serviços executados 

de acordo com Norma própria (ABNT) e postulados 

legais vigentes de âmbito federal, estadual, 

municipal e as normas de segurança correlatas 

vigentes.

MÉDIA

Vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais empregados; Risco a segurança e solidez da 

obra ou do serviço; Atraso na Execução da obra.                

Realização de reuniões com a CONTRATADA previamente ao início da execução dos 

serviços . Fiscalização contínua. Notificação a Contratada , exigindo da empresa as 

correções necessárias  as suas expensas; Abertura/autorização de processo 

administrativo para apuração e aplicação sanções previstas em contrato.

PREUNI/COS



27
CP E 

COSER/PREUNI
Operacional

Não Conformidade Técnica de serviços executados 

proveniente de serviços interrompidos e/ou 

desfeitos que configurem caso fortuito ou de força 

maior.

Ex.: enxurradas, escorregamentos de terra etc.;

BAIXA

Atraso no cronograma físico-finaceiro. Vícios, defeitos ou 

incorreções; Risco a segurança e solidez da obra ou do 

serviço; Aditivos Contratuais de valor e de Prazo.                                

Abertura/autorização do termo de aditamento contratual, o que deverá ser 

antecedido de procedimento administrativo no qual fique adequadamente 

consignada a motivação das alterações/ajustes/revisões tidas por necessárias, que 

devem ser embasadas em pareceres  e estudos técnicos pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

COS - PREUNI - 

ADMINISTRAÇÃ

O

28 COSER/PREUNI Operacional
Não Conformidade Técnica de serviços executados 

em casos que configure vandalismo ou roubo;
BAIXA

Vícios, defeitos ou incorreções; Risco a segurança e solidez 

da obra ou do serviço; Atraso na Execução da obra; Aditivos 

Contratuais de valor e de Prazo.                

Notificação à Vigilância da UFPI; Solicitação de perícia; Abertura/autorização de 

processo administrativo para apuração e aplicação de sancões previstas em 

contrato.

COS - PREUNI

29 COSER/PREUNI Operacional

 Empresa com incapacidade de conduzir o contrato 

(não realiza os serviços conforme as especificações, 

não responde aos chamados do Fiscal para 

recebimento/apresentação de documentos ou 

outros), descumprindo obrigações, deixando a 

Administração descorberta dos serviços/obra 

contratada.

MÉDIA
 Atraso na Execução da obra; Inexecução total ou parcial da 

obra; Retrabalho; Prejuízo para a administração.                                     

Notificações. Abertura/autorização de processo administrativo para apuração e 

aplicação de sanções previstas em contrato; Rescisão unilateral por parte da 

Administração

COS - PREUNI

30

Fiscalização de 

Obras - 

Coordenação de 

Projetos  - Setor 

demandante

Operacional / 

Econômico

Solicitações de alterações dos projetos pelo setor 

demandante durante a execução da obra.
ALTA

 Atraso no cronograma físico-finaceiro;                                                                 

Necessidade de revisões do Projeto Executivo da licitação 

durante a obra; Aditivos Contratuais de valor e de Prazo.                                       

Participação ativa do setor demandante na elaboração de projeto, comissão de 

planejamento e fiscalização dos serviços.
COS - PREUNI

31
Fiscalização de 

Obras

Operacional / 

Econômico

Inflação/ flutuação de câmbio. Aumento 

desproporcional de

insumos. Diminuição da lucratividade, perda da

performance do fluxo de caixa

ALTA

 Aumento, pelo menos duas vezes superior à inflação, do 

custo com insumos, comprovado por tabelas de preço 

oficiais

Reequilíbrio econômico financeiro.

COS - PREUNI - 

ADMINISTRAÇÃ

O



Nº Unidade Setorial Categoria do Risco Processo Crítico
Probabilidade de 

Ocorrência
Impacto Causado Resposta ao Risco

Alocação de 

recursos

1 COS
Operacional/estraté

gico

Fiscalização limitada do contrato por 

deficiências técnicas: Fiscais designados que 

não se aprofundam nos aspectos técnicos 

do projeto básico e dos termos do edital.

MÉDIA

Necessidade de realizar consultas e solicitar 

pareceres às Coordenadorias de Projetos, 

Planejamento e Comissão de Licitação, de forma 

demasiada, podendo causar quebra do ritmo de 

execução do contrato  ou conflito de 

especificações interdependentes, 

comprometendo o resultado final

Treinar e capacitar os profissionais habilitados aos 

serviços de Fiscalização. Designar servidor responsável 

pela fiscalização ainda na fase de planejamento da 

contratação para que tenha. conhecimento detalhado 

dos aspectos técnicos do Edital e Projeto Básico / 

Termo de Referência e desempenhe sua função 

conforme o determinado na Legislação e no 

Instrumento convocatório. Melhorar comunicação 

entre os membros da comissão de planejamento do 

processo.

PREUNI / UFPI

2 COS Operacional

Substituição de Aplicação/USo de material 

ou equipamento, diferente do especificado 

em projeto, durante a a execução do 

contrato

BAIXA

Interferência na qualidade da execução 

contratual, que podem comprometer 

qualitativamente o conjunto

Cabe ao fiscal realizar profundas diligências sobre as 

alegações que lhe foram apresentadas pela contratada 

e, formalmente, apresentar os resultados apurados 

para deliberação junto à COS e CP para solução, em 

processo devidamente instruído.

PREUNI

3 COS
Estratégico/Operacio

nal

Ausência de registro de ocorrências 

imputáveis ao contratado.
MÉDIA

Fiscalização deficiente, impossibilidade de aplicar 

sanções ao contratado, possibilidade de 

empresas problemáticas, ineficazes, 

desqualificadas tecnicamente ou inidôneas 

continuam normalmente participando de 

licitações.

Fiscalizar e anotar toda e qualquer irregularidade, 

tanto em Diário de Obras quanto em correspondência 

formal, abrir processo e encaminhar à autoridade 

competente para providências legais. Administração 

não aplica penalidades sem fundamentação 

adequada.

PREUNI

4 COS Operacional

Identificação de divergência entre planilha 

orçamentária e projeto: 

quantitativos/especificações em planilha 

distintos aos gerados pela execução do 

projeto

ALTA
Possibilidade de dilatação de prazo e valor 

(quantitativo/qualitativo)

Solicitar esclarecimento à Coordenadoria de Projetos 

sobre as divergências. Verificar as margens legais de 

aditivo, respeitadas as margens de risco que a 

contratada declarou em sua proposta.  

Analisar o evento ou as alegações que lhe foram 

apresentadas pela contratada e, formalmente, 

apresentar os resultados apurados para deliberação 

junto à COS e CP para solução, em processo 

devidamente instruído.

PREUNI

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Prefeitura Universitária – PREUNI

Coordenadoria de Projetos

MATRIZ DE RISCOS - CONTRATO

Objeto: Construção do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí.



5 COS Operacional

Inclusão de serviços não previstos e/ou 

modificação das especificações por 

interesse da instituição e/ou modificação da 

legislação vigente

MÉDIA Necessidade da celebração de aditivo contratual

O solicitante deverá abrir processo administrativo para 

apreciação da fiscalização do contrato que analisará a 

possibilidade da inclusão e/ou modificação em face da 

situação contratual (prazos e custos) e  dará 

encaminhamentos à COS e CP para homologação e 

seguimento processual antes da liberação para 

execução

PREUNI

6 CONTRATADA Operacional
Alteração de projeto sem aprovação da 

fiscalização
BAIXA Retrabalho e atraso na entrega do objeto.

A Contratada deverá refazer os serviços realizados em 

desacordo com o projeto às suas expensas
COS

7
CONTRATADA / 

FISCALIZAÇÃO
Operacional

Alteração de projeto que não gerem 

impactos financeiros ou não firam 

tecnicamente o projeto (Ex.: mudança 

tonalidade de pintura)

MÉDIA Necessidade da aprovação do projetista

Encaminhar email e correspondência formal, para 

instrução processual, solicitando a autorização da 

mudança com prazo de 5 dias úteis para o projetista. 

Após aprovação do projetista a fiscalização deverá 

formalizar alteração no processo da obra,  em diário 

de obra e email institucional enviado à contratada

COS

8
CONTRATADA / 

FISCALIZAÇÃO
Operacional

Falta de apoio técnico: Projetista 

impossibilitado de responder em tempo 

hábil à solicitação da fiscalização, quando se 

tratar de esclarecimento ou alteração de 

projeto

MÉDIA Atraso no cronograma

Transcorrido os 5 dias úteis da solicitação ao 

projetista, o fiscal, juntamente com coordenadores de 

obras e projetos e o responsável técnico da 

contratada, fazem uma reunião para tomada de 

decisão, registrada em ata e inserida no processo da 

obra.

COS - CP 

9 CONTRATADA Operacional

Refazer serviços que não atendam aos 

padrões de qualidade

exigidos em edital ou norma.

MÉDIA Retrabalho e atraso no cronograma

A contratada deverá, a suas custas, refazer o serviço e 

recuperar o tempo despendido sob pena da aplicação 

de penalidades

COS

10 CONTRATADA Operacional

Refazer serviços interrompidos e/ou 

desfeitos que configurem caso fortuito ou 

de força maior

Ex.: enxurradas, dano causado por 

terceiros, etc.

BAIXA
Aumento do custo

Atraso no cronograma

Celebração de aditivo contratual, após cumpridas as 

exigências legais
PREUNI

11 CONTRATADA Operacional

Refazer serviços em casos que configurem 

vandalismo ou

roubo

BAIXA Retrabalho. Atraso no cronograma
A vigilância da obra é responsabilidade da Contratada, 

a qual deverá, a suas custas, refazer o serviço.
FISCALIZAÇÃO

12 CONTRATADA
Econômico e 

Operacional

Medição não atingiu o estipulado no 

cronograma físico

financeiro do contrato

ALTA Atraso no cronograma. Prejuízo para instituição.

A contatada deverá apresentar justificativa e novo 

cronograma de adequação, sem alteração do prazo 

final de execução, no prazo de 5 dias úteis após a data 

da medição. A fiscalização abrirá processo para 

aplicação de sanções contratuais

COS - PREUNI

13 UFPI Econômico
Atraso no pagamento, por parte da UFPI, 

superior a 30 e inferior a 90 dias.
MÉDIA

Diminuição da receita da contratada

Atraso no cronograma

A contratada deverá apresentar novo cronograma de 

adequação, quando regularizados os pagamentos 

devidos. A aplicação de sanções só será efetivada se 

forem constatadas infrações contratuais, pela 

fiscalização, independentes do atraso de pagamento

PREUNI



14 UFPI Econômico
Atraso no pagamento, por parte da UFPI, 

superior a  90 dias.
MÉDIA

Paralização ou redução do ritmo de produção da 

obra, atraso no cronograma, aumento dos custos. 

Prejuízo para a instituição.

Celebração de aditivo para reequilíbrio econômico do 

contrato. Indenização dos custos de mobilização e 

desmobilização em caso de paralização devidamente 

fundamentada dos serviços

UFPI

15 UNIÃO Econômico

Inflação/ flutuação de câmbio. Aumento 

desproporcional de custos de insumos com 

diminuição da lucratividade e perdas 

financeiras pela contratada

MÉDIA

Aumento do custo com insumos de pelo menos 

duas vezes superior à inflação, comprovado pelo 

confronto das tabelas de preço oficiais que 

fundamentaram o orçamento da UFPI e com os 

valores de insumo constantes da proposta da 

contratada

Celebração de aditivo para reequilíbrio econômico do 

contrato. devidamente fundamentado em processo 

específico

UFPI

16 CONTRATADA Operacional

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

conseqüências letais

BAIXA
Paralização ou redução do ritmo de produção da 

obra, atraso no cronograma, aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

17 CONTRATADA Operacional

Suspender ou interromper, salvo motivo de 

força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais

BAIXA
Paralização ou redução do ritmo de produção da 

obra, atraso no cronograma, aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

18 CONTRATADA Operacional
Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados
MÉDIA

Paralização ou redução do ritmo de produção da 

obra, atraso no cronograma, aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

19 CONTRATADA Operacional
Recusar-se a executar serviço determinado 

pela fiscalização
MÉDIA

Paralização ou redução do ritmo de produção da 

obra, atraso no cronograma, aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

20 CONTRATADA Operacional

Deixar de cumprir determinação formal ou 

instrução complementar do órgão 

contratante

MÉDIA
Paralização ou redução do ritmo de produção da 

obra, atraso no cronograma, aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

21 CONTRATADA Operacional

Não substituir empregado que se conduza 

de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço

MÉDIA
Redução do ritmo de produção da obra, atraso no 

cronograma, aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

22 CONTRATADA Operacional

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do 

Edital e seus Anexos não previstos nesta 

matriz, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador

MÉDIA

Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma, 

aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

23 CONTRATADA Operacional

Deixar de indicar e não manter durante a 

execução do contrato os prepostos 

previstos no edital/contrato;

MÉDIA

Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma, 

aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização



24 CONTRATADA Operacional

Não executar o contrato conforme 

especificações do Projeto Básico e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e 

utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas 

especificadas no Projeto Básico e em sua 

proposta

MÉDIA

Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma, 

aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

25 CONTRATADA Operacional

 Não Reparar, corrigir, remover ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, os serviços/obras efetuados em 

que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados

MÉDIA

Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma, 

aumento dos custos

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

26 CONTRATADA Operacional

Não assegurar aos seus trabalhadores 

ambiente de trabalho, equipamentos, EPI's 

e instalações, em condições adequadas ao 

cumprimento das normas de saúde, 

segurança e bem-estar no trabalho

MÉDIA

Risco à saúde dos trabalhadores. Possibilidade de 

paralisação dos serviços até que sejam 

reestabelecidas as condições. Interferência ou 

redução do ritmo de produção, atraso no 

cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

27 CONTRATADA Operacional

Não prestar esclarecimento ou informação 

solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 

qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 

bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

28 CONTRATADA Operacional

Não paralisar, por determinação da 

Contratante,qualquer 

atividade/serviço/etapa que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa 

técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização



29 CONTRATADA Operacional

Não conduzir os trabalhos com estrita 

observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações 

dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e 

disciplina;

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

30 CONTRATADA Operacional

Não Cumprir, além dos postulados legais 

vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da 

Contratante;

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

31 CONTRATADA Operacional

Não prestar os serviços dentro dos 

parâmetros e rotinas estabelecidos, não 

fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela 

boa técnica, normas e legislação;

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

32 CONTRATADA Operacional

Não atender às solicitações da Contratante 

quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização 

do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme 

descrito no Projeto Básico;

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

33 CONTRATADA Operacional

Não elaborar e não manter atualizado o 

Diário de Obra, incluindo diariamente as 

informações sobre o andamento do 

empreendimento e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. Diário de 

obra não disponível à fiscalização.

MÉDIA

Deixar de registrar ocorrências/alterações/fatos 

importantes e necessários para o 

acompanhamento da obra pela fiscalização.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

34 CONTRATADA Operacional

Não observar as diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil estabelecidos em 

resoluções vigentes;

MÉDIA

Impacto ambiental. Poluição. Contaminação do 

solo. Descarte inadequado. Geração de entulho 

no canteiro de obra.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização



35 CONTRATADA Operacional

Não realizar, os testes, ensaios, exames e 

provas necessárias ao controle de qualidade 

dos materiais, serviços e equipamentos a 

serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto neste Projeto Básico 

e demais documentos correlatos;

MÉDIA
Interferência na qualidade da obra. Construção 

deficiente. Prejuízo a instituição.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

36 CONTRATADA Operacional
Não manter os empregados nos horários 

predeterminados pela Contratante
MÉDIA

Interferência ou redução do ritmo de produção 

da obra, atraso no cronograma

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

37 CONTRATADA Operacional

Não cumprir determinações e Notificações 

ou recusar e retardar o recebimento das 

notificações (dar ciência na notificação em 

até 72 h)

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

38 CONTRATADA Operacional

Recusar-se a executar serviço determinado 

pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado 

ou determinação formal.

MÉDIA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

39 CONTRATADA Operacional

Permitir ou causar danos ao patrimônio da 

UFPI, a terceiros, à integridade física de 

quem quer que seja, de lesão corporal ou 

consequências letais dentro das 

dependências da UFPI

BAIXA

Risco a saúde da comunidade acadêmica. Dano 

ao patrimônio institucional. Interferência ou 

redução do ritmo de produção da obra, atraso no 

cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

40 CONTRATADA Operacional

Deixar de cumprir as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na 

legislação vigente

BAIXA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR. Utilização de depósito-calção para 

saneamento das obrigações.

Fiscalização

41 CONTRATADA Operacional

Não honrar compromissos assumidos 

correspondentes ao objeto da 

subcontratação

BAIXA
Interferência ou redução do ritmo de produção e 

qualidade da obra, atraso no cronograma.

Aplicação de sanções contratuais, conforme 

indicações do IMR
Fiscalização

42 CONTRATADA Operacional

 Empresa com incapacidade de conduzir o 

contrato (não realiza os serviços conforme 

as especificações, não responde aos 

chamados do Fiscal para 

recebimento/apresentação de documentos 

ou outros), descumprindo obrigações, 

deixando a Administração descorberta dos 

serviços/obra contratada.

BAIXA

 Atraso na Execução da obra; Inexecução total ou 

parcial da obra; Retrabalho. Prejuízo para a 

administração.                                     

Abertura de processo administrativo pela Fiscalização 

para apuração e aplicação de sanções previstas em 

Edital e Contrato, podendo atingir a Rescisão 

unilateral do Contrato por parte da Administração. O 

gestor de contrato supervisionará o trabalho do fiscal 

quanto à documentação de suas atividades nestes 

processos específicos

COS - PREUNI

43
Setor Solicitante / 

Demandante
Operacional

Inexistência de relatórios mensais do setor 

demandante que atestam ou não 

comprovam a adequação da execução do 

projeto contratado às expectativas da 

solicitação original

ALTA

Objeto deficiente. Insatisfação da comunidadade 

acadêmica. Atraso no Recebimento Definitivo do 

objeto contratado e possibilidade de retrabalhos 

durante a execução, e ainda, de realização de 

outros serviços pós obra

Orientar a Solicitante/ demandante  no 

acompanhamento da obra para verificação de 

possiveis falhas na confecção do objeto e exigir 

relatório mensal, a fim de  aferir a qualidade e 

celeridade na conclusão do contrato e na entrega do 

objeto

Fiscalização - 

PREUNI



44
Setor Solicitante / 

Demandante
Operacional

Falta de servidor do setor demandante 

designado para acompanhamento e 

assinatura do relatório mensal de 

conformidade na execução do contratual

ALTA

Objeto deficiente. Insatisfação da comunidadade 

acadêmica. Retrabalho. Inexistência ou atraso na 

confecção dos relatórios.

Intensificar a fiscalização e orientação aos setores 

demandantes da necessidade de indicação e real 

acompanhamento do servidor designado.

Fiscalização - 

PREUNI
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RELATÓRIO DE VISTORIA DO TERRENO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

UNIDADE 
GESTORA: 

Fundação Universidade Federal do Piauí - UFPI

 

TÍTULO / 
OBJETO DA 

DESPESA: 

Construção de prédio para o Centro de Educação Aberta e a Distância 
(CEAD)

 

ENDEREÇO DO 
IMÓVEL: 

UFPI - Campus Universitário Ministro Petrônio Portella - Bairro Ininga 
- Teresina - PI - CEP: 64049-550. Próximo ao prédio de LIBRAS

 

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO: 

Marina Freire Miranda - Arquiteta e Urbanista - CAU: A 514756

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO 

Para realização do projeto houve consulta às leis municipais de parcelamento de solo e de 
zoneamento (registro de uso / recuos e afastamento / coeficiente de construção / taxa de 
ocupação / gabaritos)? 

Sim
 

Não
 

Não se Aplica
 

O terreno pertence à área tombada? 

Sim
 

Não
 

Se sim, por quais órgãos? 

 

O terreno possui vegetação nativa e/ou áreas de preservação ambiental? 

Sim
 

Não
  

Se sim, nos informe as providências que estão sendo tomadas, se há Estudos de Impacto 
Ambiental – EIA; Relatório de Impacto Ambiental – RIMA; Relatório Ambiental Preliminar – 
RAP; Relatório Ambiental – RA; Estudo Ambiental – EA; Plano Básico Ambiental – PBA; 
Relatório de Controle Ambiental – RCA; Plano de Controle Ambiental; previsão de medidas 
mitigadoras, etc. 
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O terreno possui Levantamento Técnico Cadastral (levantamento planimétrico / 
planialtimétrico / marcações de construções / marcações de áreas verdes protegidas / etc)? 

Sim
 

Não
 

Indique o logradouro do acesso principal ou mais conveniente: 

Via interna da UFPI (CT-Moda), com acesso pela Avenida Nossa Senhora de Fátima.

 

Os acessos ao terreno são por meio de vias de: 

Asfalto
 

Concreto/Cimento

Bloco de Concreto Intertravado
 

Paralelepípedo
 

Cascalho/Brita
 

Terra batida
 

Outros:
 

Esses acessos requerem manutenção ou investimentos? 

Sim
 

Não
 

Se sim, descreva-os: 

Fechamento de buracos exitentes na via. 

 

As guias e passeios requerem manutenção ou investimentos? 

Sim
 

Não
 

Se sim, descreva-os: 

 

Os acessos estão em conformidade com a NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos? 

Sim
 

Não
 

Se não, o projeto contempla investimentos para sanar esta questão? 

 

Há acesso a transporte coletivo? 

Sim
 

Não
 

Informar a distância a ser percorrida do ponto de acesso mais próximo ao terreno, ou outras 
medidas para melhorar esta questão: 

Aproximadamente 380 metros entre a parada de ônibus mais próxima e a edificação a 
ser construída.  

Há iluminação pública no terreno e entorno próximo? 

Sim
 

Não
 

Se não, o projeto contempla investimentos para sanar esta questão? 
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Há fornecimento de energia elétrica de alta e/ou baixa tensão? 

Sim
 

Não
 

Se não, o projeto contempla investimentos para sanar esta questão? 

 

Indicar o tipo de rede de abastecimento de água potável: 

Concessionária
 

Poço artesiano
 

Outros: Sistema de abastecimento interno do campus, Captação por poço  

No caso de abastecimento por meio de poço artesiano, a qualidade da água já passou por 
análises? 

Sim
 

Não
 

Há necessidade de investimentos para obtenção de fontes de abastecimento suplementar 
de modo a garantir a regularidade e qualidade do abastecimento de água? 

Sim
 

Não
 

Se sim, nos informe as providências que serão tomadas: 

 

Indicar o tipo de rede de esgoto: 

Concessionária
 

Fossa Séptica
 

Rede de Tratamento de Esgoto Própria
 

Outros: Rede interna, ligada a rede de concessionária.  

Há necessidade de investimentos para o descarte de esgoto? 

Sim
 

Não
 

Se sim, nos informe as providências que serão tomadas: 

 

Há áreas permeáveis que serão preservadas para escoamento/drenagem de águas pluviais? 

Sim
 

Não
 

Há possibilidade de alagamento? 

Sim
 

Não
 

Se sim, nos informe as providências que serão tomadas: 
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No terreno há a presença de: 

Adutoras
 

Emissários
 

Córregos
 

Rede de alta tensão
 

Rede de Esgoto / Servidão
 

Rede de fibra óptica
 

Rede de GLP
 

Rede de telefonia
 

Outros:
 

O descarte do lixo será feito por meio de: 

Coleta indiferenciada de lixo doméstico
 

Coleta seletiva para materiais recicláveis
 

Coleta especial para resíduos perigosos (aqueles que apresentam riscos à saúde 
pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais em função de 
suas características de pegar fogo, de corroer materiais, de ser tóxico e de provocar 
doenças)

Outros:
 

Informe as demais providências necessárias para início da obra: 

Movimentações de terra
 

Pavimentações de vias
 

Demolições de edificações existentes
 

Cercamento por muros
 

Canalização de córregos
 

Muros de Contenção
 

Reitegração de posse
 

Retirada de painéis e anúncios
 

Outros: Limpeza do terreno.  

O padrão construtivo do projeto condiz com a situação econômica e social da vizinhança? 

Sim
 

Não
 

Há disponibilidade local de materiais e mão-de-obra necessária à execução do projeto? 

Sim
 

Não
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

  

Local da futura construção do prédio do 
CEAD, com prédio de LIBRAS ao fundo.  

Rede elétrica ao longo da passarela de 
acesso ao futuro prédio do CEAD,  com   

  

Rede de abastecimento de água existente 
no local.  

Rede de coleta de águas pluviais existente 
no local.  

 

 

Área de implantação do prédio a ser 
construído. Rede de energia elétrica   

 

Teresina, 15 de Junho de 2022.  

 

______________________________________ 

Nome do Responsável Técnico  



R
IO

 PO
TY

QE

LT
LT

LT

LT

LT

CF

CF
QE

R
IO

 P
O

TY

RUA 
SÃ

O G
REG

ÓRIO

RUA TENENTE LUIZ SIMPLÍCIO

LT
LT

LT
LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT
LT

LT

LT

LT

LT

LT

CF

CF

CF

CF

CF

QE QE QE QE QE

PI
ST

A 
D

E 
AT

LE
TI

SM
O

CF

CF

CF

CF
CF

CF CF

QE

C

CX

RUA ALVARO MARTINS

RUA JUIZ JOÃO ALMEIDA

RUA TOMAZ DE ARÊA

RUA PRISCO MEDEIROS

R
U

A 
G

EN
ER

AL
 A

D
EL

M
AR

 R
O

C
H

A

RUA LEMOS CUNHA

RUA SENADOR JOAQUIM PIRES

RUA VISCONDE DA PARNAÍBA

RUA VISCONDE DA PARNAÍBA

AVENIDA UNIVERSITÁRIA

RUA DIRCE O
LIV

EIRA

AVENIDA RAUL LOPES

AV
EN

ID
A 

R
AU

L 
LO

PE
S

AVENIDA UNIVERSITÁRIA

RUA AFONSO MOURA

RUA ELETRICISTA GUILHERME

RUA ANTÔNIO CASTRO FRANCO

RUA ACÉSIO RÊGO MONTEIRO

RUA ANTÔNIO CASTRO FRANCO

RUA CINEGRAFISTA MARQUES

AVEN
ID

A IN
IN

G
A

AVEN
ID

A N
O

SSA SEN
H

O
R

A D
E FÁTIM

A

R
U

A PR
O

FESSO
R

 JÓ
C

A VIEIR
A

R
U

A G
EN

ER
AL AD

ELM
AR

 R
O

C
H

A

R
U

A AN
G

IC
AL

R
U

A 
G

O
VE

R
N

AD
O

R
   

 J
Ó

C
A 

PI
R

ES

R
U

A O
R

Q
U

ÍD
EAS

R
U

A M
IO

SO
TIS

R
U

A G
O

VER
N

AD
O

R

RUA PROFESSOR JOSÉ    EDUARDO PEREIRA

R
U

A AVIAD
O

R
 

R
U

A TABELIÃO

85

65 70

75

8060

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT
LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

PI
ST

A 
D

E 
AT

LE
TI

SM
O

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

RUA SENADOR JOAQUIM PIRES

R
U

A H
U

G
O

 N
APO

LEÃO

R
U

A 
H

U
G

O
 N

AP
O

LE
ÃO

R
U

A 
D

O
M

IN
G

O
S 

SO
AR

ES

RUA DR. ANÍSIO MAIA

RUA DR. EDIFÂNIO CARVALHO

RUA DES. ADALBERTO CORREIA LIMA

70

80

75

QE

1

2

3

4

5

11

19

21

AVENIDA EM FASE DE PROJETO

PONTE SOBRE O RIO POTI EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

AV. JUIZ JOÃO ALMEIDA

A
V. N

O
SSA

 SEN
H

O
R

A
 D

E FÁ
TIM

A

A
V.

 IN
IN

G
A

SETOR ESPORTIVO

CONJUNTO RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

E N G E N H A R I A

LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

CONTEÚDO: INTERESSADO:

AUTOR DO PROJETO:

DESENHISTA:

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

MAM

PRANCHA:DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

OBS:
ESTE PROJETO CONSTITUI UMA OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA, FICANDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, SEM A AUTORIZA-
ÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO SEU AUTOR (CONFORME LEI FEDERAL N. 9.610/98).

CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA

TERRENO DO CAMPUS DA ININGA - SITUAÇÃO NA MALHA URBANA

01/01
MODIFICAÇÃO: DATA:

PREUNI/UFPI

MARINA FREIRE MIRANDA
CAU - A51475-6

MAIO /2019

1:2.000

N

PÓS CCHL

PÓS CCHL

PÓS CCHLTÉRREO

ÁREA TOTAL DO TERRENO DA FUFPI - CAMPUS DA ININGA - 1.533.376,00 m²
(CONFORME REGISTROS NO 4º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE TERESINA)

 SITUAÇÃO DO CEAD

CENTRO INTEGRADO V

LIBRAS

AMPLIAÇÃO FUTURA

AMPLIAÇÃO FUTURA

ESPAÇO INTEGRADO I

ESPAÇO INTEGRADO II

AMPLIAÇÃO FUTURA

CEAD

PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A
DISTÂNCIA - CEAD A SER CONSTRUÍDO

PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CEAD A SER CONSTRUÍDO

- TAXA DE OCUPAÇÃO: 0.042%
- DISTÂNCIA AOS LIMITES DO TERRENO:

-- LIMITE NORTE: 425.21m
-- LIMITE SUL: 389.48m
-- LIMITE LESTE: 752.85m
-- LIMITE OESTE: 835.13m

AutoCAD SHX Text
53.16

AutoCAD SHX Text
60.16

AutoCAD SHX Text
61.54

AutoCAD SHX Text
61.80

AutoCAD SHX Text
62.20

AutoCAD SHX Text
62.31

AutoCAD SHX Text
62.42

AutoCAD SHX Text
63.35

AutoCAD SHX Text
63.36

AutoCAD SHX Text
63.37

AutoCAD SHX Text
64.18

AutoCAD SHX Text
64.71

AutoCAD SHX Text
65.49

AutoCAD SHX Text
66.19

AutoCAD SHX Text
66.47

AutoCAD SHX Text
68.71

AutoCAD SHX Text
69.95

AutoCAD SHX Text
70.19

AutoCAD SHX Text
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

AutoCAD SHX Text
BAIRRO ININGA

AutoCAD SHX Text
743000

AutoCAD SHX Text
743200

AutoCAD SHX Text
743400

AutoCAD SHX Text
9439800

AutoCAD SHX Text
9440000

AutoCAD SHX Text
9440200

AutoCAD SHX Text
9440400

AutoCAD SHX Text
-5°03'29.21"

AutoCAD SHX Text
-42°48'10.30"

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
61.60

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO DE TERESINA

AutoCAD SHX Text
58.61

AutoCAD SHX Text
58.61

AutoCAD SHX Text
58.61

AutoCAD SHX Text
58.61

AutoCAD SHX Text
61.69

AutoCAD SHX Text
61.69

AutoCAD SHX Text
68.78

AutoCAD SHX Text
62.89

AutoCAD SHX Text
62.70

AutoCAD SHX Text
62.85

AutoCAD SHX Text
64.47

AutoCAD SHX Text
57.79

AutoCAD SHX Text
58.21

AutoCAD SHX Text
58.25

AutoCAD SHX Text
58.34

AutoCAD SHX Text
58.34

AutoCAD SHX Text
58.64

AutoCAD SHX Text
59.30

AutoCAD SHX Text
59.61

AutoCAD SHX Text
59.69

AutoCAD SHX Text
59.72

AutoCAD SHX Text
59.76

AutoCAD SHX Text
59.84

AutoCAD SHX Text
60.08

AutoCAD SHX Text
60.11

AutoCAD SHX Text
60.33

AutoCAD SHX Text
60.69

AutoCAD SHX Text
60.77

AutoCAD SHX Text
60.78

AutoCAD SHX Text
60.79

AutoCAD SHX Text
60.79

AutoCAD SHX Text
61.17

AutoCAD SHX Text
61.31

AutoCAD SHX Text
61.39

AutoCAD SHX Text
61.48

AutoCAD SHX Text
61.56

AutoCAD SHX Text
61.70

AutoCAD SHX Text
61.72

AutoCAD SHX Text
61.79

AutoCAD SHX Text
61.85

AutoCAD SHX Text
61.98

AutoCAD SHX Text
62.10

AutoCAD SHX Text
62.11

AutoCAD SHX Text
62.18

AutoCAD SHX Text
62.24

AutoCAD SHX Text
62.24

AutoCAD SHX Text
62.25

AutoCAD SHX Text
62.26

AutoCAD SHX Text
62.27

AutoCAD SHX Text
62.73

AutoCAD SHX Text
62.84

AutoCAD SHX Text
63.81

AutoCAD SHX Text
65.73

AutoCAD SHX Text
68.93

AutoCAD SHX Text
70.48

AutoCAD SHX Text
70.58

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
51.62

AutoCAD SHX Text
51.88

AutoCAD SHX Text
52.17

AutoCAD SHX Text
52.28

AutoCAD SHX Text
52.50

AutoCAD SHX Text
52.51

AutoCAD SHX Text
52.77

AutoCAD SHX Text
55.98

AutoCAD SHX Text
57.71

AutoCAD SHX Text
BAIRRO ININGA

AutoCAD SHX Text
BAIRRO ÁGUA MINERAL

AutoCAD SHX Text
743000

AutoCAD SHX Text
743000

AutoCAD SHX Text
743200

AutoCAD SHX Text
743200

AutoCAD SHX Text
743400

AutoCAD SHX Text
743400

AutoCAD SHX Text
9440600

AutoCAD SHX Text
9440800

AutoCAD SHX Text
9441000

AutoCAD SHX Text
9441200

AutoCAD SHX Text
9441400

AutoCAD SHX Text
-42°48'10.41"

AutoCAD SHX Text
-5°03'29.21"

AutoCAD SHX Text
-42°48'10.30"

AutoCAD SHX Text
58.74

AutoCAD SHX Text
61.61

AutoCAD SHX Text
61.61

AutoCAD SHX Text
61.92

AutoCAD SHX Text
62.10

AutoCAD SHX Text
62.28

AutoCAD SHX Text
62.31

AutoCAD SHX Text
62.45

AutoCAD SHX Text
62.46

AutoCAD SHX Text
62.53

AutoCAD SHX Text
62.88

AutoCAD SHX Text
62.89

AutoCAD SHX Text
63.13

AutoCAD SHX Text
63.16

AutoCAD SHX Text
63.34

AutoCAD SHX Text
63.50

AutoCAD SHX Text
63.66

AutoCAD SHX Text
63.70

AutoCAD SHX Text
63.87

AutoCAD SHX Text
64.28

AutoCAD SHX Text
64.30

AutoCAD SHX Text
64.33

AutoCAD SHX Text
64.42

AutoCAD SHX Text
64.54

AutoCAD SHX Text
64.65

AutoCAD SHX Text
64.67

AutoCAD SHX Text
65.11

AutoCAD SHX Text
65.29

AutoCAD SHX Text
65.49

AutoCAD SHX Text
65.50

AutoCAD SHX Text
66.17

AutoCAD SHX Text
66.53

AutoCAD SHX Text
66.79

AutoCAD SHX Text
66.83

AutoCAD SHX Text
67.11

AutoCAD SHX Text
67.30

AutoCAD SHX Text
67.83

AutoCAD SHX Text
67.88

AutoCAD SHX Text
67.91

AutoCAD SHX Text
68.15

AutoCAD SHX Text
68.30

AutoCAD SHX Text
68.31

AutoCAD SHX Text
68.33

AutoCAD SHX Text
68.39

AutoCAD SHX Text
68.82

AutoCAD SHX Text
69.23

AutoCAD SHX Text
69.30

AutoCAD SHX Text
69.53

AutoCAD SHX Text
69.65

AutoCAD SHX Text
69.66

AutoCAD SHX Text
69.80

AutoCAD SHX Text
69.98

AutoCAD SHX Text
69.98

AutoCAD SHX Text
70.23

AutoCAD SHX Text
70.25

AutoCAD SHX Text
70.31

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.40

AutoCAD SHX Text
71.54

AutoCAD SHX Text
71.62

AutoCAD SHX Text
71.66

AutoCAD SHX Text
71.69

AutoCAD SHX Text
71.73

AutoCAD SHX Text
71.73

AutoCAD SHX Text
72.36

AutoCAD SHX Text
72.68

AutoCAD SHX Text
73.31

AutoCAD SHX Text
73.35

AutoCAD SHX Text
73.58

AutoCAD SHX Text
73.84

AutoCAD SHX Text
73.88

AutoCAD SHX Text
74.40

AutoCAD SHX Text
74.43

AutoCAD SHX Text
74.49

AutoCAD SHX Text
74.58

AutoCAD SHX Text
74.76

AutoCAD SHX Text
74.95

AutoCAD SHX Text
75.12

AutoCAD SHX Text
75.15

AutoCAD SHX Text
75.28

AutoCAD SHX Text
75.39

AutoCAD SHX Text
75.40

AutoCAD SHX Text
75.48

AutoCAD SHX Text
75.50

AutoCAD SHX Text
75.59

AutoCAD SHX Text
75.66

AutoCAD SHX Text
75.66

AutoCAD SHX Text
75.69

AutoCAD SHX Text
75.69

AutoCAD SHX Text
75.73

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
76.02

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.23

AutoCAD SHX Text
76.48

AutoCAD SHX Text
76.87

AutoCAD SHX Text
77.04

AutoCAD SHX Text
77.13

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.59

AutoCAD SHX Text
77.75

AutoCAD SHX Text
77.81

AutoCAD SHX Text
77.87

AutoCAD SHX Text
78.29

AutoCAD SHX Text
78.37

AutoCAD SHX Text
78.68

AutoCAD SHX Text
79.50

AutoCAD SHX Text
79.60

AutoCAD SHX Text
79.68

AutoCAD SHX Text
79.76

AutoCAD SHX Text
79.85

AutoCAD SHX Text
79.87

AutoCAD SHX Text
79.88

AutoCAD SHX Text
80.09

AutoCAD SHX Text
80.92

AutoCAD SHX Text
81.21

AutoCAD SHX Text
81.38

AutoCAD SHX Text
81.47

AutoCAD SHX Text
81.56

AutoCAD SHX Text
81.75

AutoCAD SHX Text
82.10

AutoCAD SHX Text
82.30

AutoCAD SHX Text
83.23

AutoCAD SHX Text
83.57

AutoCAD SHX Text
83.63

AutoCAD SHX Text
84.35

AutoCAD SHX Text
85.06

AutoCAD SHX Text
85.31

AutoCAD SHX Text
85.43

AutoCAD SHX Text
85.64

AutoCAD SHX Text
85.66

AutoCAD SHX Text
85.94

AutoCAD SHX Text
86.14

AutoCAD SHX Text
87.32

AutoCAD SHX Text
87.81

AutoCAD SHX Text
87.86

AutoCAD SHX Text
87.91

AutoCAD SHX Text
BAIRRO ININGA

AutoCAD SHX Text
SENHORA DE FÁTIMA

AutoCAD SHX Text
BAIRRO NOSSA

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
743800

AutoCAD SHX Text
744000

AutoCAD SHX Text
744200

AutoCAD SHX Text
744400

AutoCAD SHX Text
744600

AutoCAD SHX Text
744800

AutoCAD SHX Text
745000

AutoCAD SHX Text
9439800

AutoCAD SHX Text
9439800

AutoCAD SHX Text
9440000

AutoCAD SHX Text
9440000

AutoCAD SHX Text
9440200

AutoCAD SHX Text
9440200

AutoCAD SHX Text
9440400

AutoCAD SHX Text
9440400

AutoCAD SHX Text
-5°03'29.21"

AutoCAD SHX Text
-42°48'10.30"

AutoCAD SHX Text
-5°03'29.03"

AutoCAD SHX Text
-42°47'18.37"

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
75.75

AutoCAD SHX Text
76.56

AutoCAD SHX Text
81.25

AutoCAD SHX Text
79.63

AutoCAD SHX Text
77.47

AutoCAD SHX Text
77.29

AutoCAD SHX Text
74.41

AutoCAD SHX Text
79.47

AutoCAD SHX Text
83.19

AutoCAD SHX Text
72.86

AutoCAD SHX Text
67.14

AutoCAD SHX Text
67.14

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
60.69

AutoCAD SHX Text
59.27

AutoCAD SHX Text
59.83

AutoCAD SHX Text
60.06

AutoCAD SHX Text
60.08

AutoCAD SHX Text
60.35

AutoCAD SHX Text
60.53

AutoCAD SHX Text
60.59

AutoCAD SHX Text
60.72

AutoCAD SHX Text
61.08

AutoCAD SHX Text
61.45

AutoCAD SHX Text
61.56

AutoCAD SHX Text
61.61

AutoCAD SHX Text
61.64

AutoCAD SHX Text
61.91

AutoCAD SHX Text
61.92

AutoCAD SHX Text
61.95

AutoCAD SHX Text
62.01

AutoCAD SHX Text
62.08

AutoCAD SHX Text
62.14

AutoCAD SHX Text
62.17

AutoCAD SHX Text
62.40

AutoCAD SHX Text
62.45

AutoCAD SHX Text
62.46

AutoCAD SHX Text
62.46

AutoCAD SHX Text
62.48

AutoCAD SHX Text
62.51

AutoCAD SHX Text
62.56

AutoCAD SHX Text
62.64

AutoCAD SHX Text
62.65

AutoCAD SHX Text
62.71

AutoCAD SHX Text
62.71

AutoCAD SHX Text
62.73

AutoCAD SHX Text
62.81

AutoCAD SHX Text
62.83

AutoCAD SHX Text
62.94

AutoCAD SHX Text
63.14

AutoCAD SHX Text
63.14

AutoCAD SHX Text
63.25

AutoCAD SHX Text
63.27

AutoCAD SHX Text
63.29

AutoCAD SHX Text
63.29

AutoCAD SHX Text
63.37

AutoCAD SHX Text
63.41

AutoCAD SHX Text
63.51

AutoCAD SHX Text
63.63

AutoCAD SHX Text
63.66

AutoCAD SHX Text
63.67

AutoCAD SHX Text
63.72

AutoCAD SHX Text
63.77

AutoCAD SHX Text
63.88

AutoCAD SHX Text
63.91

AutoCAD SHX Text
63.93

AutoCAD SHX Text
64.26

AutoCAD SHX Text
64.28

AutoCAD SHX Text
64.46

AutoCAD SHX Text
64.49

AutoCAD SHX Text
64.50

AutoCAD SHX Text
64.78

AutoCAD SHX Text
64.84

AutoCAD SHX Text
64.85

AutoCAD SHX Text
64.90

AutoCAD SHX Text
64.97

AutoCAD SHX Text
65.12

AutoCAD SHX Text
65.67

AutoCAD SHX Text
65.67

AutoCAD SHX Text
66.15

AutoCAD SHX Text
66.19

AutoCAD SHX Text
66.21

AutoCAD SHX Text
66.22

AutoCAD SHX Text
66.47

AutoCAD SHX Text
66.48

AutoCAD SHX Text
66.59

AutoCAD SHX Text
67.06

AutoCAD SHX Text
67.26

AutoCAD SHX Text
67.33

AutoCAD SHX Text
67.34

AutoCAD SHX Text
67.42

AutoCAD SHX Text
67.43

AutoCAD SHX Text
67.49

AutoCAD SHX Text
67.71

AutoCAD SHX Text
67.93

AutoCAD SHX Text
68.52

AutoCAD SHX Text
68.58

AutoCAD SHX Text
68.65

AutoCAD SHX Text
68.74

AutoCAD SHX Text
68.92

AutoCAD SHX Text
69.01

AutoCAD SHX Text
69.29

AutoCAD SHX Text
69.34

AutoCAD SHX Text
69.35

AutoCAD SHX Text
69.42

AutoCAD SHX Text
69.44

AutoCAD SHX Text
69.61

AutoCAD SHX Text
69.62

AutoCAD SHX Text
69.85

AutoCAD SHX Text
69.89

AutoCAD SHX Text
70.08

AutoCAD SHX Text
70.16

AutoCAD SHX Text
70.38

AutoCAD SHX Text
70.53

AutoCAD SHX Text
70.55

AutoCAD SHX Text
70.67

AutoCAD SHX Text
70.70

AutoCAD SHX Text
70.83

AutoCAD SHX Text
70.84

AutoCAD SHX Text
70.92

AutoCAD SHX Text
71.02

AutoCAD SHX Text
71.10

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
71.45

AutoCAD SHX Text
71.85

AutoCAD SHX Text
71.88

AutoCAD SHX Text
71.98

AutoCAD SHX Text
72.17

AutoCAD SHX Text
72.57

AutoCAD SHX Text
72.67

AutoCAD SHX Text
72.85

AutoCAD SHX Text
72.92

AutoCAD SHX Text
73.12

AutoCAD SHX Text
73.35

AutoCAD SHX Text
73.36

AutoCAD SHX Text
73.44

AutoCAD SHX Text
74.05

AutoCAD SHX Text
74.21

AutoCAD SHX Text
74.47

AutoCAD SHX Text
74.53

AutoCAD SHX Text
74.59

AutoCAD SHX Text
74.77

AutoCAD SHX Text
75.01

AutoCAD SHX Text
78.08

AutoCAD SHX Text
75.05

AutoCAD SHX Text
75.14

AutoCAD SHX Text
75.40

AutoCAD SHX Text
76.45

AutoCAD SHX Text
76.62

AutoCAD SHX Text
76.99

AutoCAD SHX Text
77.29

AutoCAD SHX Text
77.38

AutoCAD SHX Text
77.59

AutoCAD SHX Text
78.28

AutoCAD SHX Text
RUA DR. EDIFÂNIO CARVALHO

AutoCAD SHX Text
78.42

AutoCAD SHX Text
78.51

AutoCAD SHX Text
80.38

AutoCAD SHX Text
80.55

AutoCAD SHX Text
80.73

AutoCAD SHX Text
BAIRRO ININGA

AutoCAD SHX Text
RUA DR. FRANCISCO ALMEIDA

AutoCAD SHX Text
RUA DR. ADALTO COUTINHO

AutoCAD SHX Text
CAMPUS UNIVERSITÁRIO

AutoCAD SHX Text
UFPI

AutoCAD SHX Text
RUA DOMINGOS SOARES

AutoCAD SHX Text
RUA ARTHUR SOARES FEITOSA

AutoCAD SHX Text
RUA DR. MÁRIO TEODOMIRO CARVALHO

AutoCAD SHX Text
RUA DR. ANÍSIO MAIA

AutoCAD SHX Text
RUA ALAÍDE MARQUES

AutoCAD SHX Text
RUA DR. ADALTO COUTINHO

AutoCAD SHX Text
RUA JORN. JOÃO ROCHA MARINHO

AutoCAD SHX Text
RUA DR. ZENON ROCHA

AutoCAD SHX Text
RUA DR. ZENON ROCHA

AutoCAD SHX Text
RUA JOÃO PIRES BARBOSA

AutoCAD SHX Text
RUA JOSÉ JOÃO MAGALHÃES BRAGA

AutoCAD SHX Text
RUA ALVARO MARTINS

AutoCAD SHX Text
RUA DIRCE OLIVEIRA

AutoCAD SHX Text
AVENIDA RAUL LOPES

AutoCAD SHX Text
AVENIDA RAUL LOPES

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
LIMA CORREIA

AutoCAD SHX Text
RUA DES. ALBRTO

AutoCAD SHX Text
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

AutoCAD SHX Text
RUA HELONEIDA

AutoCAD SHX Text
REINALDO

AutoCAD SHX Text
743800

AutoCAD SHX Text
744000

AutoCAD SHX Text
744200

AutoCAD SHX Text
744400

AutoCAD SHX Text
744600

AutoCAD SHX Text
744800

AutoCAD SHX Text
745000

AutoCAD SHX Text
9440600

AutoCAD SHX Text
9440600

AutoCAD SHX Text
9440800

AutoCAD SHX Text
9440800

AutoCAD SHX Text
9441000

AutoCAD SHX Text
9441000

AutoCAD SHX Text
9441200

AutoCAD SHX Text
9441200

AutoCAD SHX Text
9441400

AutoCAD SHX Text
9441400

AutoCAD SHX Text
-42°48'10.41"

AutoCAD SHX Text
-5°03'29.03"

AutoCAD SHX Text
-42°47'18.37"

AutoCAD SHX Text
-5°03'29.21"

AutoCAD SHX Text
-42°48'10.30"

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
RUA HELONEIDA

AutoCAD SHX Text
REINALDO

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
61.30

AutoCAD SHX Text
59.30

AutoCAD SHX Text
62.30

AutoCAD SHX Text
57.32

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO DE TERESINA

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
CAMPUS UNIVERSITÁRIO

AutoCAD SHX Text
UFPI

AutoCAD SHX Text
64.26

AutoCAD SHX Text
76.56

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.16

AutoCAD SHX Text
78.15

AutoCAD SHX Text
75.34

AutoCAD SHX Text
9439800

AutoCAD SHX Text
9440000

AutoCAD SHX Text
9440200

AutoCAD SHX Text
9440400

AutoCAD SHX Text
-5°03'29.03"

AutoCAD SHX Text
-42°47'18.37"

AutoCAD SHX Text
87.63

AutoCAD SHX Text
88.86

AutoCAD SHX Text
89.75

AutoCAD SHX Text
89.78

AutoCAD SHX Text
89.80

AutoCAD SHX Text
89.84

AutoCAD SHX Text
89.98

AutoCAD SHX Text
70.68

AutoCAD SHX Text
71.86

AutoCAD SHX Text
75.25

AutoCAD SHX Text
77.11

AutoCAD SHX Text
77.74

AutoCAD SHX Text
77.78

AutoCAD SHX Text
79.24

AutoCAD SHX Text
79.84

AutoCAD SHX Text
80.57

AutoCAD SHX Text
81.78

AutoCAD SHX Text
82.79

AutoCAD SHX Text
68.24

AutoCAD SHX Text
9440600

AutoCAD SHX Text
9440800

AutoCAD SHX Text
9441000

AutoCAD SHX Text
9441200

AutoCAD SHX Text
9441400

AutoCAD SHX Text
-5°03'29.03"

AutoCAD SHX Text
-42°47'18.37"

AutoCAD SHX Text
743600

AutoCAD SHX Text
61.56

AutoCAD SHX Text
62.18

AutoCAD SHX Text
62.24

AutoCAD SHX Text
62.24

AutoCAD SHX Text
52.50

AutoCAD SHX Text
55.98

AutoCAD SHX Text
57.71

AutoCAD SHX Text
PASSARELA



LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

CONTEÚDO: INTERESSADO:

AUTOR DO PROJETO:

PRANCHA:DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

OBS:
ESTE PROJETO CONSTITUI UMA OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA, FICANDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, SEM A AUTORIZA-
ÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO SEU AUTOR (CONFORME LEI FEDERAL N. 9.610/98).

JANEIRO / 2021

INDICADA
01/13

MODIFICAÇÃO: DATA:

DIRETOR DO CENTRO
-PLANTA DE SITUAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA

PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA - CEAD

QUADRO DE ÁREAS
ÁREA CONSTRUÍDA 642.35m²
ÁREA DE COBERTURA 769.11 m²
ÁREA DE PISO 586.26 m²

PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA

PRÉDIO DO CEAD

N

IDOSOIDOSO

IDO
SO

A
M

P
L

IA
Ç

Ã
O

 D
A

 P
IS

T
A

 D
E

R
O

L
A

M
E

N
T

O
 

E
E

S
TA

C
IO

N
A

M
E

N
T

O
 P

A
R

A
 6

8
V

A
G

A
S

8.
00

15
.1

5

42.375 5.85

90
°

2.
50

R1.50R1.5
0

R1.50

R1.50 R1.5
0

1.50 5.00 2.00
19.50

1.
50

5.
40

R1.5
0

10
7.

50
5.

40
2.

00
12

1.
80

2.
50

2.
50

2.
50

6.005.00

9.00 1.50

1.
50

2.
00

-PLANTA DE LOCAÇÃO

PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA  1 / 500

CASA DE GÁS

5.00

IDOSOIDOSO

5.33

8.
00

PISTA

L A G O

ESPAÇO COMUNITÁRIO

TROPEN

SINTUFPI

ADUFPI
CAC

MANUTENÇÃO

HU

BL-1

BL-2

BL-3

BL-4

BL-5

BL-6

BL-7

BL-8

BL-9

BL-10 RESTAURANTE

BL-12

BL-13

NTF

BL-16

BL-11

TELEMAR

PEQUENAS CAUSAS

BL-15

RI
O

 P
O

TI

VIGILÂNCIA

ALOJAMENTO ESTUDANTES

GUARITA

QUADRAS 

QUADRAS 

PI
SC

IN
A 

O
LÍ

M
PI

C
A

QUADRA COBERTA 

BBCB

AVENIDA JUIZ JOÃO ALMEIDA

AVENIDA INING
A

GARAGEM

BL-14

CCN II

CT

ARQUELOGIACOORDENAÇÕES

SALAS DE AULA

ESTACIONAMENTO

ACESSO BLOCOS

MODA 1

BOSQUE

BOSQUE

L A G O

VI
A 

IN
TE

R
N

A 
| V

IA
 L

O
C

AL

CCE

CCHL

PREX

CENTRAL DE
ENERGIAS

LAPETRO

BIODIESEL

TANQUE
     DE

OLEO

DEPÓSITO

DEP. CCN

FARMÁCIA

ALMOXARIFADO

RADIO FM

ANTENA

MUSEU 

LABORATÓRIOS

RAMPA E
ESCADA

SALAS DE PROF.
SALAS DE AULA

RMN

LAB. GEOQ

PÓS CCHL

PÓS CCHL

NÓE MENDES

GRÁFICA

ENGATE CCE/CCHL

ANATOMIA

CLÍNICA CIRÚRGICA

PROTOCOLO
/ARQUIVO

PORTARIA 3

GASES
CENTRAIS DE

BLOCO D

CALDEIRAS

CAPELA

BLOCO A (PARTE 2)(PARTE 1)BLOCO A 

BLOCO B BLOCO B(PARTE 2)

BLOCO C

BIBLIOTECA

ÁGUA
GELADA

ONCOLOGIA
FUTURA 

CX. DÁGUA

PÓRTICO

AMPLIAÇÃO FUTURA

CIENCIAS DOS 
MATERIAIS

CIENCIAS DOS 
MATERIAIS

ALOJ. EST.

DEPARTAMENTO

ACADEMIA/S. AULA

VÔLEI PRAIASETOR DE ESPORTES

NEPI

SE

SE

SE

SE

ZOOLOGIA

PÓS ENFERM.

LIB

CENTRO INTEGRADO I

CENTRO INTEGRADO II

RHRH

CENTRO INTEGRADO II

CENTRO INTEG. IV

PÓS CCHL

LAB. COMUNIC. SOC.

D
EP

. M
Ú

SI
C

A
AR

TE
S 

VI
SU

AI
S

DUPLIC. CENTRO INTEGRADO II

PÓS FARMÁCIA

DMOR

ANATOMIA

BIOFÍSICA
FISIOLOGIA

AV
EN

ID
A 

R
AU

L 
LO

PE
S

AVENIDA UNIVERSITÁRIA

LIMITE DO CAMPUS

37
8.

77

650.82

ÁREA DO TERRENO 1533376.00 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO 0.042%

3.33

01

COMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO DE
ÁREAS

NOV / 2018

02 MAIO / 2019

03 JAN / 2021

MARINA FREIRE MIRANDA
ARQUITETA E URBANISTA / PREUNI / UFPI

CAU: A 51475-6 / SIAPE: 2049723

PROCESSO: 23111.033805/2017-34

3.
10

CASA DE BOMBA

2.60

AutoCAD SHX Text
C O R

AutoCAD SHX Text
Cor 1

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.13

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
PENA

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
DEMAIS

AutoCAD SHX Text
BY COLOR

AutoCAD SHX Text
Cor 2

AutoCAD SHX Text
Cor 3

AutoCAD SHX Text
Cor 4

AutoCAD SHX Text
Cor 5

AutoCAD SHX Text
Cor 6

AutoCAD SHX Text
Cor 7

AutoCAD SHX Text
Cor 8

AutoCAD SHX Text
Cor 30

AutoCAD SHX Text
CEAD

AutoCAD SHX Text
LIBRAS

AutoCAD SHX Text
AMPLIAÇÃO FUTURA

AutoCAD SHX Text
AMPLIAÇÃO FUTURA

AutoCAD SHX Text
CCHL

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO INTEGRADO I

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO INTEGRADO II

AutoCAD SHX Text
CCE

AutoCAD SHX Text
AMPLIAÇÃO FUTURA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
EIXO DE LOCAÇÃO PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
PASSARELA

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

AutoCAD SHX Text
RUA VISCONDE DA PARNAÍBA

AutoCAD SHX Text
RUA SENADOR JOAQUIM PIRES

AutoCAD SHX Text
Centro Esportivo

AutoCAD SHX Text
BSTC D=0,80m

AutoCAD SHX Text
(existente)

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
ACESSO PEDESTRE

AutoCAD SHX Text
PÁTIO

AutoCAD SHX Text
AMPLIAÇÃO

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
N5

AutoCAD SHX Text
N6

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
N4

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
RUA DIRCE OLIVEIRA



- PLANTA BAIXA - PISO TÁTIL

MODIFICAÇÃO:

LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

CONTEÚDO: INTERESSADO:

AUTOR DO PROJETO:

PRANCHA:DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

OBS:
ESTE PROJETO CONSTITUI UMA OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA, FICANDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, SEM A AUTORIZA-
ÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO SEU AUTOR (CONFORME LEI FEDERAL N. 9.610/98).

FEVEREIRO / 2021

INDICADA
02/13

DATA:

CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PLANTA BAIXA - PISO TÁTIL
ESCALA  1 / 125

ESPECIFICAÇÕES

PISO TÁTIL DIRECIONAL

- PISO TÁTIL DIRECIONAL PARA ÁREA EXTERNA EM CONCRETO, COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE RELEVOS LINEARES DE

SEÇÃO TRONCO-CÔNICA, CONFORME NBR 16537:2016 (PLACAS 25X25CM E 3CM DE ESPESSURA) COR PRETA. DEVE SER

APLICADO INTEGRADO AO PISO ADJACENTE.

PISO TÁTIL DE ALERTA

- PISO TÁTIL DE ALERTA PARA ÁREA EXTERNA EM CONCRETO, COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE RELEVOS DE SEÇÃO

TRONCO-CÔNICA SOBRE PLACA, CONFORME NBR 16537:2016 (PLACAS 25X25CM E 3CM DE ESPESSURA) COR PRETA . DEVE SER

APLICADO INTEGRADO AO PISO ADJACENTE.

DETALHE 01: CORTE E EMENDA NA SINALIZAÇÃO DIRECIONAL

CORTES E EMENDAS DEVEM PRESERVAR A CONTINUIDADE DO RELEVO, CONFORME NBR 16537:2016
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DETALHE 05: CORTE E EMENDA NA SINALIZAÇÃO DE ALERTA

PARA OS PISOS TÁTEIS DE ALERTA, DEVE SER EVITADO O CORTE DAS PEÇAS NO ALINHAMENTO DO RELEVO. A PEÇA CORTADA NÃO
DEVE TER LARGURA MENOR QUE 10 CM, CONFORME NBR 16537:2016
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QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO, DEVERÃO TER PROJETOS ESPECÍFICOS.
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- ESTRUTURA EM TRELIÇA METÁLICA (DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO). ESTRUTURA EM TRELIÇA METÁLICA (DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO). - TELHA E CUMEEIRA  / TERMO-ACÚSTICA METÁLICA  TIPO "SANDUÍCHE", INCLINAÇÃO 10%.  TELHA E CUMEEIRA  / TERMO-ACÚSTICA METÁLICA  TIPO "SANDUÍCHE", INCLINAÇÃO 10%.  - CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLO REVESTIDA COM ARGAMASSA, IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA.CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLO REVESTIDA COM ARGAMASSA, IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA.

AutoCAD SHX Text
- ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, LAJE DO TIPO PRÉ-MOLDADA, CONFORME PROJETO ESTRUTURALESTRUTURA CONCRETO ARMADO, LAJE DO TIPO PRÉ-MOLDADA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

AutoCAD SHX Text
-	FECHAMENTO EM ALVENARIAFECHAMENTO EM ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
- COPA/DML / BANHEIROS: PORCELANATO TÉCNICO 60X60CM, COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ O TETO. COPA/DML / BANHEIROS: PORCELANATO TÉCNICO 60X60CM, COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ O TETO. - CIRCULAÇÕES, HALLS: PORCELANATO TÉCNICO, 60X60CM, COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA CIRCULAÇÕES, HALLS: PORCELANATO TÉCNICO, 60X60CM, COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA  HALLS: PORCELANATO TÉCNICO, 60X60CM, COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA HALLS: PORCELANATO TÉCNICO, 60X60CM, COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA  PORCELANATO TÉCNICO, 60X60CM, COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA PORCELANATO TÉCNICO, 60X60CM, COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA  TÉCNICO, 60X60CM, COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA TÉCNICO, 60X60CM, COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA  60X60CM, COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA 60X60CM, COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA  COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA COR OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA  OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA OFFWHITE, ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA  ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA ACABAMENTO NATURAL, ATÉ A ALTURA  NATURAL, ATÉ A ALTURA NATURAL, ATÉ A ALTURA  ATÉ A ALTURA ATÉ A ALTURA  A ALTURA A ALTURA  ALTURA ALTURA DE 1,30M. RODAMEIO EM POLIESTIRENO BRANCO, H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  1,30M. RODAMEIO EM POLIESTIRENO BRANCO, H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA, 1,30M. RODAMEIO EM POLIESTIRENO BRANCO, H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  RODAMEIO EM POLIESTIRENO BRANCO, H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA, RODAMEIO EM POLIESTIRENO BRANCO, H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  EM POLIESTIRENO BRANCO, H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA, EM POLIESTIRENO BRANCO, H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  POLIESTIRENO BRANCO, H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA, POLIESTIRENO BRANCO, H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  BRANCO, H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA, BRANCO, H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA, H = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA, = 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA, 10CM. ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA, ACIMA DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA, DE 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA, 1,40M, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  PAREDE REBOCADA, EMASSADA, PAREDE REBOCADA, EMASSADA,  REBOCADA, EMASSADA, REBOCADA, EMASSADA,  EMASSADA, EMASSADA, LIXADA, COM PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. - DEMAIS AMBIENTES INTERNOS: PAREDE REBOCADA, EMASSADA, LIXADA, COM PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO.DEMAIS AMBIENTES INTERNOS: PAREDE REBOCADA, EMASSADA, LIXADA, COM PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO.
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- LITOCERÂMICA ESMALTADA, DIMENSÕES APROXIMADAS 6,5 X 25cm, COR OURO. LITOCERÂMICA ESMALTADA, DIMENSÕES APROXIMADAS 6,5 X 25cm, COR OURO. - TEXTURA ACRÍLICA COR PALHA. TEXTURA ACRÍLICA COR PALHA. - PINTURA ACRÍLICA COR CONCRETO (PILARES).PINTURA ACRÍLICA COR CONCRETO (PILARES).

AutoCAD SHX Text
- FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO, COR BRANCA. PERFIL METÁLICO TIPO "T". FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO, COR BRANCA. PERFIL METÁLICO TIPO "T". ESTRUTURA APARENTE E PLACAS REMOVÍVEIS. MODULAÇÃO APROX. 600X600mm.

AutoCAD SHX Text
- BRISE VENEZIANADO EM ALUMÍNIO COR BRANCA. BRISE VENEZIANADO EM ALUMÍNIO COR BRANCA. - BANCADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, BORDA DUPLA BOLEADA, SUPORTES METÁLICOS. BANCADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, BORDA DUPLA BOLEADA, SUPORTES METÁLICOS. - PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, BORDA SIMPLES BOLEADA, SUPORTES METÁLICOS. PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, BORDA SIMPLES BOLEADA, SUPORTES METÁLICOS. - DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO.DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO.

AutoCAD SHX Text
- AMBIENTES INTERNOS: PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO, 60X60CM, COR OFFWHITE. AMBIENTES INTERNOS: PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO, 60X60CM, COR OFFWHITE. - PISO EXTERNO: CALÇADAS EM CIMENTADO, ACABAMENTO ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS PISO EXTERNO: CALÇADAS EM CIMENTADO, ACABAMENTO ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS  EXTERNO: CALÇADAS EM CIMENTADO, ACABAMENTO ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS EXTERNO: CALÇADAS EM CIMENTADO, ACABAMENTO ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS  CALÇADAS EM CIMENTADO, ACABAMENTO ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS CALÇADAS EM CIMENTADO, ACABAMENTO ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS  EM CIMENTADO, ACABAMENTO ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS EM CIMENTADO, ACABAMENTO ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS  CIMENTADO, ACABAMENTO ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS CIMENTADO, ACABAMENTO ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS  ACABAMENTO ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS ACABAMENTO ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS  ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS ALISADO, ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS  ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL, COM JUNTAS  COR NATURAL, COM JUNTAS COR NATURAL, COM JUNTAS  NATURAL, COM JUNTAS NATURAL, COM JUNTAS  COM JUNTAS COM JUNTAS  JUNTAS JUNTAS ACRÍLICAS COR BRONZE, MODULAÇÃO MÁXIMA DE 90X90CM. - SOLEIRA: NO MESMO MATERIAL DO PISO INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL. SOLEIRA: NO MESMO MATERIAL DO PISO INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  NO MESMO MATERIAL DO PISO INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL. NO MESMO MATERIAL DO PISO INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  MESMO MATERIAL DO PISO INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL. MESMO MATERIAL DO PISO INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  MATERIAL DO PISO INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL. MATERIAL DO PISO INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  DO PISO INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL. DO PISO INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  PISO INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL. PISO INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL. INTERNO, QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL. QUANDO HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL. HOUVER DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL. DIFERENÇA DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL. DE PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL. PISO OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  OU DIFERENÇA DE NÍVEL. OU DIFERENÇA DE NÍVEL.  DIFERENÇA DE NÍVEL. DIFERENÇA DE NÍVEL.  DE NÍVEL. DE NÍVEL.  NÍVEL. NÍVEL. NAS DIMENSÕES DO VÃO. - RODAPÉ: EXCETO NAS PAREDES REVESTIDAS EM PORCELANATO, RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO, H=10CM.RODAPÉ: EXCETO NAS PAREDES REVESTIDAS EM PORCELANATO, RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO, H=10CM.
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- P1: (90x250cm) PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. BANDEIRA FIXA EM VIDRO INCOLOR 6mm. P1: (90x250cm) PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. BANDEIRA FIXA EM VIDRO INCOLOR 6mm. - P2: (90x250cm) PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm. P2: (90x250cm) PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm.  (90x250cm) PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm. (90x250cm) PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm.  PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm. PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm.  TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm. TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm.  DIVISÓRIA COR BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm. DIVISÓRIA COR BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm.  COR BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm. COR BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm.  BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm. BRANCA. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm.  PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm. PLACA INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm.  INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm. INFERIOR ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm.  ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm. ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H=40cm.  EM AÇO INOX H=40cm. EM AÇO INOX H=40cm.  AÇO INOX H=40cm. AÇO INOX H=40cm.  INOX H=40cm. INOX H=40cm.  H=40cm. H=40cm. PUXADOR TUBULAR HORIZONTAL COMP. 45cm. BANDEIRA FIXA EM VIDRO INCOLOR 6mm. - P3: (80x250cm) PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. BANDEIRA FIXA EM VIDRO INCOLOR 6mm. P3: (80x250cm) PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. BANDEIRA FIXA EM VIDRO INCOLOR 6mm. - P4: (70x250cm) PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. BANDEIRA FIXA EM VIDRO INCOLOR 6mm. P4: (70x250cm) PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. BANDEIRA FIXA EM VIDRO INCOLOR 6mm. - P5: (60x250cm) PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. BANDEIRA FIXA EM VIDRO INCOLOR 6mm. P5: (60x250cm) PORTA TIPO DIVISÓRIA COR BRANCA. BANDEIRA FIXA EM VIDRO INCOLOR 6mm. - P6: (80x160/20cm) PORTA DE BOX EM ALUMÍNIO CORRUGADO ADONIZADO COR BRANCA. P6: (80x160/20cm) PORTA DE BOX EM ALUMÍNIO CORRUGADO ADONIZADO COR BRANCA. - P7: (235x250cm) PORTA PIVOTANTE, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM P7: (235x250cm) PORTA PIVOTANTE, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM  (235x250cm) PORTA PIVOTANTE, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM (235x250cm) PORTA PIVOTANTE, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM  PORTA PIVOTANTE, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM PORTA PIVOTANTE, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM  PIVOTANTE, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM PIVOTANTE, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM  DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM  FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM  EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM  VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM VIDRO TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM  TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM TEMPERADO 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM  10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM 10mm. PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM  PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM PUXADOR TUBULAR VERTICAL EM  TUBULAR VERTICAL EM TUBULAR VERTICAL EM  VERTICAL EM VERTICAL EM  EM EM AÇO INOX, COMP. 45cm. BANDEIRA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10mm. - P8: (160X210cm) PORTA DE EMERGÊNCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE P8: (160X210cm) PORTA DE EMERGÊNCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE  (160X210cm) PORTA DE EMERGÊNCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE (160X210cm) PORTA DE EMERGÊNCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE  PORTA DE EMERGÊNCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE PORTA DE EMERGÊNCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE  DE EMERGÊNCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE DE EMERGÊNCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE  EMERGÊNCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE EMERGÊNCIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE  2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE 2 FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE  FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE FOLHAS DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE  DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE DE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE  ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE ABRIR, EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE  EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE EM CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE  CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE CHAPA METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE  METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE METÁLICA, PINTURA EM ESMALTE  PINTURA EM ESMALTE PINTURA EM ESMALTE  EM ESMALTE EM ESMALTE  ESMALTE ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. 

AutoCAD SHX Text
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Memorial Descritivo para a construção do Prédio do Centro de 

Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro 

Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em 

Teresina, Piauí. 

 

 

 

 

 

O presente memorial apresenta o edifício do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, 

no Campus Ministro Petrônio Portella, UFPI, em Teresina – PI, descrevendo os ambientes e suas 

respectivas áreas, assim como especificações técnicas e os materiais necessários a serem utilizados 

em sua construção. Apresenta também informações que complementam as peças gráficas produzidas 

no projeto arquitetônico, bem como outras informações necessárias para a confecção dos projetos 

complementares ainda a serem executados, gerando o projeto básico. 

O projeto arquitetônico foi elaborado de acordo com os critérios de acessibilidade NBR 

9050/2015, Decreto 17.668/2018 e as exigências feitas pelo MEC. 

O edifício a ser construído contém salas administrativas: secretarias, coordenações de curso, 

diretorias, salas de professores, banheiros, depósito e copa.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

• Todos os serviços deverão ser executados segundo estas Especificações Técnicas, bem 

como as especificações, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos; 

• Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados mediante prévio 

entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este cujas conclusões 

deverão ser expressas por escrito; 

• O uso de material similar/equivalente, somente será permitido quando inexistir 

comprovadamente o material ou marcas de referência previstas nas Especificações. Neste 

caso os materiais devem ser apresentados com antecedência à Fiscalização para a 

competente autorização, após a anuência do projetista, a qual será dada por escrito em 

Ofício ou no Livro de Ocorrências; 

• Será sempre suposto que as Especificações Técnicas são de total conhecimento da empresa 

encarregada da construção; 

• As informações contidas nestas Especificações Técnicas e as das Plantas do Projeto, 

abaixo relacionadas, complementam-se. 

 

2. RELAÇÃO DAS PLANTAS DO PROJETO 

 

1. Planta de Situação / Planta de Locação – Esc. indicada (Prancha 01/11) 

2. Planta Baixa – Piso Tátil – Esc – Indicada (Prancha 02/11) 

3. Planta Baixa Cotas – Esc. 1/75 (Prancha 03/11) 

4. Planta Baixa Layout – Esc. 1/75 (Prancha 04/11) 

5. Planta de Cobertura – Esc. 1/75 (Prancha 05/11) 

6. Cortes Transversais CT1, CT2 e CT3 / Cortes Longitudinais CL1 e CL2 – Esc. 1/75 

(Prancha 06/11) 

7. Fachadas 01, 02, 03 e 04 – Esc. 1/75 (Prancha 07/11) 

8. Detalhes – Esquadrias – Esc. 1/25 (Prancha 08/11) 

9. Escada e rampa externas / Casa de gás – Esc. indicada (Prancha 09/11) 

10. Detalhes em granito – Esc. indicada (Prancha 10/11) 

11. Detalhes em granito / Banheiros PCD – Esc. indicada (Prancha 11/11) 

 

 

3. TIPOLOGIA E ÁREAS 

 

O bloco será composto de pavimento térreo, construído em estrutura de concreto armado, com 

fechamento em alvenaria e laje tipo pré-moldada (ver pranchas de corte) e com cobertura em telha 

termoacústica sobre estrutura metálica.  

O bloco será constituído pelos seguintes ambientes e áreas indicadas: 
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 Áreas gerais 

 

• Construída                              642,35 m² 

• Cobertura (Projeção)                         769,11 m² 

• Piso           586,26 m² 

• Área do Terreno (Campus Ininga)            1.533.376.00m² 

• Taxa de ocupação             0,042% 

 

Áreas específicas  

 

 

 

4. ESTRUTURA 

 

Estrutura em concreto armado, lajes do tipo pré-moldada, conforme projeto estrutural a ser 

executado. Fechamento externo em alvenaria e interno em alvenaria e DRY WALL (ver projeto de 

arquitetura). 

 

PAVIMENTO TÉRREO – ÁREA DE PISO 

Ambientes Quantidade Área unitária (m²) Área Total (m²) 

Recepção 1 11,80 11,80 

Secretaria e Coord. Adjunta 1 32,58 32,58 

Almoxarifado 1 3,63 3,63 

Arquivo 1 4,49 4,49 

Coordenação Financeira 1 16,97 16,97 

Sala de Reunião 1 19,95 19,95 

Sala da Direção e WC 1 15,45 + 2,15 17,60 

Xerox 1 4,78 4,78 

Copa 1 8,44 8,44 

T.I 1 10,89 10,89 

Circulação 2 98,35 + 5,16 103,51 

Sala do Material Didático 1 11,35 11,35 

Sala Informática/Professores 1 36,29 36,29 

Banheiro PCD 2 2 x (3,23) 6,46 

BWC Masculino 1 11,60 11,60 

BWC Feminino 1 11,60 11,60 

Arquivo Geral 1 29,58 29,58 

Secretaria Coletiva 1 1 14,09 14,09 

Secretaria Coletiva 2,3 e 4 3 28,72 86,16 

C.C 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21 

21 (15 x 6,83) + (4 x 6.92) +  

(2 x 7.18) 

144,49 

Total Térreo 44 - 586,26 
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5. COBERTURA 

 

Estrutura:  

Em treliça/terça metálica com tratamento antiferrugem, pintura eletrostática na cor branca. 

Dimensões ver projeto específico.               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Telha:  

• Telha termo acústica metálica, seção trapezoidal, espessura de 0,43mm, tipo sanduíche, com 

miolo de 30mm em poliuretano, usar 10% de inclinação. Pintura (de fábrica) eletrostática na 

cor branca, ambas as faces. Todos os demais elementos também metálicos em aço galvanizado 

(cumeeira, arremate e rufo).  

 

Calha:  

• Em alvenaria de tijolo revestida com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, 

impermeabilizada com manta asfáltica, espessura 3 mm. 

• Drenos em tubos de PVC 100mm. 

 

Marquise: 

• Estrutura tipo treliça metálica com tratamento antiferrugem, pintura eletrostática na cor 

branca. Telha metálica, inclinação 5% e calha metálica. Fechamento em chapa de alumínio 

composto cor branca. 

 

Platibanda:  

• Em alvenaria de tijolo sobre estrutura de concreto armado (ver acabamento nas plantas de 

fachada). 

 

Brises: 

• Em alumínio anodizado cor branca, tipo venezianado na horizontal (dimensão máxima da 

veneziana 6cm). Fixado na platibanda. Ver cortes e fachadas. 

 

6. ESQUADRIAS 

 

Portas – Ver detalhamento em planta específica 

 

• P1 – 0,90 x 2,50m – porta tipo divisória, 0,90 x 2,10 m, cor branca, fechadura tipo cilindro, 

acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, cromada. Três dobradiças assentadas em 

batente metálico tipo batentaço, modelo envolvente com acabamento em pintura eletrostática 
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(de fábrica), cor branca. Bandeira fixa de 0,90 x 0,40 m, em requadro de alumínio branco, 

fechamento em vidro liso incolor de 6mm de espessura. 

• P2 – 0,90 x 2,50m – porta tipo divisória, cor branca, fechadura tipo cilindro, acabamento 

cromado, maçaneta tipo alavanca, cromada. Três dobradiças assentadas em batente metálico 

tipo batentaço, modelo envolvente com acabamento em pintura eletrostática (de fábrica), cor 

branca. Placa inferior anti-impacto em aço inox h=40cm e puxador tubular horizontal comp. 

45cm. Bandeira fixa de 0,90x0,40 m, em requadro de alumínio branco, fechamento em vidro 

liso incolor de 6mm de espessura. 

• P3 – 0,80 x 2,50m – porta tipo divisória, 0,80 x 2,10 m, cor branca, fechadura tipo cilindro, 

acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, cromada. Três dobradiças assentadas em 

batente metálico tipo batentaço, modelo envolvente com acabamento em pintura eletrostática 

(de fábrica), cor branca. Bandeira fixa de 0,80x0,40 m, em requadro de alumínio branco, 

fechamento em vidro liso incolor de 6mm de espessura. 

• P4 – 0,70 x 2,50m – porta tipo divisória, 0,70 x 2,10 m, cor branca, fechadura tipo cilindro, 

acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, cromada. Três dobradiças assentadas em 

batente metálico tipo batentaço, modelo envolvente com acabamento em pintura eletrostática 

(de fábrica), cor branca. Bandeira fixa de 0,70x0,40 m, em requadro de alumínio branco, 

fechamento em vidro liso incolor de 6mm de espessura. 

• P5 – 0,60 x 2,50m – porta tipo divisória, 0,60 x 2,10 m, cor branca, fechadura tipo cilindro, 

acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, cromada. Três dobradiças assentadas em 

batente metálico tipo batentaço, modelo envolvente com acabamento em pintura eletrostática 

(de fábrica), cor branca. Bandeira fixa de 0,60x0,40 m, em requadro de alumínio branco, 

fechamento em vidro liso incolor de 6mm de espessura. 

• P6 – 0,80 x 1,60m / 0,20m – Porta de Box, de abrir, em chapa de alumínio corrugado 

anodizado, cor branca, com fechadura tipo ferrolho, acabamento cromado, assentada com 3 

dobradiças, acabamento cromado. Porta elevada 20cm do nível do piso. 

• P7 – 2,35 x 2,50m – Porta em vidro temperado, espessura de 10mm, com 2 folhas, pivotantes 

na vertical (largura útil mínima de 90cm em cada folha). Ferragens cromadas, fechadura tipo 

cilindro cromada, puxadores verticais tubulares em aço inoxidável, comprimento de 

aproximadamente 45cm. Em uma das portas colocar roletes para possibilitar fixação; colocar 

faixa adesiva horizontal no eixo da porta, largura de 25 cm incolor com acabamento jateado, 

com o nome do prédio vazado em cada folha (CEAD). Bandeira fixa de 2,35 x 0,40 m, em 

vidro temperado, 10mm, ferragens cromadas. Montantes em aço inoxidável. 

• P8 – 1,60 x 2,10m– Porta de Emergência com 2 folhas de abrir, em chapa metálica, pintura 

em esmalte sintético branco. Fechadura tipo cilindro, acabamento cromado, maçaneta tipo 

alavanca, cromada. Três dobradiças assentadas em batente metálico tipo batentaço, modelo 

envolvente com acabamento em pintura eletrostática (de fábrica), cor branca. 
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Janelas – Ver detalhamento em planta específica 

 

• J1 – 0,85 x 0,75 / 1,75 m – Janela duas folhas (uma fixa e uma de correr) com requadro em 

alumínio anodizado branco, fechamento em vidro 6mm liso, fumê 75%. Grade interna em 

alumínio, cor branca. 

• J2 – 1,25 x 0,75 / 1,75 m – Janela duas folhas (uma fixa e uma de correr) com requadro em 

alumínio anodizado branco, fechamento em vidro 6mm liso, fumê 75%. Grade interna em 

alumínio, cor branca. 

• J3 – 1,85 x 0,75 / 1,75 m – Janela quatro folhas (duas fixas e duas de correr) com requadro 

em alumínio anodizado branco o, fechamento em vidro 6mm liso, fumê 75%. Grade interna 

em alumínio cor branca. 

 

• VA1 – 1,00 x 0,20 / 2,10m – Vão aberto livre. Revestido no mesmo material da parede. 

 

Visores – Ver detalhamento em planta específica 

 

• V1 – 1,25 x 1,40 / 1,10 m – Visor com estrutura em perfil de alumínio anodizado branco, 

vidro liso, incolor 6 mm. 

 

7. REVESTIMENTO 

 

OBS: Similar refere-se à característica de similaridade em aparência, qualidade, resistência, 

durabilidade e aplicabilidade. 

 

Pisos 

• Interno: porcelanato técnico alto tráfego, 60x60cm, cor offwhite, acabamento natural. 

Espessura de aproximadamente 10mm, absorção de água menor ou igual a 0,1%. Acabamento 

de borda retificado, junta de assentamento 1,5mm.  

• Piso externo (calçadas, rampas e escadas): Calçadas em cimentado, acabamento alisado, traço 

1:3, espessura aproximada de 20mm, antiderrapante, cor natural, com juntas acrílicas cor 

bronze, modulação máxima de 90x90cm, acabamento da quina com cantoneira metálica 2” x 

1/8” com tratamento antioxidante, pintada com esmalte sintético cor bronze.  

• Soleira: Quando houver diferença de piso ou diferença de nível. Nas dimensões do vão. No 

mesmo material do piso interno (porcelanato). 

• Rodapé: Exceto nas paredes revestidas em porcelanato, rodapé em poliestireno branco, 

h=10cm, espessura aproximadamente 16mm, colado com cola a base de resina sintética. 
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Paredes internas 

 

• Banheiros/copa/dml: porcelanato técnico, 60x60cm, cor offwhite, acabamento natural. 

Absorção de água menor ou igual a 0,1%. Acabamento de borda retificado, junta de 

assentamento 1,5mm. Até o teto. 

• Circulações, halls: porcelanato técnico, 60x60cm, cor offwhite, acabamento natural. Absorção 

de água menor ou igual a 0,1%. Acabamento de borda retificado, junta de assentamento 

1,5mm, até a altura de 1,30m. Rodameio em poliestireno branco, h = 10cm, espessura 

aproximadamente 16mm, colado com cola a base de resina sintética. Acima de 1,40m, parede 

rebocada, emassada, lixada, com pintura acrílica cor branco gelo. 

• Demais ambientes internos: parede rebocada, emassada, lixada, com pintura acrílica cor 

branco gelo. 

 

Paredes externas – ver detalhamento em plantas de fachada 

• Litocerâmica esmaltada, dimensões aproximadas 6,5 x 25 cm, cor ouro. Pierini ou similar. 

• Textura acrílica cor areia (ver fachada). 

• Pintura acrílica cor concreto (pilares). 

• Brises em alumínio cor branca (ver fachada). 

 

Forro 

• Forro em gesso acartonado, cor branco, com estrutura de sustentação em perfis metálicos 

fixados na laje por tirantes. Estrutura aparente (perfis aparentes e painéis removíveis) com 

borda reta (quadrada) para perfil metálico visível (cor branca). Sistema estrutural em perfil 

“T” invertido com largura de 24mm. Modulação aproximada 600x600mm. 

 

8. DIVERSOS 

 

OBS: Similar refere-se à característica de similaridade em aparência, qualidade, resistência, 

durabilidade e aplicabilidade. 

 

Bancadas:  

Em granito cinza andorinha, borda dupla boleada, suportes metálicos (Ver tipo e dimensões na planta 

baixa e de detalhes). 

 

Prateleiras: 

Em granito cinza andorinha, borda simples e arestas boleadas, suportes metálicos. (Ver tipo e 

dimensões na planta baixa e de detalhes). 
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OBS: Todos os suportes e estruturas metálicas das bancadas, mesas e prateleiras de granito deverão 

receber tratamento antioxidante e pintura esmalte sintético na cor grafite.  

 

Divisórias: 

• Banheiros: Divisória do box em granito cinza andorinha espessura mínima de 2 cm, altura de 

1.80m, arestas boleadas. (Ver tipo e dimensões na planta baixa e de detalhes). 

• Tipo dry wall: placas de gesso pré-fabricadas, tipo standard, aparafusada em estrutura 

metálica leve, em perfilado de aço zincado, espessura de 48 mm, com uma chapa em cada 

face, de 12,5 mm de espessura. Espessura total da parede 7,3 cm (estrutura e placas de gesso 

nas duas faces de 73 mm, com miolo acústico de lã de rocha – isolamento acústico). 

 

 

Corrimão e guarda corpo (escadas e rampas externas): 

Corrimão duplo em aço galvanizado tubular, Ø 38,1 mm (½”), espessura 2,25mm, em ambos os lados, 

a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do patamar. Devem 

prolongar-se pelo menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou 

prejudicar a vazão. Guarda-corpo com montantes verticais em aço galvanizado tubular, tipo 

industrial, Ø 50,8 mm (2”), espessura 2,25mm, altura de 1,30m, soldado na base em chapa de aço 

galvanizado 100x100mm, espessura 6,3mm. Espaçamento máximo entre montantes de 1m (ver 

modelo em prancha específica). Pintura em esmalte sintético cor alumínio. 

 

Letreiro: 

Em aço inox, instaladas com pinos normais. Letra Arial, tamanho 27cm, espessura de 5cm. (CEAD 

– CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA). 

 

Luminárias 

 

• Iluminação interna: Luminária de sobrepor em corpo de aço fosfatizado e pintada 

eletrostaticamente na cor branca. Refletor em alumínio anodizado em alumínio. Tamanho e 

quantidade a serem definidos por projeto específico; Usar lâmpadas tubular tipo LED. 

Potências e quantidades a serem definidas por projeto específico. 

• Iluminação externa: Luminária tipo arandela, corpo em alumínio injetado cor branco. 

Borracha de vedação. Difusor em vidro prensado com grade frontal de proteção na cor branca. 

Fixação com bucha/parafuso.  

 

Tomadas e interruptores: 

Pial Legrand, Linha Pial Plus /Placas brancas acetinadas ou similar; Ponto de lógica: Tomada fêmea 

CAT. 6, espelho branco, p/ conector RJ45 macho CAT. 6, nas áreas administrativas;  

 

Rede wi-fi: 
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Previsão de sistema de wi-fi a ser feito em projeto específico, com capacidade de acordo com a 

população prevista para o prédio. Definir também, qual a rede alimentadora do prédio. 

Caixa d’água:  

Utilizar a alimentação geral da UFPI. 

 

Esgotamento Sanitário:  

Ligar à rede de esgoto da UFPI. 

 

Climatização e Renovação de Ar:  

Condicionamento por meio de aparelhos de ar condicionado tipo split. Detalhamento das instalações 

a ser desenvolvido em projeto específico. 

 

Casa de Gás:  

Casa de Gás em alvenaria, ver prancha específica. 

 

Piso Tátil: 

Piso tátil de alerta e direcional em concreto, placas de 25x25cm, cor preta. (Ver prancha 02/11) 

 

Estacionamento: 

• A ampliação do estacionamento deverá ser executada em paralelepípedo, faces planas sem 

saliências e reentrâncias acentuadas.  

• As guias de contorno (meio – fio) deverão ser concreto moldada in loco. 

• As vagas reservadas devem ser em piso cimentado, devidamente sinalizadas de acordo com a 

norma NBR 9050/2020. 

OBS.: As vagas reservadas para Pessoas com Deficiência e Idosos no estacionamento existente 

deverão ser recuperadas, em piso cimentado. Refazer as devidas demarcações. 

 

Louças sanitárias/acessórios/ ferragens sanitárias 

 

OBS: Similar refere-se à característica de similaridade em aparência, cor, qualidade, resistência, 

durabilidade e aplicabilidade. 

 

• Bacia com caixa acoplada com acionamento Duo Izy, em louça branca. Ref. P.111.17 (bacia) e 

CD.00F.17 (caixa acoplada), DECA, ou similar. 
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• Bacia com caixa acoplada com acionamento Duo Izy Conforto, em louça branca. Ref. P.115.17 

(bacia) e CDC.00F.17 (caixa acoplada), DECA, ou similar (banheiros PCD). 

 

 
 

 

• Assento sanitário plástico, para bacia Izy, tecnologia antibacteriana Microban, fechamento 

comum. Ref. AP.01.17, DECA, ou similar. 
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• Cuba oval de sobrepor em louça branca. Ref. L.65.17, DECA, ou similar. 

 

 
 

 

 

 

• Lavatório suspenso com cuba e coluna suspensas DECA Ref. Aspen / Vogue Plus L 510.37 de 

455 mm x 355 mm; de acordo com a norma NBR 9050. 

 

 

 
 

• Torneira de mesa bica baixa para lavatório, com mecanismo de ¼ de volta. Ref. Link 1197. C. 

LNK, DECA, ou similar (banheiros PCD). 
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• Registro de pressão. Ref. Izy 4900.C37PQ, DECA, ou similar. 

 
 

 

 

• Registro de gaveta. Ref. Izy 4900.C37GQ, DECA, ou similar. 

 
 

• Espelho em vidro tipo Cristal, fixado na parede sobre compensado de 10 mm, requadro em 

alumínio, afixado na parede por parafuso cromado. Ver dimensões em prancha de detalhes. 

 

• Cabideiro – cabide de louça branca, com 1 gancho. Um por sanitário e um por chuveiro. 

 

• Saboneteira – saboneteira de parede em metal cromado, um por chuveiro. 

 

• Chuveiro com tubo de parede. Ref. Max 1977.C.CT, DECA, ou similar. 

 
 

 

• Dispenser para papel higiênico. Frente Plástico PS alto impacto com PS Cristal. Características do 

PS: Baixa Densidade / Alta Resistência. Medidas: 270 x 130 x 280mm. Peso: 726g. Cor: frente 

Branca e a base Cinza. Sistema de Abertura: Travas laterais acionadas por Pressão. Tipos de Papéis 

Utilizados: Papel Higiênico Rolão branco 10cm x 300mts ou 500mts.Papeleira em plástico ABS. 

Ref. 99.1020, Columbus, ou similar. 
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• Saboneteira para Sabonete Líquido com Reservatório, ideal para sabonete ou álcool em gel, Frente 

Plástico PS alto impacto com PS Cristal, base em Plástico PS alto impacto, PS Baixa Densidade 

com Alta Resistência, nas medidas, 28,5 x 12,5 x 11cm. Peso 448grs na cor Frente Branca e a Base 

Cinza, Sistema de Abertura com Travas laterais acionadas por Pressão. Ref. 99.1002, Columbus, 

ou similar. 

 

 

• Dispenser para Papel Toalha 2 Dobras Metal Epóxi Branco. Metal com pintura Epóxi. Medidas: 

19cm x 25cm x 19cm. Peso: 1.275Kg. Cor: Branca. Capacidade: 200 folhas de 2 dobras - 23 x 

27cm. Ref. 99.1013, Columbus, ou similar. 

 

 
 

• Grelha abre e fecha quadrada, cromada. Ref. Tigre, ou similar 
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Acessórios especiais para banheiro PCD 

 

• Barra de apoio em aço inox com 1,5 mm de espessura e 3,0 a 4,5 cm de diâmetro. Comprimento 

variável 80 / 70 / 40 cm. 

 

   
 

 

Copa  

 

• Cuba para Cozinha em aço Inox AISI 430 com 0,5 mm de espessura. Fabricado no sistema 

monobloco (sem solda). Possui borda lisa. Dimensões 40x34x14 cm. Tramontina, ou similar 

 

 
 

 

• Torneira de mesa para cozinha, bica móvel. Mecanismo de 1/4 volta. Ref. Link 1166. C . 

LNK, DECA. 
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Tanque 

 

• Tanque em louça branca ref. DECA TQ.01.17 Tanque 18 litros, ou similar. Sem a coluna. 

 
 

• Torneira com arejador para tanque, ref. DECA linha Standard 1154.C39, ou similar. 

 
 

 

9. INSTALAÇÕES PREDIAIS 

 

As instalações de eletricidade, hidráulica, sanitária, incêndio/pânico, lógica, telefonia, SPDA e 

outras que se fizerem necessárias ao pleno funcionamento do prédio, deverão ter projetos específicos. 

Considerar que as instalações elétricas deverão ser obrigatoriamente independentes os circuitos de 

força e iluminação normais daqueles de força e iluminação de emergência. 

 

Energia: Verificar se há rede de energia existente, definir em projeto específico a origem de 

alimentação do prédio. Ver projeto de instalações elétricas.  

 

Abastecimento de água: Verificar se há rede de água existente, definir em projeto específico a 

origem de alimentação do prédio. Ver projeto de instalações hidráulicas. 

 

Esgotamento sanitário: Verificar se há rede de esgoto existente, definir em projeto específico a 

forma de esgotamento sanitário do prédio. Ver projeto de instalações sanitárias. 
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SPDA: Definir em projeto específico a forma de proteção contra descargas atmosféricas. Ver projeto 

de SPDA. 

 

Climatização: Refrigeração por meio de splits, nos ambientes projetados (exceto copa, banheiros, 

dml, casa de máquina e circulações/halls). Ver projeto de climatização e dos drenos. 

 

Lógica: Verificar se há rede de internet existente. Ver projeto específico de cabeamento estruturado 

e lógica. 

 

Estrutural: Ver projeto específico de estrutura (fundação, pilares, vigas, laje e cobertura). 

 

Combate a Incêndio e Pânico: Verificar se há rede de água externa disponível. Ver projeto 

específico de combate a incêndio e pânico. 

 

Gás: Gás GLP, ver prancha específica da casa de gás. 

 

Exaustão: Exaustor para ventilação mecânica, dimensionamento de acordo com projeto específico 

(nos banheiros adaptados). 

 

 

 

10. ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL 

 

Para complementar o projeto básico deverá ser feito um projeto de acessibilidade e 

comunicação visual, incluindo sinalização de emergência. 

 

 

 

11. DIVERGÊNCIAS 

 

• Em caso de divergências entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerão as primeiras; 

• Em caso de divergências entre desenhos de escala, prevalecerão os de maior escala; 

• Em caso de divergência entre o Projeto, Orçamento e Especificações Técnicas prevalece o 

conteúdo das Especificações; 

• Em caso da omissão das Especificações Técnicas prevalecerá o disposto no Projeto 

Arquitetônico; 

• Em caso de discrepância entre o disposto no Projeto Arquitetônico e nas Especificações 

Técnicas, prevalecerão estas últimas; 

• Quando a omissão for do Projeto Arquitetônico prevalecerá o disposto nas Especificações 

Técnicas; 
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• Especificações no desenho que não constem na especificação escrita valem as do desenho; 

• Conferir sempre medidas em obra; 

• Em caso de dúvida consultar equipe técnica PREUNI. 

 

12. VERIFICAÇÃO FINAL 

 

• Será procedido um teste final de funcionamento de todas as instalações; 

• As instalações somente serão aceitas se estiverem em perfeito funcionamento; 

• As ferragens das esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento, reguladas e 

lubrificadas; 

• Após a conclusão dos serviços, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos 

(vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condições de imediata utilização. 

                                                               

 

Teresina, 29 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

Marina Freire Miranda 
Arquiteta e Urbanista – Preuni/UFPI 

CAU: A 51475-6 / SIAPE: 2049723 
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RACK

3UTP- Cat. 6
PT-70 / PT-72
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-70
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-72
Ø3/4"

3UTP- Cat. 6
PT-70 / PT-72
ELET 50x50

5UTP- Cat. 6
PT-68 / PT-72
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-68
Ø3/4"

2UTP-Cat. 6 
PT-68 / PT-69

Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-67
Ø3/4"

3UTP-Cat. 6 
PT-65 / PT-67

Ø3/4"

2UTP-Cat. 6 
PT-68 / PT-69

Ø3/4"

8UTP- Cat. 6
PT-65 / PT-72
ELET 50x50

10UTP- Cat. 6
PT-63 / PT-72
ELET 50x50

2UTP-Cat. 6 
PT-61 / PT-62

Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-61
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-60
Ø3/4"

13UTP- Cat. 6
PT-60 / PT-72
ELET 50x50

12UTP- Cat. 6
PT-61 / PT-72
ELET 50x50

31UTP- Cat. 6
PT-42 / PT-72
ELET 100x50

18UTP- Cat. 6
PT-42 / PT-59
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-58
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-59
Ø3/4"

16UTP- Cat. 6
PT-42 / PT-57
ELET 50x50

2UTP-Cat. 6 
PT-56 / PT-57

Ø3/4"

14UTP- Cat. 6
PT-42 / PT-55
ELET 50x50

2UTP-Cat. 6 
PT-54 / PT-55

Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-55
Ø3/4"

12UTP- Cat. 6
PT-42 / PT-53
ELET 50x50

11UTP- Cat. 6
PT-42 / PT-52
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-53
Ø3/4" 2UTP-Cat. 6 

Ø3/4"
PT-51 / PT-52

1UTP-Cat. 6 
PT-51
Ø3/4"

9UTP- Cat. 6
PT-42 / PT-50
ELET 50x50

6UTP-Cat. 6 
PT-45 / PT-50

Ø1"

2UTP-Cat. 6 
PT-49 / PT-50

Ø3/4"

2UTP-Cat. 6 
PT-45 / PT-46

Ø3/4"

3UTP- Cat. 6
PT-42 / PT-44
ELET 50x50

2UTP-Cat. 6 

Ø3/4"
PT-43 / PT-44

1UTP-Cat. 6 
PT-44
Ø3/4"

1UTP- Cat. 6
PT-42 / PT-44
ELET 50x50

41UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-41
ELET 100x50

1UTP-Cat. 6 
PT-40
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-41
Ø3/4"

2UTP- Cat. 6
PT-40 / PT-41
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-38
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-39
Ø3/4"

3UTP- Cat. 6
PT-39 / PT-41
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-36
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-37
Ø3/4"

4UTP- Cat. 6
PT-38 / PT-41
ELET 50x50

6UTP- Cat. 6
PT-36 / PT-41
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-34
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-33
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-35
Ø3/4"

7UTP- Cat. 6
PT-35 / PT-41
ELET 50x50

8UTP- Cat. 6
PT-34 / PT-41
ELET 50x50

9UTP- Cat. 6
PT-33 / PT-41
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-30
Ø3/4"

2UTP-Cat. 6 
PT-28 / PT-29

Ø3/4"

32UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-32
ELET 100x50

30UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-30
ELET 100x50

29UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-29
ELET 100x50

27UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-27
ELET 100x50

1UTP-Cat. 6 
PT-26
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-27
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-24
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-25
Ø3/4"

25UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-25
ELET 100x50

23UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-23
ELET 100x50

3UTP-Cat. 6 
PT-21 / PT-23

Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-23
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-20
Ø3/4"

19UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-19
ELET 50x50

20UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-20
ELET 100x50

1UTP-Cat. 6 
PT-15
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-17
Ø3/4"

17UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-17
ELET 50x50

16UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-16
ELET 50x50

14UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-14
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-13
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-14
Ø3/4"

12UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-12
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-11
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-12
Ø3/4"

10UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-10
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-9
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-8
Ø3/4"

8UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-8
ELET 50x50

9UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-9
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-5
Ø3/4"

2UTP-Cat. 6 
PT-3 / PT-4

Ø3/4"

5UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-5
ELET 50x50

7UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-7
ELET 50x50

4UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-4
ELET 50x50

2UTP- Cat. 6
PT-1 / PT-2
ELET 50x50

1UTP-Cat. 6 
PT-1
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-2
Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-10
Ø3/4"

2UTP-Cat. 6 
PT-6 / PT-7

Ø3/4"

1UTP-Cat. 6 
PT-16
Ø3/4"2UTP-Cat. 6 

PT-31 / PT-32
Ø3/4"

RACK LARGURA PADRÃO 19" INSTALADO CONFORME
ESPECIFICAÇÕES

ELETRODUTO SUBTERRÂNEO EM PVC RÍGIDO

RACK

TOMADA COM 01 TERMINAL RJ-45   (EMBUTIDO A 0,20M
DO PISO ACABADO)

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO FORRO,
EM PVC RÍGIDO

ELETROCALHA PERFURADA DIMENSÕES INDICADAS

1 - ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE Ø3/4".

2 - OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 6150. AS CONEXÕES E
ACESSÓRIOS DEVERÃO OBEDECER AS MESMAS NORMAS DOS ELETRODUTOS.

3 - UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRÃO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS.

4 - OS CABOS  CATEGORIA 6, 4
PARES

5 - TODOS OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METÁLICOS
DEVERÃO SER ADEQUADAMENTE ATERRADOS.

6 - A ELETROCALHA DEVER  SER  FIXADA ATRAVÉS
DE 1, 0M (UM METRO).

7 - OS LANCES ENTRE CAIXAS NÃO DEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS. EVITANDO-SE TAMBÉM SEMPRE
QUE POSSÍVEL CURVAS REVERSAS.

8 - 

9 - AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA SERÃO DO TIPO RJ-45 CATEGORIA 6 COM CONTATOS BANHADOS
EM OURO.

10 - AS TOMADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS ATRAVÉS DE FITA ADESIVA CONTENDO A NUMERAÇÃO
ORIUND  DO DISTRIBUIDOR (RACK).

11 - NÃO DEVEM SER EFETUADAS, EM HIPÓTESE ALGUMA, EMENDAS NOS CABOS.

12 - .

13 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS CABOS DA REDE ESTRUTURADA DEVEM PASSAR JUNTAMENTE COM OS
CABOS DA REDE ELÉTRICA.

14 - ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

15 - É IMPRESCINDÍVEL QUE TODOS OS ITENS SEJAM CONFERIDOS E TESTADOS POR UMA PESSOA
RESPONSÁVEL.

AS NOTAS E COTAS EM GERAL SEMPRE PREVALECEM SOBRE AS MEDIDAS DE ESCALA.

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20X20X12 CM

ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DO RACK
§ Rack de parede 16U Fechado instalado a 1,70m do piso acabado;
§ Dimensões internas: largura padrão - 19" (482,6mm); altura 16U
(570mm); profundidade mínima 570mm.
§ Perfis estruturais (dobrado 16 vezes);
§ Material e acabamento em chapa de aço;
§ Dutos de cabos;
§ Portas dianteira e traseira removíveis e perfuradas para melhor
circulação de ar;
§ Laterais removíveis;
§ Perfeita integração de componentes de controle do clima;
§ Grau de proteção até IP 55;

DETALHE - DETALHE CONSTRUTIVO DO RACK

1

PAR 3 PAR 1 PAR 4

PAR 2

2 3 4 5 6 7 8

DETALHE - CABO MULTI-LAN - EIA/TIA - 568A
CATEGORIA 6 - MODULAR JACK 8 POSIÇÕES

CAT. 6 - MACHO

CONECTOR RJ-45

CONECTOR RJ-45

CAT. 6 - FÊMEA

CONECTOR RJ-45
CAT. 6 - MACHO

DETALHE - EXEMPLO DE LIGAÇÃO DE LÓGICA

CABO TERMINAL COM CABO UTP 4 PARES ULTRAFLEXIVEL
COM CONECTOR RJ-45 NAS DUAS PONTAS COM
COMPRIMENTO APROXIMADO DE 3 METROS PARA
CONECTAR EQUIPAMENTO

DETALHES DE CONEXÕES PARA ELETROCALHA 

Suporte Tipo "U"

DETALHE 1

Tê Vertical

100

50

DETALHE 2

38

50

50

Suporte Tipo U

DETALHE DE FIXAÇÃO ELETROCALHA OU PERFILADO NA ALVENARIA

Parafuso
Bucha Nylon

A

A
CORTE AA

Forro

Eletrocalha

Suporte tipo U

ELETROCALHA

Forro

1000mm 1000mm

PT.001

PT.002

TOMADA DUPLA RJ-45

ETIQUETA ADESIVA

PONTO DE CAB. EST.

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO

PAREDE

DE CAB. EST.

SUPORTE TIPO "U"

ELETRODUTO PVC OU PEAD (RÍGIDO)

ELETROCALHA PARA PONTO

 ELETROCALHA PARA PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

DETALHES DE SAÍDA PARA ELETRODUTO

SAÍDA PARA ELETRODUTO

CABO DE FIBRA CONFORME
ESPECIFICAÇÕES - A SER
INTERLIGADO AO RACK
Ø2"

INTERLIGAR À POSTE DE
DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE

CAIXA DE PASSAGEM 60x60 CM

CABO DE FIBRA CONFORME
ESPECIFICAÇÕES - A SER
INTERLIGADO AO RACK
Ø2"

CABO DE FIBRA CONFORME
ESPECIFICAÇÕES - A SER
INTERLIGADO AO RACK
Ø2"

TOMADA COM 01 TERMINAL RJ-45   (EMBUTIDO A 1,20M
DO PISO ACABADO)

TOMADA COM 01 TERMINAL RJ-45   (INSTALADA NO
FORRO)

TOMADA COM 02 TERMINAIS RJ-45   (EMBUTIDO A 0,20M
DO PISO ACABADO)

TOMADA COM 02 TERMINAIS RJ-45   (EMBUTIDO A 1,20M
DO PISO ACABADO)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PLOTAGEM
 white 0.1
 red 0.1
 green 0.2
 yellow 0.3
 cyan 0.5
 magenta 0.6
 blue 0.7
 cor nº8 0.2 (object color)
 cor nº9 1.0
 cor nº10 -   1.2
 cor nº11-     0.4
 cor nº14 -   0.8
 cor nº25 -   0.2
 cor nº30 - 0.2 (object color)
 cor nº42 -   0.2
 cor nº43 - 0.2 (object color)
 cor nº240 - 0.2 (object color)
 cor nº253 -  0.2 (object color)
 cor nº254 -  0.2 (object color)
 obs: todas black exceto as indicadas

LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

CONTEÚDO: INTERESSADO:

AUTOR DO PROJETO:

DESENHISTA:
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- DETALHES
- LEGENDA

- S.F.C.R. TECNOLOGIA MLPE 36,00kW

String 01 - 27 Módulos de 455W
14 Otimizadores de potência 950W
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Projeto Fotovoltaico ON-GRID

1) Módulos (Placas)

Tipo: Módulo Solar Monofacial 455Wp - 2108x1048×40mm - 144 Células Monocristalinas 
Potência unitária (W): 455
Tensão unitária (V): 41.3
Corrente de operação (A): 11.02

2) Strings

Placas por String: 27 / 27 / 28
Potência (KW): 12.28 / 12.28 / 12.74

NUMERO POTENCIA TENSÃO DE CORRENTE
STRINGS DE MODULOS POR STRINGS CIRC. ABERTO MÁX. POT. STR. Cabo(mm²)

(kW) STRING Voc(V-DC) Imp(A-DC)

STR1 27 12.28 1331.10 11.02 6
STR2 27 12.28 1331.10 11.02 6
STR3 28 6

TOTAL POTÊNCIA (KW) 33 - 36.00

3) Inversores

Tipo: Inversor 33-36kW trifásico 380V - com potência de entrada máxima C.C. de 37,31W e string box e proteção C.C. integradas
Strings por Inversor/MPPT: 4 / 42
Potência (KW): 36.00

POTENCIA TENSÃO DE FATOR DE CORRENTE Queda Queda Queda
INVERSORES POR INVERSOR OPERAÇÃO DO POTENCIA DE OPERAÇÃO Cabo(mm²) Tensão Distância Tensão Tensão

(kW) INVERSOR(VDc) (A-DC) (V/A*km) (m) (V) (%)

INV 33 - 36.00 750 -900V 1.00 48.25A 16 - - - -

4) Total

Número de Inversores:  1
Potência Total (KW):  33 - 36

Tensão dos módulos na entrada do inversor (V): 1115.10 / 1115.10 / 1156.40

TENSÃO DE
MÁX. POT. STRING

Vmp(V-DC)

1115.10
1115.10

CORRENTE
CURT. CIRC.

Isc(A-DC)

11.66
11.66

Número de Módulos fotovoltaicos: 82

12.74 1380.40 11.021156.40 11.66

33-36.0 kW
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String 02 - 27 Módulos de 455W
14 Otimizadores de potência 950W

String 03 - 28 Módulos de 455W
14 Otimizadores de potência 950W
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MEMORIAL DE CÁLCULO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO PRÉDIO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA -UFPI

CMPP

DATA INICIAL: 22/01/2019 – REV.00

03/05/2019 – REV.01



DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
PRÉDIO DA PÓS GRADUAÇÃO DO CCA (TÉRREO)

Nível de proteção: II

Classificação da estrutura: II

Tipo de estrutura: Escola - Danos em instalações elétricas que tendem a causar pânico (por 
exemplo, iluminação elétrica). Falhas em sistemas de alarme de incêndio, resultando em atrasos nas
ações de combate a incêndio.

Área de exposição equivalente
Ad - Área de exposição equivalente [em m²]

   Ad = L * W + 2 * (3 * H) * (L + W) + PI * (3 * H)^2
   Ad = 42.38 * 18.15 + 2 * (3 * 5.38) * (42.38 + 18.15) + 3.14159 * (3 * 5.38)^2
   Ad = 3541.49 m²

Cálculo da necessidade de SPDA:

1) Densidade e descargas atmosféricas para a terra [Ng]

   Ng = 9 [Descargas / km²/ano]
   Fonte = Mapa - Nordeste

2) Geometria da Estrutura

   Comprimento [L] = 42.38 m
   Largura     [W] = 18.15 m
   Altura      [H] = 5.38 m

3) Ad - Área de exposição equivalente [em m²]

   Ad = L * W + 2 * (3 * H) * (L + W) + PI * (3 * H)^2
   Ad = 42.38 * 18.15 + 2 * (3 * 5.38) * (42.38 + 18.15) + 3.14159 * (3 * 5.38)^2
   Ad = 3541.49 m²

4) Fatores de Ponderação

  4.1) Fator de Localização da Estrutura PRINCIPAL - Cd (Tabela A.1)

     Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos
     Cd = 0.5

  4.2) Comprimento da Linha de Energia

     Ll = 1000 [m]

  4.3) Fator de Instalação da Linha ENERGIA - Ci (Tabela A.2)

     Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento



     Ci = 0.01

  4.4) Fator do Tipo de Linha ENERGIA - Ct (Tabela A.3)

     Linha de Energia em AT (com transformador AT/BT)
     Ct = 0.2

  4.5) Fator Ambiental da Linha ENERGIA - Ce (Tabela A.4)

     Urbano
     Ce = 0.1

  4.6) Comprimento da Linha de Sinal

     Llt = 1000 [m]

  4.7) Fator de Instalação da Linha SINAL - Cit (Tabela A.2)

     Enterrado
     Cit = 0.5

  4.8) Fator do Tipo de Linha SINAL - Ctt (Tabela A.3)

     Linha de Energia ou Sinal
     Ctt = 1.0

  4.9) Fator Ambiental da Linha SINAL - Cet (Tabela A.4)

     Urbano
     Cet = 0.1

  4.10) Nd - Número de Eventos Perigosos para a Estrutura [por ano]

     Nd = Ng * Ad * Cd * 10^-6
     Nd = 0.01594

  4.11) Nm - Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas perto da
estrutura [por ano]

     Nm = Ng * Am * 10^-6
     Am = 2 * 500 * (L + W) + Pi * 500^2
     Am = 845928.16
     Nm = 7.61335

  4.12) Nl - Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas na linha de
Energia [por ano]

     Nl = Ng * Al * Ci * Ce * Ct * 10^-6
     Al = 40 * Ll
     Al = 40000
     Nl = 0.00007



  4.13) Ni - Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas perto da
linha de Energia [por ano]

     Ni = Ng * Ai * Ci * Ce * Ct * 10^-6
     Ai = 4000 * Ll
     Ai = 4000000
     Ni = 0.0072

  4.14) Nlt - Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas na linha
SINAL [por ano]

     Nlt = Ng * Al * Cit * Cet * Ctt * 10^-6
     Alt = 40 * Llt
     Alt = 40000
     Nlt = 0.018

  4.15) Nit - Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas perto da
linha SINAL [por ano]

     Nit = Ng * Ait * Cit * Cet * Ctt * 10^-6
     Ait = 4000 * Llt
     Ait = 4000000
     Nit = 1.8

  4.16) Proteção da Estrutura - Pb (Tabela B.2)

     Estrutura com cobertura metálica e um subsistema de captação,
     possivelmente incluindo componentes naturais, com proteção completa
     de qualquer instalação na cobertura contra descargas atmosféricas
     diretas e uma estrutura metálica contínua ou de concreto armado
     atuando como um subsistema de descidas natural.
     Pb = 0.001

  4.17) Tipo de linha externa Energia - Cld e Cli (Tabela B.4)

     Linha enterrada não blindada
     Cld = 1
     Cli = 1

  4.18) Tipo de linha externa SINAL - Cldt e Clit (Tabela B.4)

     Linha enterrada não blindada
     Cldt = 1
     Clit = 1

  4.19) Ks1

     Ks1: leva em consideração a eficiência da blindagem por malha da estrutura, SPDA ou outra
blindagem na interface ZPR 0/1;
          Dentro de uma ZPR, em uma distância de segurança do limite da malha no mínimo igual à
largura da malha Wm,
          fatores Ks1 e Ks2 para SPDA ou blindagem tipo malha espacial podem ser avaliados como:



Ks1 = 0,12 x Wm1
     Ks1 = 1

  4.20) Uw Energia

     Uw: é a tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido, expressa em quilovolts
(kV).
     Uw = 1

  4.21) Ks4 Energia

     Ks4: leva em consideração a tensão suportável de impulso do sistema a ser protegido. Ks4 = 1 /
Uw
     Ks4 = 1

  4.22) Uwt Sinal

     Uwt = 1.5

  4.23) Ks4t Sinal

     Ks4t = 0.67

  4.24) Nível de Proteção NP - Peb (Tabela B.7)

     DPS Classe II
     Peb = 0.02

  4.25) Roteamento, blindagem e interligação ENERGIA - Pld (Tabela B.8)

     Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo
     barramento de equipotencialização do equipamento (Uw=1)
     Pld = 1

  4.26) Roteamento, blindagem e interligação SINAL - Pldt (Tabela B.8)

     Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo
     barramento de equipotencialização do equipamento (Uw=1.5)
     Pldt = 1

  4.27) Pv - Probabilidade de Descarga na linha de Energia Causar danos físicos

     Pv = Peb * Pld * Cld
     Pv = 0.02

  4.28) Pvt - Probabilidade de Descarga na linha de Sinal Causar danos físicos

     Pvt = Peb * Pldt * Cldt
     Pvt = 0.02

5) Zonas da Edificação



  5.1) Zona: Zona 1 (Interna)

    5.1.1) Número de pessoas na Zona

       nz = 428

    5.1.2) Número total de pessoas na Estrutura

       nt = 428

    5.1.3) Tempo de presença das pessoas na Zona (h/ano)

       tz = 4380

    5.1.4) Tempo de presença das pessoas em locais perigosos fora da estrutura (h/ano)

       te = 0

    5.1.5) L1 - Perda de vida humana incluindo ferimento permanente

       Considerar

    5.1.6) L2 - Perda inaceitável de serviço ao público

       Considerar

    5.1.7) L3 - Perda inaceitável de patrimônio cultural

       Desprezar

    5.1.8) L4 - Perda econômica

       Considerar

    5.1.9) Risco de Explosão / Hospitais

       Não

    5.1.10) Medidas de Proteção (descargas na linha) - Ptu (Tabela B.6)

       Isolação elétrica
       Ptu = 0.01

    5.1.11) Ks2

       Ks2 = 1

    5.1.12) Nível de Proteção NP ENERGIA - Pspd (Tabela B.3)

       DPS Classe II



       Pspd = 0.02

    5.1.13) Fiação Interna ENERGIA - Ks3 (Tabela B.5)

       Cabo não blindado - sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços
       Condutores em laço com diferentes roteamentos em grandes edifícios
       (área do laço da ordem de 50 m2)
       Ks3 = 1

    5.1.14) Nível de Proteção NP SINAL - Pspdt (Tabela B.3)

       Nenhuma sistema de DPS coordenado
       Pspdt = 1

    5.1.15) Fiação Interna SINAL - Ks3t (Tabela B.5)

       Cabo não blindado - sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços
       Condutores em laço com diferentes roteamentos em grandes edifícios
       (área do laço da ordem de 50 m2)
       Ks3t = 1

    5.1.16) Pc - Probabilidade de Descarga na Estrutura causar Danos em sistemas internos

       Pc = Pspd * Cld
       Pc = 0.02

    5.1.17) Pct - Probabilidade de Descarga na Estrutura causar Danos em sistemas internos SINAL

       Pct = Pspdt * Cldt
       Pct = 1

    5.1.18) Pms

       Pms = (Ks1 * Ks2 * Ks3 * Ks4)^2
       Pms = 1

    5.1.19) Pmst

       Pmst = (Ks1 * Ks2 * Ks3t * Ks4t)^2
       Pmst = 0.4489

    5.1.20) Pm - Probabilidade de Descarga perto da Estrutura causar Danos em sistemas internos

       Pm = Pspd * Pms
       Pm = 0.02

    5.1.21) Pmt - Probabilidade de Descarga perto da Estrutura causar Danos em sistemas internos
SINAL

       Pmt = Pspdt * Pmst
       Pm = 0.4489



    5.1.22) Pu - Probabilidade de Descarga na linha causar ferimentos a seres vivos por choque

       Pu = Ptu * Peb * Pld * Cld
       Pu = 0.0002

    5.1.23) Put - Probabilidade de Descarga na linha causar ferimentos a seres vivos por choque
SINAL

       Put = Ptu * Peb * Pldt * Cldt
       Put = 0.0002

    5.1.24) Pw - Probabilidade de Descarga na linha Causar falha de sistemas internos

       Pw = Pspd * Pld * Cld
       Pw = 0.02

    5.1.25) Pwt - Probabilidade de Descarga na linha Causar falha de sistemas internos SINAL

       Pwt = Pspdt * Pldt * Cldt
       Pwt = 1

    5.1.26) Pli

       Pli para Uw = 1 kV
       Pli = 1

    5.1.27) Plit

       Plit para Uwt = 1.5 kV
       Plit = 0.5

    5.1.28) Pz - Probabilidade de Descarga perto da linha Causar falha de sistemas internos

       Pz = Pspd * Pli * Cli
       Pz = 0.02

    5.1.29) Pzt - Probabilidade de Descarga perto da linha Causar falha de sistemas internos SINAL

       Pzt = Pspdt * Plit * Clit
       Pzt = 0.5

    5.1.30) Medidas de Proteção  (descargas na estrutura) - Pta (Tabela B.1)

       Nenhuma medida de Proteção
       Pta = 1

    5.1.31) Tipo de superfície do solo ou piso - Fator de redução rt (Tabela C.3)

       Cascalho, tapete, carpete (Resistência de contato entre 10 e 100 ohms)
       rt = 0.0001

    5.1.32) Providências para reduzir consequências de incêndio - Fator de redução rp (Tabela C.4)



       Uma das seguintes providências: extintores, instalações fixas operadas manualmente,
       instalações de alarme manuais, hidrantes. compartimentos à prova de fogo,
       rotas de escape
       rp = 0.5

    5.1.33) Risco de incêndio ou explosão na estrutura - Fator de redução rf (Tabela C.5)

       Nenhum Risco de Explosão ou Incêndio
       rf = 0

    5.1.34) Perigo Especial - Fator hz (Tabela C.6)

       Nível médio de pânico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais
       ou esportivos com um número de participantes entre 100 e 1000 pessoas)
       hz = 5

    5.1.35) Pa - Probabilidade de Descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque

       Pa = Pta * Pb
       Pa = 0.001

    5.1.36) L1 - Perda de vida humana incluindo ferimento permanente

      5.1.36.1) Lt

         Lt = 0.01

      5.1.36.2) D2 - Danos Físicos - Lf (Tabela C.2)

         Hospital, hotel, escola, edifício cívico
         Lf = 0.1

      5.1.36.3) D3 - Falhas de sistemas internos - Lo (Tabela C.2)

         Não Aplicável
         Lo = 0

      5.1.36.4) La

         La = rt * Lt * (nz / nt) * (tz / 8760)
         La = 0.005*10^-4

      5.1.36.5) Lu

         Lu = La = 0.005*10^-4

      5.1.36.6) Lb

         Lb = rp * rf * hz * Lf * (nz / nt) * (tz / 8760)
         Lb = 0



      5.1.36.7) Lv

         Lv = Lb = 0

      5.1.36.8) Lc

         Lc = Lo * (nz / nt) * (tz / 8760)
         Lc = 0

      5.1.36.9) Lm Lw Lz

         Lm = Lw = Lz = Lc = 0

    5.1.37) L2 - Perda inaceitável de serviço ao público

      5.1.37.1) D2 - Danos Físicos - Lf (Tabela C.8)

         Gás, água, fornecimento de energia
         Lf2 = 0.1

      5.1.37.2) D3 - Falhas de sistemas internos - Lo (Tabela C.8)

         Gás, água, fornecimento de energia
         Lo2 = 0.01

      5.1.37.3) Lb2

         Lb2 = rp * rf * Lf2 * (nz / nt)
         Lb2 = 0

      5.1.37.4) Lv2

         Lv2 = Lb2 = 0

      5.1.37.5) Lc2

         Lc2 = Lo2 * (nz / nt)
         Lc2 = 0.01

      5.1.37.6) Lm2 Lw2 Lz2

         Lm2 = Lw2 = Lz2 = Lc2 = 0.01

    5.1.38) L4 - Perda econômica

      5.1.38.1) D2 - Danos físicos - Lf (Tabela C.12)

         Hotel, escola, escritório, igreja, entretenimento público, comercial
         Lf4 = 0.2



      5.1.38.2) D3 - Falha de sistemas internos - Lo (Tabela C.12)

         Outros
         Lo4 = 0.0001

      5.1.38.3) ca - Valor dos animais na Zona (milhões)

         ca = 0 milhões

      5.1.38.4) cb - Valor da edificação relevante à Zona (milhões)

         cb = 5 milhões

      5.1.38.5) cc - Valor do conteúdo da Zona (milhões)

         cc = 1 milhões

      5.1.38.6) cs - Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na Zona (milhões)

         cs = 0.5 milhões

      5.1.38.7) ct - Valor total da estrutura (soma de todas as zonas) (milhões)

         ct = 6.5 milhões

      5.1.38.8) La4

         La4 = rt * Lt4 * (ca / ct)
         La4 = 0

      5.1.38.9) Lu4

         Lu4 = La4 = 0

      5.1.38.10) Lb4

         Lb4 = rp * rf * Lf4 * ((ca + cb + cc + cs) / ct)
         Lb4 = 0

      5.1.38.11) Lv4

         Lv4 = Lb4 = 0

      5.1.38.12) Lc4

         Lc4 = Lo4 * (cs / ct)
         Lc4 = 0.00769*10^-3

      5.1.38.13) Lm4 Lw4 Lz4

         Lm4 = Lw4 = Lz4 = Lc4 = 0.00769*10^-3



      5.1.38.14) Le4

         Le4 = Lfe4 * (ce / ct)
         Le4 = 0

      5.1.38.15) Lft4

         Lft4 = Lf4 + Le4
         Lft4 = 0.2

    5.1.39) Riscos [R1] da Zona [Zona 1 (Interna)]

      5.1.39.1) Ra

         Ra = Nd * Pa * La
         Ra = 0.01594 * 0.001 * 0.005*10^-4
         Ra = 0.00797*10^-9

      5.1.39.2) Rb

         Rb = Nd * Pb * Lb
         Rb = 0.01594 * 0.001 * 0
         Rb = 0

      5.1.39.3) Ru

         Ru = (Nl + Ndj) * Pu * Lu
         Ru = (0.00007 + 0) * 0.0002 * 0.005*10^-4
         Ru = 0.0072*10^-12

      5.1.39.4) Rut

         Rut = (Nlt + Ndj1) * Put * Lu
         Rut = (0.018 + 0) * 0.0002 * 0.005*10^-4
         Rut = 0.018*10^-10

      5.1.39.5) Rv

         Rv = (Nl + Ndj) * Pv * Lv
         Rv = (0.00007 + 0) * 0.02 * 0
         Rv = 0

      5.1.39.6) Rvt

         Rvt = (Nlt + Ndj1) * Pvt * Lv
         Rvt = (0.018 + 0) * 0.02 * 0
         Rvt = 0

      5.1.39.7) R1z



         R1z = Ra + Rb + Ru + Rv + Rut + Rvt
         R1z = 0.00797*10^-9 + 0 + 0.0072*10^-12 + 0 + 0.018*10^-10 + 0
         R1z = 0.000000978 x 10^-5

    5.1.40) Riscos [R2] da Zona [Zona 1 (Interna)]

      5.1.40.1) Rb2

         Rb2 = Nd * Pb * Lb2
         Rb2 = 0.01594 * 0.001 * 0
         Rb2 = 0

      5.1.40.2) Rc2

         Rc2 = Nd * Pc * Lc2
         Rc2 = 0.01594 * 0.02 * 0.01
         Rc2 = 0.03187*10^-4

      5.1.40.3) Rm2

         Rm2 = Nm * Pm * Lm2
         Rm2 = 7.61335 * 0.02 * 0.01
         Rm2 = 0.00152

      5.1.40.4) Rv2

         Rv2 = (Nl + Ndj) * Pv * Lv2
         Rv2 = (0.00007 + 0) * 0.02 * 0
         Rv2 = 0

      5.1.40.5) Rvt2

         Rvt2 = (Nlt + Ndj1) * Pvt * Lv2
         Rvt2 = (0.018 + 0) * 0.02 * 0
         Rvt2 = 0

      5.1.40.6) Rw2

         Rw2 = (Nl + Ndj) * Pw * Lw2
         Rw2 = (0.00007 + 0) * 0.02 * 0.01
         Rw2 = 0.0144*10^-6

      5.1.40.7) Rwt2

         Rwt2 = (Nlt + Ndj1) * Pwt * Lw2
         Rwt2 = (0.018 + 0) * 1 * 0.01
         Rwt2 = 0.00018

      5.1.40.8) Rz2

         Rz2 = Ni * Pz * Lz2



         Rz2 = 0.0072 * 0.02 * 0.01
         Rz2 = 0.0144*10^-4

      5.1.40.9) R2z

         R2z = Rb2 + Rc2 + Rm2 + Rv2 + Rw2 + Rz2 + Rvt2 + Rwt2 + Rzt2
         R2z = 0 + 0.03187*10^-4 + 0.00152 + 0 + 0.0144*10^-6 + 0.0144*10^-4 + 0 + 0.00018 +
0.009
         R2z = 10.71 x 10^-3

    5.1.41) Riscos [R4] da Zona [Zona 1 (Interna)]

      5.1.41.1) Rb4

         Rb4 = Nd * Pb * Lb4
         Rb4 = 0.01594 * 0.001 * 0
         Rb4 = 0

      5.1.41.2) Rc4

         Rc4 = Nd * Pc * Lc4
         Rc4 = 0.01594 * 0.02 * 0.00769*10^-3
         Rc4 = 0.02452*10^-7

      5.1.41.3) Rm4

         Rm4 = Nm * Pm * Lm4
         Rm4 = 7.61335 * 0.02 * 0.00769*10^-3
         Rm4 = 0.01171*10^-4

      5.1.41.4) Rv4

         Rv4 = (Nl + Ndj) * Pv * Lv4
         Rv4 = (0.00007 + 0) * 0.02 * 0
         Rv4 = 0

      5.1.41.5) Rvt4

         Rvt4 = (Nlt + Ndj1) * Pvt * Lv4
         Rvt4 = (0.018 + 0) * 0.02 * 0
         Rvt4 = 0

      5.1.41.6) Rw4

         Rw4 = (Nl + Ndj) * Pw * Lw4
         Rw4 = (0.00007 + 0) * 0.02 * 0.00769*10^-3
         Rw4 = 0.01108*10^-9

      5.1.41.7) Rwt4

         Rwt4 = (Nlt + Ndj1) * Pwt * Lw4



         Rwt4 = (0.018 + 0) * 1 * 0.00769*10^-3
         Rwt4 = 0.01385*10^-5

      5.1.41.8) Rz4

         Rz4 = Ni * Pz * Lz4
         Rz4 = 0.0072 * 0.02 * 0.00769*10^-3
         Rz4 = 0.01108*10^-7

      5.1.41.9) R4z

         R4z = Rb4 + Rc4 + Rm4 + Rv4 + Rw4 + Rz4 + Rvt4 + Rwt4 + Rzt4
         R4z = 0 + 0.02452*10^-7 + 0.01171*10^-4 + 0 + 0.01108*10^-9 + 0.01108*10^-7 + 0 +
0.01385*10^-5 + 0.00692*10^-3
         R4z = 0.00824 x 10^-3

6) Risco Total

  6.1) R1

     Ra + Rb = 0.000000797 x 10^-5
     R1 = 0.000000978 x 10^-5
     Rt1 = 1 x 10^-5
     R1 <= Rt1
     (Ra + Rb) <= Rt1
     [OK]

  6.2) R2

     Ra + Rb = 0.0
     R2 = 10.71 x 10^-3
     Rt2 = 1 x 10^-3
     R2 > Rt2
     (Ra + Rb) <= Rt2
     [Requer outra Classe de SPDA ou MPS]

  6.3) R4

     Ra + Rb = 0.0
     R4 = 0.00824 x 10^-3
     Rt4 = 1 x 10^-3
     R4 <= Rt4
     (Ra + Rb) <= Rt4
     [OK]

  6.4) Estrutura Desprotegida: Talvez a instalação de DPS ou outros MPSs evitem a necessidade de
outra classe de SPDA.

     Rab1 <= Rt1
     Rab2 <= Rt2
     Rab4 <= Rt4



DIMENSIONAMENTO DO SPDA:

Tipo de captação: 
Malha faraday com terminais aéreos

Largura da malha (gaiola):
9x9m

Raio de proteção (Eletrogeométrico):
Não se aplica

Altura do captor (Ponta Franklin): 
Não se aplica

Espaçamento médio das descidas:
Espaçamento médio = 10 m
Espaçamento máximo = 12 m Conforme nota da Tabela 4 da NBR 5419-2015 Parte 3 

(NOTA É aceitável que o espaçamento dos condutores de descidas tenha no máximo 20 % além dos
valores acima.)

Perímetro da coberta:
Perímetro =  121,06 m.

Número de descidas:
Cálculo do Número de descidas [N]

   Area      = 769.2 m2.
   Altura    = 5.38 m.
   Perímetro = 121.06 m.
   Cantos Salientes da Estrutura = 2

   Nível de Proteção II:   Espaçamento máximo = 12m

   N = Perímetro / 12m + (número de cantos salientes)   [N = 12] para Nível de Proteção: II
   N = Altura / 10m + (número de cantos salientes)   |   N = 5.38 / 10 + 2   |   N = 3
   N >= 2 (Para descidas não naturais)

   N = 12 descidas.
 
N = 12 descidas. (Adotado)

Material utilizado:
Sub-sistema de captação

Alumínio - Fita maciça (barra chata 3/4" x 1/4")            120mm²   Espessura 6,35 mm (telha 
metálica)

Cobre - Encordoado              35mm²   Diâmetro de cada fio da cordoalha 2.5mm (rufo)

Sub-sistema de descidas
Cobre - Encordoado              35mm²   Diâmetro de cada fio da cordoalha 2.5mm



Aço Galv.a quente - Arredondado maciço      70mm²   Diâmetro 10 mm

Altura da proteção mecânica de PVC rígido:
Não se aplica  

Tipo de aterramento:
Haste Vertical ou Inclinada com consutor enterrado horizontalmente

Material utilizado:
Sub-sistema de aterramento

Cobre - Encordoado - 50 mm² - Diâmetro de cada fio - cordoalha 3 mm
Cobre - Tubo - Eletrodo cravado 16mm - Espessura da parede 2 mm

Resistência do aterramento:
 r = 100 ohms.m [resistividade do solo]
     R = 10 ohms [Resistência de aterramento]
     L = Comprimento do Condutor Horizontal enterrado em (m)

   L = (2 * r) / R
   L = (2 * 100) / 10
   L = 20 m

   l1(min) = 5 m

   L = 20 m

   Re = 19.27 m [Raio médio da área abrangida pelos eletrodos]

   Comprimento Adicional [Re >= l1]  [OK]

_______________________________________

Leopoldo Assis de Oliveira
Engenheiro Eletricista

CREA RN 2113381125
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Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  20x30  15.00  1510.00  13.3  12.4  0  0  0  0  0.0  -0.6  0.6  0.0  110  120  20  30  200
 P2  20x30  610.00  1510.00  21.1  19.7  0  0  0  0  0.1  0.0  0.4  0.0  135  145  20  40  200
 P3  20x30  1210.00  1510.00  19.1  17.7  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.1  -0.4  135  145  20  40  200
 P4  20x30  1809.96  1510.00  20.6  19.2  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.5  0.0  135  145  20  40  200
 P5  20x30  2405.00  1510.00  11.6  9.0  0  0  0  -5100  0.0  -3.6  0.3  -0.2  135  125  40  70  200
 P6  20x30  2437.50  1510.00  10.9  8.3  0  0  5000  0  3.6  0.0  0.2  -0.4  135  120  45  70  200
 P7  20x30  3032.50  1510.00  20.9  19.5  0  0  0  0  0.1  0.0  0.4  0.0  135  145  20  40  200
 P8  20x30  3632.50  1510.00  19.3  17.9  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.1  -0.4  135  145  20  40  200
 P9  20x30  4227.50  1510.00  13.3  12.3  0  0  0  0  0.5  0.0  0.6  0.0  110  120  20  30  200
 P10  20x30  15.00  885.00  12.6  10.9  0  0  0  0  0.0  -0.2  0.2  -0.8  110  120  20  30  200
 P11  20x30  610.00  885.00  18.1  15.8  0  0  0  0  0.0  -0.1  0.3  -0.7  125  135  20  35  200
 P12  20x30  1210.00  885.00  15.5  13.2  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.5  -0.3  120  130  20  35  200
 P13  20x30  1809.96  885.00  16.7  14.5  0  0  0  0  0.1  -0.1  0.2  -0.6  120  130  20  35  200
 P14  20x30  2405.00  885.00  9.3  6.8  0  0  0  -3600  0.0  -2.8  0.4  -0.6  125  115  40  65  200
 P15  20x30  2437.50  885.00  9.0  6.5  0  0  3700  0  2.7  0.0  0.5  -0.4  120  110  35  60  200
 P16  20x30  3032.50  885.00  17.9  15.7  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.7  125  135  20  35  200
 P17  20x30  3632.50  885.00  15.6  13.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.5  -0.3  120  130  20  35  200
 P18  20x30  4227.50  885.00  12.5  10.8  0  0  0  0  0.1  0.0  0.2  -0.8  110  120  20  30  200
 P19  20x30  15.00  635.00  14.2  12.5  0  0  0  0  0.0  -0.5  0.7  -0.3  110  120  20  30  200
 P20  20x30  610.00  635.00  18.5  16.3  0  0  0  0  0.0  -0.1  0.4  -0.6  135  145  20  40  200
 P21  20x30  1210.00  635.00  18.8  16.6  0  0  0  0  0.0  -0.2  0.4  -0.6  135  145  20  40  200
 P22  20x30  1809.96  635.00  19.1  16.9  0  0  0  0  0.3  0.0  0.6  -0.2  135  145  20  40  200
 P23  20x30  2405.00  635.00  9.4  6.8  0  0  0  -4400  0.0  -3.5  0.7  -0.2  125  115  40  65  200
 P24  20x30  2437.50  635.00  14.2  11.7  0  0  6800  0  4.6  0.0  0.5  -0.5  150  140  45  80  200
 P25  20x30  3032.50  635.00  18.3  16.1  0  0  0  0  0.0  -0.1  0.4  -0.6  135  145  20  40  200
 P26  20x30  3632.50  635.00  19.0  16.8  0  0  0  0  0.0  -0.3  0.4  -0.6  135  145  20  40  200
 P27  20x30  4227.50  635.00  14.1  12.4  0  0  0  0  0.4  0.0  0.7  -0.3  110  120  20  30  200
 P28  20x30  15.00  10.00  13.5  12.5  0  0  0  0  0.0  -0.6  0.0  -0.5  110  120  20  30  200
 P29  20x30  610.00  10.00  19.5  18.1  0  0  0  0  0.1  0.0  0.4  0.0  135  145  20  40  200
 P30  20x30  1210.00  10.00  19.3  17.9  0  0  0  0  0.1  0.0  0.5  0.0  135  145  20  40  200
 P31  20x30  1809.96  10.00  21.3  19.8  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.0  -0.4  135  145  20  40  200
 P32  20x30  2405.00  10.00  13.2  10.6  0  0  0  -6600  0.0  -4.5  0.0  -0.5  145  135  50  80  200
 P33  20x30  2437.50  10.00  11.8  9.2  0  0  5900  0  4.2  0.0  0.3  -0.2  140  125  45  75  200
 P34  20x30  3032.50  10.00  19.4  17.9  0  0  0  0  0.1  0.0  0.4  0.0  135  145  20  40  200
 P35  20x30  3632.50  10.00  19.5  18.1  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.5  0.0  135  145  20  40  200
 P36  20x30  4227.50  10.00  13.4  12.4  0  0  0  0  0.5  0.0  0.0  -0.5  110  120  20  30  200

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares,
deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df

h0

h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
15.00 P1, P10, P19, P28

610.00 P2, P11, P20, P29
1210.00 P3, P12, P21, P30
1809.96 P4, P13, P22, P31
2405.00 P5, P14, P23, P32
2437.50 P6, P15, P24, P33
3032.50 P7, P16, P25, P34
3632.50 P8, P17, P26, P35
4227.50 P9, P18, P27, P36

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
1510.00 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9

885.00 P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18
635.00 P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27

10.00 P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36
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Planta

CORTES1=S9=S10=S18=S19=S27=S28=S36 RELAÇÃO DO AÇO

P1 10xP2 P5
P6 3xP9 4xP10
2xP11 3xP12 P14
5xP20 P23 8xS1
15xS2 S5 S6
2xS11 3xS13 2xS23

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 350 29 10150
2 5.0 352 87 30624
3 5.0 192 64 12288

CA50 4 6.3 112 120 13440
5 6.3 104 130 13520
6 8.0 230 144 33120
7 8.0 180 154 27720
8 8.0 22 134 2948
9 8.0 33 129 4257

10 8.0 30 139 4170
11 10.0 13 183 2379
12 10.0 36 173 6228
13 10.0 13 193 2509
14 10.0 14 178 2492
15 10.0 26 163 4238
16 12.5 330 260 85800
17 12.5 24 366 8784
18 12.5 2 305 610
19 12.5 2 94 188
20 12.5 16 356 5696

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 269.6 72.6
8.0 722.1 313.4

10.0 178.5 121
12.5 1010.8 1071.1

CA60 5.0 530.6 90

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1578.1
CA60 90

Volume de concreto (C-30) = 19.96 m³

Área de forma = 102.70 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

P15 P24 P32
P33 S15 S24
S32 S33

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 44 87 3828
2 5.0 24 64 1536
3 5.0 42 29 1218

CA50 4 10.0 10 158 1580
5 10.0 12 148 1776
6 10.0 15 198 2970
7 12.5 2 300 600
8 12.5 2 94 188
9 12.5 4 351 1404

10 12.5 18 381 6858
11 12.5 18 376 6768
12 12.5 14 371 5194
13 12.5 11 207 2277
14 12.5 11 197 2167
15 12.5 11 212 2332
16 12.5 12 202 2424
17 12.5 11 182 2002

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 63.3 42.9
12.5 322.1 341.4

CA60 5.0 65.8 11.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50 384.3
CA60 11.2

Volume de concreto (C-30) = 4.53 m³

Área de forma = 18.95 m²
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P1

RELAÇÃO DO AÇO

P1-L2 P1-L1 P2-L2
P2-L1 P3-L2 P3-L1
P4-L2 P4-L1 P5-L2
P5-L1 P19-L2 P19-L1
P20-L2 P20-L1 P21-L2
P21-L1 P22-L2 P22-L1
P23-L2 P23-L1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 312 29 9048
2 5.0 330 87 28710
3 5.0 120 64 7680

CA50 4 12.5 120 367 44040
5 12.5 96 260 24960
6 12.5 12 366 4392
7 12.5 12 356 4272

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 12.5 776.6 823
CA60 5.0 454.4 77

PESO TOTAL
(kg)

CA50 823
CA60 77

Volume de concreto (C-30) = 3.42 m³

Área de forma = 57.00 m²
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P6

P24

RELAÇÃO DO AÇO

P6-L2 P6-L1 P7-L2
P7-L1 P8-L2 P8-L1
P9-L2 P9-L1 P10-L2
P10-L1 P24-L2 P24-L1
P25-L2 P25-L1 P26-L2
P26-L1 P27-L2 P27-L1
P28-L2 P28-L1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 330 87 28710
2 5.0 120 64 7680
3 5.0 273 29 7917

CA50 4 12.5 122 367 44774
5 12.5 12 366 4392
6 12.5 92 260 23920
7 12.5 18 381 6858

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 12.5 799.4 847.1
CA60 5.0 443.1 75.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 847.1
CA60 75.1

Volume de concreto (C-30) = 3.42 m³

Área de forma = 57.00 m²
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PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA - CEAD 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

FERNANDO HIPÓLITO 
Engenheiro civil CREA nº 1913331164

DIRETOR DO CENTRO
PROCESSO: 23111.033805/2017-34

NATHÁLIA FREIRE



P11

P29

RELAÇÃO DO AÇO

P11-L2 P11-L1 P12-L2
P12-L1 P13-L2 P13-L1
P14-L2 P14-L1 P29-L2
P29-L1 P30-L2 P30-L1
P31-L2 P31-L1 P32-L2
P32-L1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 298 29 8642
2 5.0 264 87 22968
3 5.0 96 64 6144

CA50 4 12.5 96 367 35232
5 12.5 72 260 18720
6 12.5 2 305 610
7 12.5 2 94 188
8 12.5 4 356 1424
9 12.5 18 376 6768

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 12.5 629.4 667
CA60 5.0 377.5 64

PESO TOTAL
(kg)

CA50 667
CA60 64

Volume de concreto (C-30) = 2.74 m³

Área de forma = 45.60 m²
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- ARMAÇÃO DOS PILARES 3 

LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

CONTEÚDO: INTERESSADO:

AUTOR DO PROJETO:

DESENHISTA:

PRANCHA:DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

OBS:
ESTE PROJETO CONSTITUI UMA OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA, FICANDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, SEM A AUTORIZA-
ÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO SEU AUTOR (CONFORME LEI FEDERAL N. 9.610/98).

MARÇO / 2021

INDICADA

CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - CMPP 

MODIFICAÇÃO: DATA:

PROJETO ESTRUTURAL

PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA - CEAD 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

FERNANDO HIPÓLITO 
Engenheiro civil CREA nº 1913331164

DIRETOR DO CENTRO
PROCESSO: 23111.033805/2017-34

NATHÁLIA FREIRE



P15

P33

RELAÇÃO DO AÇO

P15-L2 P15-L1 P16-L2
P16-L1 P17-L2 P17-L1
P18-L2 P18-L1 P33-L2
P33-L1 P34-L2 P34-L1
P35-L2 P35-L1 P36-L2
P36-L1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 259 29 7511
2 5.0 264 87 22968
3 5.0 96 64 6144

CA50 4 12.5 90 367 33030
5 12.5 2 300 600
6 12.5 2 94 188
7 12.5 4 351 1404
8 12.5 70 260 18200
9 12.5 14 371 5194

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 12.5 586.2 621.1
CA60 5.0 366.2 62.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 621.1
CA60 62.1

Volume de concreto (C-30) = 2.74 m³

Área de forma = 45.60 m²
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P36
SUPERIOR - L2
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LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

CONTEÚDO: INTERESSADO:

AUTOR DO PROJETO:

DESENHISTA:

PRANCHA:DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

OBS:
ESTE PROJETO CONSTITUI UMA OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA, FICANDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, SEM A AUTORIZA-
ÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO SEU AUTOR (CONFORME LEI FEDERAL N. 9.610/98).

MARÇO / 2021

INDICADA
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MODIFICAÇÃO: DATA:
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PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

FERNANDO HIPÓLITO 
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LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

CONTEÚDO: INTERESSADO:

AUTOR DO PROJETO:

DESENHISTA:

PRANCHA:DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

OBS:
ESTE PROJETO CONSTITUI UMA OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA, FICANDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, SEM A AUTORIZA-
ÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO SEU AUTOR (CONFORME LEI FEDERAL N. 9.610/98).

MARÇO / 2021

INDICADA

CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - CMPP 

MODIFICAÇÃO: DATA:

PROJETO ESTRUTURAL

PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA - CEAD 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

FERNANDO HIPÓLITO 
Engenheiro civil CREA nº 1913331164

DIRETOR DO CENTRO
PROCESSO: 23111.033805/2017-34

NATHÁLIA FREIRE
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V1 V120x40 V1 V1 V1 V1 V1

V2 V220x40 V2 V2 V2 V2 V2

V3 V320x40 V3 V3 V3 V3 V3

V4 V420x40 V4 V4 V4 V4 V4

V5
20

x4
0

V5
V5

V6
20

x4
0

V6
V6

V7
20

x4
0

V7
V7

V8
20

x4
0

V8
V8

V9
20

x4
0

V9
V9

V1
02

0x
40

V1
0

V1
0

V1
12

0x
40

V1
1

V1
1

V1
22

0x
40

V1
2

V1
2

V1
32

0x
40

V1
3

V1
3

20x30
P3

20x30
P4

20x30
P6

20x30
P7

20x30
P8

20x30
P1

20x30
P2

20x30
P10

20x30
P14

20x30
P15

20x30
P16

20x30
P17

20x30
P25

20x30
P19

20x30
P21

20x30
P27

20x30
P23

20x30
P20

20x30
P22

20x30
P26

20x30
P18

20x30
P24

20x30
P9

20x30
P11

20x30
P12

20x30
P13

20x30
P30

20x30
P36

20x30
P29

20x30
P31

20x30
P32

20x30
P33

20x30
P34

20x30
P28

20x30
P35

20x30
P5

Vigas

Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 20x40 0 0

V2 20x40 0 0

V3 20x40 0 0

V4 20x40 0 0

V5 20x40 0 0

V6 20x40 0 0

V7 20x40 0 0

V8 20x40 0 0

V9 20x40 0 0

V10 20x40 0 0

V11 20x40 0 0

V12 20x40 0 0

V13 20x40 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20x30 0 0

P2 20x30 0 0

P3 20x30 0 0

P4 20x30 0 0

P5 20x30 0 0

P6 20x30 0 0

P7 20x30 0 0

P8 20x30 0 0

P9 20x30 0 0

P10 20x30 0 0

P11 20x30 0 0

P12 20x30 0 0

P13 20x30 0 0

P14 20x30 0 0

P15 20x30 0 0

P16 20x30 0 0

P17 20x30 0 0

P18 20x30 0 0

P19 20x30 0 0

P20 20x30 0 0

P21 20x30 0 0

P22 20x30 0 0

P23 20x30 0 0

P24 20x30 0 0

P25 20x30 0 0

P26 20x30 0 0

P27 20x30 0 0

P28 20x30 0 0

P29 20x30 0 0

P30 20x30 0 0

P31 20x30 0 0

P32 20x30 0 0

P33 20x30 0 0

P34 20x30 0 0

P35 20x30 0 0

P36 20x30 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes

Viga

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
1|



09/13

LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

CONTEÚDO: INTERESSADO:

AUTOR DO PROJETO:

DESENHISTA:

PRANCHA:DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

OBS:
ESTE PROJETO CONSTITUI UMA OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA, FICANDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, SEM A AUTORIZA-
ÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO SEU AUTOR (CONFORME LEI FEDERAL N. 9.610/98).

MARÇO / 2021

INDICADA
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MODIFICAÇÃO: DATA:

PROJETO ESTRUTURAL

PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA - CEAD 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

FERNANDO HIPÓLITO 
Engenheiro civil CREA nº 1913331164

DIRETOR DO CENTRO
PROCESSO: 23111.033805/2017-34

NATHÁLIA FREIRE

- ARMAÇÃO DAS CINTAS 1 

RELAÇÃO DO AÇO

V5 V6 V7
V8 V9 V10
V11 V12 V13

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 666 107 71262
CA50 2 8.0 8 297 2376

3 8.0 6 257 1542
4 8.0 2 855 1710
5 8.0 6 920 5520
6 8.0 2 555 1110
7 8.0 6 670 4020
8 8.0 1 154 154
9 8.0 1 214 214

10 8.0 3 420 1260
11 8.0 2 154 308
12 8.0 2 214 428
13 8.0 4 1198 4792
14 8.0 2 429 858
15 8.0 4 277 1108
16 8.0 1 495 495
17 8.0 1 310 310
18 8.0 1 375 375
19 8.0 1 139 139
20 8.0 1 140 140
21 8.0 2 432 864
22 8.0 1 154 154
23 8.0 1 214 214
24 8.0 2 1198 2396
25 8.0 2 429 858
26 12.5 2 345 690
27 12.5 4 929 3716
28 12.5 4 679 2716
29 16.0 2 247 494
30 16.0 4 610 2440
31 16.0 2 248 496
32 16.0 8 957 7656
33 16.0 8 707 5656
34 16.0 2 1108 2216
35 16.0 4 271 1084
36 16.0 2 272 544
37 16.0 2 650 1300
38 16.0 2 251 502
39 16.0 2 247 494
40 16.0 2 1096 2192
41 16.0 2 1108 2216
42 16.0 4 248 992

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 313.4 136.1
12.5 71.2 75.5
16.0 282.8 491

CA60 5.0 712.6 120.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50 702.5
CA60 120.8

Volume de concreto (C-30) = 10.94 m³
Área de forma = 136.80 m²

P1 P10 P19 P28

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

605
31 N1 c/20

230
12 N1 c/20

605
31 N1 c/20

2 N2 ø8.0 C=297 (1c)2 N2 ø8.0 C=297 (1c)

130 1 N26 ø12.5 C=345 (1c)

2 N27 ø12.5 C=929 (1c)

155 1 N26 ø12.5 C=345 (1c)

2 N28 ø12.5 C=679 (1c)

44
207

2 N29 ø16.0 C=247 (1c)
2 N30 ø16.0 C=610 (1c)

180
207

45

2 N31 ø16.0 C=248(1c)
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74 N1 ø5.0 C=107

0

P29 P20 P11 P2

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

605
31 N1 c/20

230
12 N1 c/20

605
31 N1 c/20

2 N3 ø8.0 C=257 (1c)

19 942
2 N32 ø16.0 C=957 (1c)

692 19
2 N33 ø16.0 C=707 (1c)

30 1082
2 N34 ø16.0 C=1108 (1c)

227
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74 N1 ø5.0 C=107
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P30 P21 P12 P3

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

605
31 N1 c/20

230
12 N1 c/20

605
31 N1 c/20

60 1 N4 ø8.0 C=855 (1c)

10 912
2 N5 ø8.0 C=920 (1c)

30 1 N6 ø8.0 C=555 (1c)
662 10

2 N7 ø8.0 C=670 (1c)

29 127
1 N8 ø8.0 C=154 (1c)

29 187
1 N9 ø8.0 C=214 (1c)

1 N10 ø8.0 C=420 (1c)

85
127 29

1 N11 ø8.0 C=154(1c)
187 29

1 N12 ø8.0 C=214(1c)

29 1171
2 N13 ø8.0 C=1198 (1c)

59 402 29

2 N14 ø8.0 C=429(1c)
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P33 P24 P15 P6

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

605
31 N1 c/20

230
12 N1 c/20

605
31 N1 c/20

10 487
1 N16 ø8.0 C=495 (1c) 1 N17 ø8.0 C=310 (1c)

10 912
2 N5 ø8.0 C=920 (1c)

265

367 10
1 N18 ø8.0 C=375 (1c)

662 10
2 N7 ø8.0 C=670 (1c)

29 112
1 N19 ø8.0 C=139 (1c)

1 N10 ø8.0 C=420 (1c)

85
112 30

1 N20 ø8.0 C=140(1c)

29 1171
2 N13 ø8.0 C=1198 (1c)

61 404 30

2 N21 ø8.0 C=432(1c)

ESC 1:50
V10

A

A
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P34 P25 P16 P7

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20
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31 N1 c/20

230
12 N1 c/20

605
31 N1 c/20

2 N3 ø8.0 C=257 (1c)

19 942
2 N32 ø16.0 C=957 (1c)

692 19
2 N33 ø16.0 C=707 (1c)

30 1082
2 N41 ø16.0 C=1108 (1c)

227
48

2 N35 ø16.0 C=271(1c)

ESC 1:50
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A
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P35 P26 P17 P8

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20
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31 N1 c/20

230
12 N1 c/20

605
31 N1 c/20

60 1 N4 ø8.0 C=855 (1c)

10 912
2 N5 ø8.0 C=920 (1c)

25 1 N6 ø8.0 C=555 (1c)
662 10

2 N7 ø8.0 C=670 (1c)

29 127
1 N22 ø8.0 C=154 (1c)

29 187
1 N23 ø8.0 C=214 (1c)

1 N10 ø8.0 C=420 (1c)

85
127 29

1 N11 ø8.0 C=154(1c)
187 29

1 N12 ø8.0 C=214(1c)

29 1171
2 N24 ø8.0 C=1198 (1c)

59 402 29

2 N25 ø8.0 C=429(1c)
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2 N2 ø8.0 C=297 (1c)2 N2 ø8.0 C=297 (1c)

2 N27 ø12.5 C=929 (1c)

2 N28 ø12.5 C=679 (1c)

45
207

2 N42 ø16.0 C=248 (1c)
2 N30 ø16.0 C=610 (1c)

180
207

45

2 N42 ø16.0 C=248(1c)

ESC 1:50
V13
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A
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 816 107 87312
2 5.0 6 255 1530
3 5.0 6 265 1590
4 5.0 6 250 1500
5 5.0 2 290 580
6 5.0 2 275 550
7 5.0 2 260 520

CA50 8 6.3 6 57 342
9 8.0 6 292 1752

10 8.0 1 280 280
11 8.0 10 602 6020
12 8.0 7 265 1855
13 8.0 8 590 4720
14 8.0 9 275 2475
15 8.0 8 1105 8840
16 8.0 6 167 1002
17 8.0 2 23 46
18 8.0 3 270 810
19 8.0 4 618 2472
20 8.0 6 145 870
21 8.0 8 205 1640
22 8.0 2 163 326
23 8.0 3 283 849
24 8.0 2 643 1286
25 8.0 1 120 120
26 8.0 4 170 680
27 8.0 2 300 600
28 8.0 6 622 3732
29 8.0 6 630 3780
30 8.0 3 295 885
31 8.0 2 305 610
32 8.0 2 638 1276
33 8.0 1 102 102
34 8.0 1 165 165
35 8.0 3 160 480
36 8.0 1 140 140
37 8.0 1 153 153
38 8.0 3 185 555
39 8.0 1 107 107
40 8.0 10 1200 12000
41 8.0 2 820 1640
42 8.0 1 273 273
43 8.0 2 180 360
44 8.0 3 243 729
45 8.0 3 260 780
46 8.0 4 250 1000
47 8.0 1 125 125
48 8.0 2 345 690
49 8.0 2 307 614
50 8.0 2 169 338
51 8.0 2 1185 2370
52 8.0 2 140 280
53 10.0 2 240 480
54 10.0 6 350 2100
55 10.0 2 230 460
56 10.0 2 23 46
57 12.5 18 360 6480
58 16.0 2 353 706

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 3.4 0.9
8.0 698.3 303.1

10.0 30.9 20.9
12.5 64.8 68.7
16.0 7.1 12.3

CA60 5.0 935.8 158.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 405.9
CA60 158.7

Volume de concreto (C-30) = 13.58 m³
Área de forma = 169.70 m²

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

30 565
20 x 40

30 570
20 x 40

30 570
20 x 40

30 565
20 x 40

302.5
20 x 40

30 565
20 x 40

30 570
20 x 40

30 565
20 x 40

30

565
29 N1 c/20

570
29 N1 c/20

570
29 N1 c/20

565
29 N1 c/20

2.5
1N1c/20

565
29 N1 c/20

570
29 N1 c/20

565
29 N1 c/20

2 N9 ø8.0 C=292 (1c)

160 1 N10 ø8.0 C=280 (1c)

2 N11 ø8.0 C=602 (1c)

170 1 N12 ø8.0 C=265 (1c)

5 2 N13 ø8.0 C=590 (1c)

170 1 N12 ø8.0 C=265 (1c) 170 1 N14 ø8.0 C=275 (1c)

2 N15 ø8.0 C=1105 (1c)

47

2 N16 ø8.0 C=167 (1c)

51 N17 ø8.0 C=23 (1c)155 1 N18 ø8.0 C=270 (1c)

5 2 N19 ø8.0 C=618 (1c)

170 1 N12 ø8.0 C=265 (1c)

5 2 N13 ø8.0 C=590 (1c)

175 1 N14 ø8.0 C=275 (1c)

5 2 N11 ø8.0 C=602 (1c)

10 137
2 N20 ø8.0 C=145 (1c)

10 197
2 N21 ø8.0 C=205 (1c)

1 N53 ø10.0 C=240 (1c)

120

2 N54 ø10.0 C=350 (1c)

175

2 N57 ø12.5 C=360 (1c)

180

2 N57 ø12.5 C=360 (1c)

180

2 N22 ø8.0 C=163 (2c)

65

3 N23 ø8.0 C=283 (2ø1c+1ø2c)

125

2 N24 ø8.0 C=643 (1c)

185

2 N57 ø12.5 C=360 (1c)

180

2 N55 ø10.0 c/25 C=230 (1c)

130

2 N54 ø10.0 C=350 (1c)

175

112 10
1 N25 ø8.0 C=120(1c)

162 10
3 N26 ø8.0 C=170(1c)

2 N2 ø5.0 C=255 2 N3 ø5.0 C=265 2 N4 ø5.0 C=250 2 N3 ø5.0 C=265 2 N5 ø5.0 C=290

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

204 N1 ø5.0 C=107

0

P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36

30 565
20 x 40

30 570
20 x 40

30 570
20 x 40

30 565
20 x 40

302.5
20 x 40

30 565
20 x 40

30 570
20 x 40

30 565
20 x 40

30

565
29 N1 c/20

570
29 N1 c/20

570
29 N1 c/20

565
29 N1 c/20

2.5
1N1c/16

565
29 N1 c/20

570
29 N1 c/20

565
29 N1 c/20

2x3 N8 ø6.3 C=57 (PELE)

2 N49 ø8.0 C=307 (1c)2 N9 ø8.0 C=292 (1c)2 N9 ø8.0 C=292 (1c)

160 1 N14 ø8.0 C=275 (1c)

2 N11 ø8.0 C=602 (1c)

170 1 N12 ø8.0 C=265 (1c)

2 N29 ø8.0 C=630 (1c)

165 1 N18 ø8.0 C=270 (1c) 170 1 N14 ø8.0 C=275 (1c)

2 N15 ø8.0 C=1105 (1c)

49

2 N50 ø8.0 C=169 (1c)

52 N56 ø10.0 C=23 (1c)155 1 N18 ø8.0 C=270 (1c) 170 1 N12 ø8.0 C=265 (1c)

5 2 N51 ø8.0 C=1185 (1c)

175 1 N14 ø8.0 C=275 (1c)

5 2 N11 ø8.0 C=602 (1c)

10 137
2 N20 ø8.0 C=145 (1c)

10 197
2 N21 ø8.0 C=205 (1c)

2 N57 ø12.5 C=360 (1c)

180

2 N57 ø12.5 C=360 (1c)

180

2 N57 ø12.5 C=360 (1c)

180

2 N58 ø16.0 C=353 (1c)

160

2 N57 ø12.5 C=360 (1c)

180

2 N57 ø12.5 C=360 (1c)

180
132 10

2 N52 ø8.0 C=140(1c)
197 10

2 N21 ø8.0 C=205(1c)

2 N4 ø5.0 C=250 2 N6 ø5.0 C=275 2 N7 ø5.0 C=260 2 N4 ø5.0 C=250

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
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40
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14
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204 N1 ø5.0 C=107

0

P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27

30 565
20 x 40

30 570
20 x 40

30 570
20 x 40

30 565
20 x 40

302.5
20 x 40

30 565
20 x 40

30 570
20 x 40

30 565
20 x 40

30

565
29 N1 c/20

570
29 N1 c/20

570
29 N1 c/20

597.5
30 N1 c/20

565
29 N1 c/20

570
29 N1 c/20

565
29 N1 c/20

165 1 N14 ø8.0 C=275 (1c)

2 N11 ø8.0 C=602 (1c)

170 1 N12 ø8.0 C=265 (1c)

5 2 N13 ø8.0 C=590 (1c)

175 1 N14 ø8.0 C=275 (1c)

5 2 N13 ø8.0 C=590 (1c)

250 1 N42 ø8.0 C=273 (1c)

5 2 N19 ø8.0 C=618 (1c)

150 1 N14 ø8.0 C=275 (1c) 170 1 N12 ø8.0 C=265 (1c)

2 N15 ø8.0 C=1105 (1c)

47

2 N16 ø8.0 C=167 (1c)

175 1 N14 ø8.0 C=275 (1c)

2 N28 ø8.0 C=622 (1c)

10 137
2 N20 ø8.0 C=145 (1c)

10 197
2 N21 ø8.0 C=205 (1c)

1 N53 ø10.0 C=240 (1c)

120

2 N54 ø10.0 C=350 (1c)

175

2 N57 ø12.5 C=360 (1c)

180

2 N38 ø8.0 c/20 C=185 (1c)

80

2 N43 ø8.0 C=180 (2c)

65

3 N44 ø8.0 C=243 (2ø1c+1ø2c)

125
3 N45 ø8.0 c/20 C=260 (2ø1c+1ø2c)

150

4 N46 ø8.0 c/20 C=250 (2ø1c+2ø2c)

165
117 10

1 N47 ø8.0 C=125(1c)
162 10

1 N26 ø8.0 C=170(1c)

2 N40 ø8.0 C=1200 (1c)

61
2 N40 ø8.0 C=1200 (1c)

61 337 10
2 N48 ø8.0 C=345(1c)

2 N2 ø5.0 C=255 2 N3 ø5.0 C=265 2 N2 ø5.0 C=255
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V3

A

A

SEÇÃO A-A
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14

34

204 N1 ø5.0 C=107

0

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

30 565
20 x 40

30 570
20 x 40

30 570
20 x 40

30 565
20 x 40

302.5
20 x 40

30 565
20 x 40

30 570
20 x 40

30 565
20 x 40

30

565
29 N1 c/20

570
29 N1 c/20

570
29 N1 c/20

565
29 N1 c/20

2.5
1N1c/20

565
29 N1 c/20

570
29 N1 c/20

565
29 N1 c/20

170 1 N27 ø8.0 C=300 (1c)

2 N28 ø8.0 C=622 (1c)

155 1 N27 ø8.0 C=300 (1c)
2 N29 ø8.0 C=630 (1c)

160 1 N30 ø8.0 C=295 (1c) 170 1 N31 ø8.0 C=305 (1c)

2 N15 ø8.0 C=1105 (1c)

47

2 N16 ø8.0 C=167 (1c)

51 N17 ø8.0 C=23 (1c)135 1 N31 ø8.0 C=305 (1c)

5 2 N32 ø8.0 C=638 (1c)

160 1 N30 ø8.0 C=295 (1c)
2 N29 ø8.0 C=630 (1c)

165 1 N30 ø8.0 C=295 (1c)

2 N28 ø8.0 C=622 (1c)

1 N33 ø8.0 C=102 (1c)
1 N34 ø8.0 C=165 (1c)

95

1 N35 ø8.0 C=160 (1c)

90

1 N35 ø8.0 C=160 (1c)

90

1 N36 ø8.0 C=140 (1c)

85

1 N37 ø8.0 C=153 (1c)

65

1 N38 ø8.0 C=185 (1c)

90

1 N35 ø8.0 C=160 (1c)

90 1 N39 ø8.0 C=107 (1c)

2 N40 ø8.0 C=1200 (1c)

61

2 N40 ø8.0 C=1200 (1c)

61
2 N40 ø8.0 C=1200 (1c)

61

2 N41 ø8.0 C=820 (1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

204 N1 ø5.0 C=107

0
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01 FORMA DO PAVIMENTO SUPERIOR (NÍVEL 370)
75

Vigas

Nome Seção Elevação Nível
(cm) (cm) (cm)

V1 20x40 0 370

V2 20x40 0 370

V3 20x40 0 370

V4 20x40 0 370

V5 20x40 0 370

V6 20x40 0 370

V7 20x40 0 370

V8 20x40 0 370

V9 20x40 0 370

V10 20x40 0 370

V11 20x40 0 370

V12 20x40 0 370

V13 20x40 0 370

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L2 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L3 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L4 Pré-moldada 12 0 370 258 0 50 -

L5 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L6 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L7 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L8 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L9 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L10 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L11 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L12 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L13 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L14 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L15 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L16 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L17 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L18 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L19 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L20 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

L21 Pré-moldada 12 0 370 258 50 50 -

Características dos materiais

fck Ecs
(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome Seção Elevação Nível
(cm) (cm) (cm)

P1 20x30 0 370

P2 20x30 0 370

P3 20x30 0 370

P4 20x30 0 370

P5 20x30 0 370

P6 20x30 0 370

P7 20x30 0 370

P8 20x30 0 370

P9 20x30 0 370

P10 20x30 0 370

P11 20x30 0 370

P12 20x30 0 370

P13 20x30 0 370

P14 20x30 0 370

P15 20x30 0 370

P16 20x30 0 370

P17 20x30 0 370

P18 20x30 0 370

P19 20x30 0 370

P20 20x30 0 370

P21 20x30 0 370

P22 20x30 0 370

P23 20x30 0 370

P24 20x30 0 370

P25 20x30 0 370

P26 20x30 0 370

P27 20x30 0 370

P28 20x30 0 370

P29 20x30 0 370

P30 20x30 0 370

P31 20x30 0 370

P32 20x30 0 370

P33 20x30 0 370

P34 20x30 0 370

P35 20x30 0 370

P36 20x30 0 370

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

.2
7

.8
3

.2
7

.13.27

.1
3

.2
7

Detalhe 01 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by

1 Lajota cerâmica B8/25/20 8 25 20 8431
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RELAÇÃO DO AÇO

V5 V6 V7
V8 V9 V10
V11 V12 V13

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 723 107 77361
2 5.0 10 260 2600
3 5.0 14 220 3080
4 5.0 2 275 550
5 5.0 2 290 580
6 5.0 2 270 540
7 5.0 2 265 530

CA50 8 8.0 4 250 1000
9 8.0 4 395 1580

10 8.0 2 890 1780
11 8.0 1 121 121
12 8.0 4 181 724
13 8.0 1 116 116
14 8.0 3 176 528
15 8.0 2 130 260
16 8.0 6 190 1140
17 10.0 2 370 740
18 10.0 6 642 3852
19 10.0 4 375 1500
20 12.5 6 380 2280
21 12.5 10 647 6470
22 12.5 1 520 520
23 12.5 2 680 1360
24 12.5 1 530 530
25 12.5 2 695 1390
26 12.5 2 340 680
27 12.5 2 897 1794
28 16.0 2 262 524
29 16.0 4 385 1540
30 16.0 10 903 9030
31 16.0 3 380 1140
32 16.0 10 653 6530
33 16.0 2 390 780
34 16.0 1 395 395
35 20.0 6 173 1038
36 20.0 4 740 2960
37 20.0 2 173 346
38 20.0 8 228 1824
39 20.0 4 570 2280
40 20.0 4 1161 4644
41 20.0 4 730 2920
42 20.0 2 188 376
43 20.0 2 230 460
44 20.0 1 565 565
45 20.0 2 725 1450
46 20.0 2 233 466
47 20.0 2 228 456

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 72.5 31.5
10.0 60.9 41.3
12.5 150.2 159.2
16.0 199.4 346.2
20.0 197.8 536.7

CA60 5.0 852.4 144.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1114.9
CA60 144.5

Volume de concreto (C-30) = 10.94 m³

Área de forma = 136.80 m²

P1 P10 P19 P28

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

605
31 N1 c/20

230
12 N1 c/20

605
31 N1 c/20

80 3 N20 ø12.5 c/30 C=380 (1ø1c+2ø2c)
15 635

3 N21 ø12.5 C=647 (1c)

2 N28 ø16.0 C=262 (1c)

115 3 N20 ø12.5 c/30 C=380 (1ø1c+2ø2c)
635 15

3 N21 ø12.5 C=647 (1c)

32 147
2 N35 ø20.0 C=173 (1c)

2 N36 ø20.0 C=740 (1c)

245
147 32

2 N37 ø20.0 C=173(1c)

2 N2 ø5.0 C=260 2 N2 ø5.0 C=260

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

74 N1 ø5.0 C=107

370

P29 P20 P11 P2

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

120
8N1c/15

110
10N1c/11

375
19 N1 c/20

230
12 N1 c/20

110
10N1c/11

112
7N1c/16

383
20 N1 c/20

100 1 N29 ø16.0 C=385 (1c)
19 888

2 N30 ø16.0 C=903 (1c)

150 1 N31 ø16.0 C=380 (1c)

638 19
2 N32 ø16.0 C=653 (1c)

42
192

2 N38 ø20.0 C=228 (1c)
1 N39 ø20.0 C=570 (1c)

160

1122
45

2 N40 ø20.0 C=1161(1c)

2 N3 ø5.0 C=220

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

86 N1 ø5.0 C=107

370

P30 P21 P12 P3

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

120
8N1c/15

110
10N1c/11

375
19 N1 c/20

230
12 N1 c/20

110
10N1c/11

112
7N1c/16

383
20 N1 c/20

100 1 N33 ø16.0 C=390 (1c)
19 888

2 N30 ø16.0 C=903 (1c)

150 1 N29 ø16.0 C=385 (1c)

638 19
2 N32 ø16.0 C=653 (1c)

42
192

2 N38 ø20.0 C=228 (1c)
1 N39 ø20.0 C=570 (1c)

160

2 N41 ø20.0 C=730 (1c)

240

152
42

2 N42 ø20.0 C=188(1c)

2 N3 ø5.0 C=220 2 N2 ø5.0 C=260

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

86 N1 ø5.0 C=107

370

P31 P22 P13 P4

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

120
8N1c/15

110
10N1c/11

375
19 N1 c/20

230
12 N1 c/20

117
9N1c/13

488
25 N1 c/20

105 1 N31 ø16.0 C=380 (1c)
19 888

2 N30 ø16.0 C=903 (1c)

145 1 N34 ø16.0 C=395 (1c)

638 19
2 N32 ø16.0 C=653 (1c)

44
192

2 N43 ø20.0 C=230 (1c)
1 N44 ø20.0 C=565 (1c)

155

2 N45 ø20.0 C=725 (1c)

235

197
42

2 N46 ø20.0 C=233(1c)

2 N3 ø5.0 C=220 2 N3 ø5.0 C=220

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

83 N1 ø5.0 C=107

370

P32 P23 P14 P5

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

605
31 N1 c/20

230
12 N1 c/20

605
31 N1 c/20

90 2 N17 ø10.0 c/50 C=370 (1c)

12 632
2 N18 ø10.0 C=642 (1c)

1 N8 ø8.0 C=250 (1c)

105 4 N9 ø8.0 c/25 C=395 (2ø1c+2ø2c)

882 10
2 N10 ø8.0 C=890 (1c)

26 97
1 N11 ø8.0 C=121 (2c)

26 157
4 N12 ø8.0 C=181 (1c)

1 N22 ø12.5 C=520 (1c)

130

2 N23 ø12.5 C=680 (1c)

210

92 26

1 N13 ø8.0 C=116(1c)
152 26

3 N14 ø8.0 C=176(1c)

2 N4 ø5.0 C=275 2 N5 ø5.0 C=290

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

74 N1 ø5.0 C=107

370

P33 P24 P15 P6

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

605
31 N1 c/20

230
12 N1 c/20

605
31 N1 c/20

85 2 N19 ø10.0 c/50 C=375 (1c)

12 632
2 N18 ø10.0 C=642 (1c)

3 N8 ø8.0 C=250 (1c)
125 2 N19 ø10.0 c/50 C=375 (1c)

632 12
2 N18 ø10.0 C=642 (1c)

30 102
1 N15 ø8.0 C=130 (1c)

30 162
3 N16 ø8.0 C=190 (1c)

1 N24 ø12.5 C=530 (1c)

140

2 N25 ø12.5 C=695 (1c)

225

102 30

1 N15 ø8.0 C=130(1c)
162 30

3 N16 ø8.0 C=190(1c)

2 N6 ø5.0 C=270 2 N7 ø5.0 C=265

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

74 N1 ø5.0 C=107

370

P34 P25 P16 P7

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

120
8N1c/15

110
10N1c/11

375
19 N1 c/20

230
12 N1 c/20

110
10N1c/11

112
7N1c/16

383
20 N1 c/20

100 1 N29 ø16.0 C=385 (1c)
19 888

2 N30 ø16.0 C=903 (1c)

150 1 N31 ø16.0 C=380 (1c)

638 19
2 N32 ø16.0 C=653 (1c)

42
192

2 N38 ø20.0 C=228 (1c)
1 N39 ø20.0 C=570 (1c)

160

1122
45

2 N40 ø20.0 C=1161(1c)

2 N3 ø5.0 C=220

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

86 N1 ø5.0 C=107

370

P35 P26 P17 P8

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

120
8N1c/15

110
10N1c/11

375
19 N1 c/20

230
12 N1 c/20

110
10N1c/11

112
7N1c/16

383
20 N1 c/20

100 1 N33 ø16.0 C=390 (1c)
19 888

2 N30 ø16.0 C=903 (1c)

150 1 N29 ø16.0 C=385 (1c)

638 19
2 N32 ø16.0 C=653 (1c)

42
192

2 N47 ø20.0 C=228 (1c)
1 N39 ø20.0 C=570 (1c)

160

2 N41 ø20.0 C=730 (1c)

240

192
42

2 N38 ø20.0 C=228(1c)

2 N3 ø5.0 C=220 2 N3 ø5.0 C=220

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

86 N1 ø5.0 C=107

370

P36 P27 P18 P9

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

605
31 N1 c/20

230
12 N1 c/20

605
31 N1 c/20

130 1 N26 ø12.5 C=340 (1c)

15 635
1 N21 ø12.5 C=647 (1c)

15 885
2 N27 ø12.5 C=897 (1c)

165 1 N26 ø12.5 C=340 (1c)
635 15

3 N21 ø12.5 C=647 (1c)

32 147
2 N35 ø20.0 C=173 (1c)

2 N36 ø20.0 C=740 (1c)

245
147 32

2 N35 ø20.0 C=173(1c)

2 N2 ø5.0 C=260 2 N2 ø5.0 C=260

ESC 1:50
V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

74 N1 ø5.0 C=107

370
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RELAÇÃO DO AÇO

V5 V6 V7
V8 V9 V10
V11 V12 V13

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 723 107 77361
2 5.0 10 260 2600
3 5.0 14 220 3080
4 5.0 2 275 550
5 5.0 2 290 580
6 5.0 2 270 540
7 5.0 2 265 530

CA50 8 8.0 4 250 1000
9 8.0 4 395 1580

10 8.0 2 890 1780
11 8.0 1 121 121
12 8.0 4 181 724
13 8.0 1 116 116
14 8.0 3 176 528
15 8.0 2 130 260
16 8.0 6 190 1140
17 10.0 2 370 740
18 10.0 6 642 3852
19 10.0 4 375 1500
20 12.5 6 380 2280
21 12.5 10 647 6470
22 12.5 1 520 520
23 12.5 2 680 1360
24 12.5 1 530 530
25 12.5 2 695 1390
26 12.5 2 340 680
27 12.5 2 897 1794
28 16.0 2 262 524
29 16.0 4 385 1540
30 16.0 10 903 9030
31 16.0 3 380 1140
32 16.0 10 653 6530
33 16.0 2 390 780
34 16.0 1 395 395
35 20.0 6 173 1038
36 20.0 4 740 2960
37 20.0 2 173 346
38 20.0 8 228 1824
39 20.0 4 570 2280
40 20.0 4 1161 4644
41 20.0 4 730 2920
42 20.0 2 188 376
43 20.0 2 230 460
44 20.0 1 565 565
45 20.0 2 725 1450
46 20.0 2 233 466
47 20.0 2 228 456

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 72.5 31.5
10.0 60.9 41.3
12.5 150.2 159.2
16.0 199.4 346.2
20.0 197.8 536.7

CA60 5.0 852.4 144.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1114.9
CA60 144.5

Volume de concreto (C-30) = 10.94 m³

Área de forma = 136.80 m²

P1 P10 P19 P28

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

605
31 N1 c/20

230
12 N1 c/20

605
31 N1 c/20

80 3 N20 ø12.5 c/30 C=380 (1ø1c+2ø2c)
15 635

3 N21 ø12.5 C=647 (1c)

2 N28 ø16.0 C=262 (1c)

115 3 N20 ø12.5 c/30 C=380 (1ø1c+2ø2c)
635 15

3 N21 ø12.5 C=647 (1c)

32 147
2 N35 ø20.0 C=173 (1c)
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245
147 32

2 N37 ø20.0 C=173(1c)

2 N2 ø5.0 C=260 2 N2 ø5.0 C=260

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14
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P29 P20 P11 P2

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

120
8N1c/15

110
10N1c/11

375
19 N1 c/20

230
12 N1 c/20

110
10N1c/11

112
7N1c/16

383
20 N1 c/20

100 1 N29 ø16.0 C=385 (1c)
19 888

2 N30 ø16.0 C=903 (1c)

150 1 N31 ø16.0 C=380 (1c)

638 19
2 N32 ø16.0 C=653 (1c)

42
192

2 N38 ø20.0 C=228 (1c)
1 N39 ø20.0 C=570 (1c)

160

1122
45

2 N40 ø20.0 C=1161(1c)

2 N3 ø5.0 C=220

ESC 1:50
V6

A

A
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ESC 1:25

40

20

14
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P30 P21 P12 P3

20 605
20 x 40

20 230
20 x 40

20 605
20 x 40

20

120
8N1c/15

110
10N1c/11

375
19 N1 c/20

230
12 N1 c/20

110
10N1c/11

112
7N1c/16

383
20 N1 c/20

100 1 N33 ø16.0 C=390 (1c)
19 888

2 N30 ø16.0 C=903 (1c)

150 1 N29 ø16.0 C=385 (1c)

638 19
2 N32 ø16.0 C=653 (1c)

42
192

2 N38 ø20.0 C=228 (1c)
1 N39 ø20.0 C=570 (1c)

160

2 N41 ø20.0 C=730 (1c)

240

152
42

2 N42 ø20.0 C=188(1c)

2 N3 ø5.0 C=220 2 N2 ø5.0 C=260

ESC 1:50
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40
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P31 P22 P13 P4

20 605
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20 230
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8N1c/15
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10N1c/11
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19 N1 c/20

230
12 N1 c/20
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9N1c/13
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25 N1 c/20

105 1 N31 ø16.0 C=380 (1c)
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2 N30 ø16.0 C=903 (1c)

145 1 N34 ø16.0 C=395 (1c)

638 19
2 N32 ø16.0 C=653 (1c)

44
192

2 N43 ø20.0 C=230 (1c)
1 N44 ø20.0 C=565 (1c)
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42

2 N46 ø20.0 C=233(1c)

2 N3 ø5.0 C=220 2 N3 ø5.0 C=220
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P32 P23 P14 P5
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20 230
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C.C 01

C.C 03C.C 02

SECRETARIA
COLETIVA 01

C.C 04

C.C 05 C.C 06 C.C 07 C.C 08

C.C 09 C.C 16

C.C 17 C.C 18 C.C 19 C.C 20

C.C 21

C.C 11 C.C 12 C.C 13 C.C 14

C.C 15

ARQUIVO GERAL INFORMÁTICA / PROFESSORES

T.I

MATERIAL DIDÁTICO

XEROX

CIRCULAÇÃO

COPA / DML

PNE MASC. PNE FEM.

BWC MASC. BWC FEM.

ALMOXARIFADO

AR
QU

IV
O

SECRETARIA E COORD. ADJUNTA RECEPÇÃO

DIREÇÃOREUNIÃO

WC

COORD. FINANCEIRA

6.84 m²

6.84 m² 6.84 m²

14.09 m²

SECRETARIA
COLETIVA 02

SECRETARIA
COLETIVA 04

6.84 m² 6.84 m² 6.84 m² 6.84 m² 6.84 m² 6.84 m²

6.84 m²6.84 m²6.84 m²6.84 m²6.84 m²6.84 m²

6.92 m² 6.92 m² 6.92 m² 6.92 m²7.18 m² 7.18 m²

28.72 m² 28.72 m²29.54 m²

29.58 m² 36.29 m²

10.89 m²

11.35 m²

4.78 m²

8.44 m²

CI
RC

UL
AÇ

ÃO
5.1

6 m
² 3.23 m² 3.23 m²

11.60 m² 11.60 m²

4.4
9 m

²

3.63 m²

32.58m² 11.80m²

15.45m²19.95m²16.97m²

2.15m²

98.35 m²

PRAT. 02

PRAT. 03 PRAT. 04

BA
 - 

03

BA - 04 BA - 04

C.C 10

SECRETARIA
COLETIVA 03

ESTRANGULADAS, ENRRUGADAS OU COM ANGULOS DIFERENTES DOS AQUI  MENCIONADAS

8 - OS  DIAMETROS  DAS  TUBULAÇÕES  FRIGORÍFICAS  ATENDEM AS CONDIÇÕES DE CAMINHA-

BORRACHA ELASTOMERICA COM PAREDES  DE  ESPESSURA   MÍNIMA   DE  13mm,  COM  FA-

=0,038W/m.k0°C COM  COBERTURA  EM  ARMA-CHEK S PARA  PROTEÇÃO  ANTI-UV QUANDO
TOR DE RESISTÊNCIA A DIFUSÃO DE VAPOR D`ÁGUA COM u>=3000 CONDUTIVIDADE TERMICA

6 - A APLICAÇÃO DE VÁCUO DEVERÁ SER FEITA DENTRO DO MAIOR RIGOR COM  O  AUXÍLIO  DE
VACUOMETRO E CONFORME AS EXIGENCIAS  DO  FABRICANTE DO CONDICIONADOR NO QUE

EM  AMBIENTE  EXTERNOS.  FABRICANTES  DE  REFERÊNCIA: ARMACEL OU K-FLEX.  

7 - A LINHAS   DE   SUCÇÃO E LIQUIDO   DOS   SPLITS DEVERÃO   SER ISOLADAS  COM TUBOS DE  

DIZ RESPEITO AO START-UP DOS EQUIPAMENTOS.

5 - AS  CURVAS  DE  90° E 45° SERÃO DO  TIPO  PRÉ-FABRICADAS  NÃO  SENDO ACEITO CURVAS

2 - O  PROCESSO  DE  SOLDAGEM  DEVERÁ SER REALIZADO COM SOLDA  PHOSCOPPER  5%  DE

3 - APÓS A LIMPEZA OS TUBOS DEVERÃO SER  PRESSURIZADOS COM NITROGÊNIO,  TESTADOS
COM 350 PSIG POR PERÍODO CONTINUO DE 48 HORAS ATÉ QUE SUA ESTANQUEIDADE  ESTE-

4 - AS TUBULAÇÕES  DEVERÃO  SER  MANTIDAS PRESSURIZADAS ATÉ A DATA DA INSTALAÇÃO

TUBULAÇÃO FRIGORIFICA

JA GARANTIDA.

DOS EQUIPAMENTOS.

PRATA EM ATMOSFERA NEUTRA COM PRESENÇA DE NITROGÊNIO.

1 - AS TUBULAÇÕES  DEVERÃO SER FORNECIDAS  EM  COBRE RIGIDO -  PAREDE 1,58mm   

DETALHE - ISOLAMENTO DOS TUBOS
ESC:                                                  SEM ESCALA

02

.

.

DETALHE - TUBULAÇÃO DOS DRENOS
ESC:                                                  SEM ESCALA

01

PLOTAGEM
 white 0.1
 red 0.1
 green 0.2
 yellow 0.3
 cyan 0.5
 magenta 0.6
 blue 0.7
 cor nº8 0.2 (object color)
 cor nº9 1.0
 cor nº10 -   1.2
 cor nº11-     0.4
 cor nº14 -   0.8
 cor nº25 -   0.2
 cor nº30 - 0.2 (object color)
 cor nº42 -   0.2
 cor nº43 - 0.2 (object color)
 cor nº240 - 0.2 (object color)
 cor nº253 -  0.2 (object color)
 cor nº254 -  0.2 (object color)
 obs: todas black exceto as indicadas
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PROJETO:

CONTEÚDO: INTERESSADO:

AUTOR DO PROJETO:

DESENHISTA:

PRANCHA:DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

OBS:
ESTE PROJETO CONSTITUI UMA OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA, FICANDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, SEM A AUTORIZA-
ÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO SEU AUTOR (CONFORME LEI FEDERAL N. 9.610/98).

FEVEREIRO / 2021

INDICADA

CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - CMPP 

MODIFICAÇÃO: DATA:

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA - CEAD 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

MARCO ANTONIO MASTRANGELO
Engenheiro civil CREA nº  190954007-2

DIRETOR DO CENTRO
PROCESSO: 23111.033805/2017-34

NATHÁLIA FREIRE

CAIXA p/ 3 FILTROS DE 500x500x50
Filtros de Ar tipo Porta Manta (em aço
galvanizado com tela de sustentação
em aço inox), elementos filtrantes
em manta sintética , classes de
filtragem G3/G4/M5 (ABNT 16401-3)

GABINETE DE INSUFLAÇÃO EQUIPADO
COM VENTILADOR TIPO LIMITLOAD,
DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO > 2.600
m³/h, MOTOR DE 500W, RUÍDO < 60dB

GABINETE DE EXAUSTÃO EQUIPADO
COM VENTILADOR TIPO LIMITLOAD,
DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO > 2.600
m³/h, MOTOR DE 500W, RUÍDO < 60dB

Filtro de Ar tipo Porta Manta (em aço galvanizado c/ tela de sustentação
em aço inox), elemento filtrante sintético G3 (ABNT 16401-3)

INSUFLADOR DE AR COM FILTROS (G4+M5) - CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO COM FILTRO INCORPORADO PARA TOMADA
DE AR EXTERNO OU LIBERAÇÃO NO AMBIENTE, CLASSE G4 E H14 ATENDENDO A NORMA  NBR 16401. CONSTRUÍDO COM CHAPA
DE AÇO REFORÇADA E COM VEDAÇÃO ESPECIAL NAS JUNTAS E TAMPAS DE ACESSO. TEMPERATURA DE TRABALHO ( -40°C
+65°C).  MOTOR COM ROLAMENTO E ACIONAMENTO DIRETO, VAZÃO > 1500 M³/H, PRESSÃO > 40 MMCA, POTENCIA: 250W, NIVEL
DE RUIDO < 50 DB(A), TENSÃO: 220V, DIÂMETRO DA SAIDA: 300MM. COM CAIXA DE FILTRO ACOPLADA PARA FILTRO FINO F5.

LEGENDA DOS COMPONENTES

EXAUSTOR DE AR COM FILTROS (G4+M5) - CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO COM FILTRO INCORPORADO PARA TOMADA DE
AR EXTERNO OU LIBERAÇÃO NO AMBIENTE, CLASSE G4 E H14 ATENDENDO A NORMA  NBR 16401. CONSTRUÍDO COM CHAPA DE
AÇO REFORÇADA E COM VEDAÇÃO ESPECIAL NAS JUNTAS E TAMPAS DE ACESSO. TEMPERATURA DE TRABALHO ( -40°C +65°C).
MOTOR COM ROLAMENTO E ACIONAMENTO DIRETO, VAZÃO > 1500 M³/H, PRESSÃO > 40 MMCA, POTENCIA: 250W, NIVEL DE
RUIDO < 50 DB(A), TENSÃO: 220V, DIÂMETRO DA SAIDA: 300MM

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

COIFAS DE CONEXÃO - EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MOLDADO, JUNTAS ESTANQUES SOLDADAS, DIÂMETRO DE ENTRADA
E SAÍDA ADEQUADOS À TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS

DUTO SEMI-FLEXÍVEL OU SEMIRRÍGIDO, EM ALUMÍNIO CRAVADO. NBR-16401 . DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS.  VELOCIDADE
MÁXIMA DO AR: 25 M/S; PRESSÃO DE TRABALHO 250 MMCA A-200 MMCA; INCOMBUSTÍVEL, RESISTENTE Á CORROSÃO,
RESISTÊNCIA Á COMPRESSÃO: 18,87 KGF, RESISTÊNCIA Á TRAÇÃO: 17,52 KGF, PONTO DE SUSTENTAÇÃO: A CADA 1,5 METROS
ATRAVÉS DE TIRANTE DE AÇO FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA. FORNECIDO EM MÓDULOS DE  1,5 METROS
DEPOIS DE ESTICADO + 2 ABRAÇADEIRAS METÁLICAS NO DIÂMETRO DO DUTO. ACOPLAMENTO À SAÍDA DA CONEXÃO DE PVC
ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA METÁLICA DE 100MM.

GRELHA DE INSUFLAÇÃO TIPO DIFUSOR DE 4 VIAS C/ REGISTRO, EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 200X200MM, COM COIFA
PLENUM EM AÇO GALVANIZADO DE ACOPLAMENTO À GRELHA E DUTO FLEXÍVEL

DUTO SEMI-FLEXÍVEL OU SEMIRRÍGIDO, EM ALUMÍNIO CRAVADO. NBR-16401 . DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS.  VELOCIDADE
MÁXIMA DO AR: 25 M/S; PRESSÃO DE TRABALHO 250 MMCA A-200 MMCA; INCOMBUSTÍVEL, RESISTENTE Á CORROSÃO,
RESISTÊNCIA Á COMPRESSÃO: 18,87 KGF, RESISTÊNCIA Á TRAÇÃO: 17,52 KGF, PONTO DE SUSTENTAÇÃO: A CADA 1,5 METROS
ATRAVÉS DE TIRANTE DE AÇO FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA. FORNECIDO EM MÓDULOS DE  1,5 METROS
DEPOIS DE ESTICADO + 2 ABRAÇADEIRAS METÁLICAS NO DIÂMETRO DO DUTO. ACOPLAMENTO À SAÍDA DA CONEXÃO DE PVC
ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA METÁLICA DE 100MM.

GRELHA DE EXAUSTÃO TIPO  VENEZIANA DE TOMADA DE AR C/REGISTRO EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 200X200MM, COM
COIFA PLENUM EM AÇO GALVANIZADO DE ACOPLAMENTO À GRELHA E DUTO FLEXÍVEL

TUBULAÇÃO PRINCIPAL  DE INSUFLAÇÃO DE AR EXTERNO FILTRADAO, EM TUBOS E CONEXÕES EM PVC SANITÁRIO BRANCO
SOLDÁVEL, DIÂMETROS NOMINAIS DE 200 A 150MM. INSTAÇÃO SOBRE O FORRO, COM SUSTENTAÇÃO ATRAVÉS DE
ABRACADEIRAS EM AÇO E TIRANTES FIXADOS À ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO OU POR APOIOS
METÁLICOS AO TOPO DAS PAREDES ADJACENTES. ESPAÇAMENTO DOS PONTOS DE SUSTENTAÇÃO < 1,50M

TUBULAÇÃO PRINCIPAL  DE EXAUSTÃO DE AR INTERNO, EM TUBOS E CONEXÕES EM PVC SANITÁRIO BRANCO SOLDÁVEL,
DIÂMETROS NOMINAIS DE 200 A 150MM. INSTAÇÃO SOBRE O FORRO, COM SUSTENTAÇÃO ATRAVÉS DE ABRACADEIRAS EM
AÇO E TIRANTES FIXADOS À ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO  OU POR APOIOS METÁLICOS AO TOPO
DAS PAREDES ADJACENTES. ESPAÇAMENTO DOS PONTOS DE SUSTENTAÇÃO < 1,50M

INSUFLAÇÃO MÍNIMA DE AR EXTERIOR FILTRADO - 3.834 m³/h
EXAUSTÃO MÍNIMA DE AR DOS AMBIENTES INTERNOS - 4.212 m³/h
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FORRO EM GESSO ACARTONADO
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APOIO DOS EQUIPAMENTOS - ESTRADO EM MADEIRA DE LEI, COMPOSTO DE BARROTES DE 6X6CM EM GRELHA ESPAÇADOS DE
NO MÁXIMO 5CM, COM TRAVAMENTO INFERIOR POR LINHAS DE APOIO DE 6X12CM. FIXADO POR CHUMBADORES DE AÇO AO
TOPO DAS PAREDES.OS GABINETES INSUFLADOR E EXAUSTOR DEVERÃO SER FIXADOS AO ESTRADO POR  AMORTECEDOR DE
IMPACTO E VIBRAÇÃO TIPO MOLA DUPLA, REFERENCIAL MD200 VIBRASTOP.

EXAUSTORES EÓLICOS - (06 UNIDADES) INSTALADOS NA COBERTURA PARA SAÍDA DE AR RENOVADO, REF. LM60
LUFMAXI

EXAUSTOR EÓLICO 24 POL.- 600 MM - ALETAS EM DURALUMINIO BRILHANTE
DESTAQUE •

MARCA: NOVA EXAUSTORESMODELO:KIT-EO24DISPONIBILIDADE: DISPONÍVEL EM 10 DIAS ÚTEIS REFERÊNCIA: 25524
POR:
R$ 475,00

02 CORTE CT3
75 03 CORTE CL1

75

TRELIÇA METÁLICA, PINTURA ESMALTE  BRANCO
SOBRE ANTICORROSIVO. DESENHO MERAMENTE PARA
ILUSTRAÇÃO, OBEDECER CÁLCULO ESTRUTURAL

BRISE VENEZIANADO EM
ALUMÍNIO COR BRANCO

EXAUSTORES EÓLICOS - (06 UNIDADES)
INSTALADOS NA COBERTURA PARA SAÍDA
DE AR RENOVADO, REF. LM60 LUFMAXI LAJE VOLTERRANA TRELIÇA METÁLICA, PINTURA ESMALTE  BRANCO

SOBRE ANTICORROSIVO. DESENHO MERAMENTE PARA
ILUSTRAÇÃO, OBEDECER CÁLCULO ESTRUTURAL

EXAUSTORES EÓLICOS - (06 UNIDADES)
INSTALADOS NA COBERTURA PARA SAÍDA
DE AR RENOVADO, REF. LM60 LUFMAXI

BRISE VENEZIANADO EM
ALUMÍNIO COR BRANCO

SÉRIE R DN 200mm 

- CORTE CT3
- CORTE CL1
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EXTINTOR

EXTIN
TOREXTIN

TOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR EXTIN
TOR

Extintor de
Incêndio

Indicação de localização
dos extinotres de incêndio

Comando
manual de
alarme ou
bomba de
incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o
equipamento acionado por aquele ponto

BOMBA
DE

INCÊNDIO

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação
do alarme de incêndio

Hidrante de
incêndio

Indicação da localização do hidrante
quando instalado fora do abrigo de
mangueiras

Indicação do abrigo da mangueira de
incêndio com ou sem hidrante no seu
interior

Abrigo de
mangueira e
hidrante

ALARME
DE

INCÊNDIO

25

26

20

21

23

04
Proibido utilizar
elevador em
caso de incêndio

Nos locais de acesso aos elevadores
comuns. Pode ser complementada pela
mensagem "em caso de incêndio não
use o elevador", quando for o caso

TABELA -Sinalização de ETuipamentos

PISO ACABADO

TÊ

15
0

17

NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

TAMPÃO 
Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO DE EMBUTIR
PARA  2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

ELEVAÇÃO

TU
BU

LA
ÇÃ

O 
EM

BU
TI

DA

NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO DE EMBUTIR
PARA 2 MANGUEIRAS  DE INCÊNDIO

50

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

18

Hidrante de Parede - Embutir
Detalhe 17

Ø 2 .1/2"

PISO ACABADO

JOELHO

INCÊNDIO

70

15
0

NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

TAMPÃO 
Ø 2 .1/2"

ELEVAÇÃO

TU
BU

LA
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O 
AP

AR
EN

TE

PARA 2 MANGUEIRAS  DE INCÊNDIO

50

18

Hidrante de Parede- Sobrepor
Detalhe 18

Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO DE SOBREPOR

10

INCÊNDIO

70

PISO ACABADO

TÊ

INCÊNDIO 7015
0

NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

TAMPÃO 
Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO COM PÉS
PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO
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Hidrante e Armário com pés
Detalhe 16

Ø 2 .1/2"
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

Al
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1,
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OU

Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

DETALHE
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

0,
90

m
 - 

1,
35

m

DETALHE  - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)
OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO
ACIONADAS NA COR VERMELHA. 

SEM ESCALA

Sinalização de Alarme Sonoro (sirene) e
Comando Manual de Alarme de Incêndio

ALARME
DE

INCÊNDIO

SAÍDA

B C D

H I J K

RPONM

U
OBS.: TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E
SALVAMENTO DEVEM SER  INSTALADAS EM PAREDES OU PILARES
A UMA ALTURA MINIMA DE 1,80 m DO NIVEL DE PISO ACABADO
CONFORME O ESPECIFICADO NO ITEM 5.1.3 DA NBR 13434-1
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EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6kG / 5-BC;

LEGENDA

EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA (H2O) - 10L / 3A;
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Aço Ø65

LEGENDA
SÍMBOLO DESCRIÇÃO

ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO À 1,20m DO PISO;

AVISADOR SONORO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, INSTALADO À 2,20m DO PISO;

CONDULETE TIPO "L" EM ALUMÍNIO FUNDIDO;

CONDULETE TIPO "T" EM ALUMÍNIO FUNDIDO;
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CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME;
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HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO;

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS DE INCÊNDIO, INSTALADO À 1,20m DO PISO;

REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO;

+

PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO
NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO / DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO;

CAIXA METALICA 60x90x20cm, MANGUEIRA TIPO 2 Ø38mm x 30,00m, (2 LANCES DE 15,00m CADA),
ESGUICHO Ø38mm REQUINTE Ø16mm;
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             O Memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a elaboração do 

projeto de Combate à Incêndio e Pânico do Centro de Educação Aberta e à Distância, na 

Universidade Federal do Piauí, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina. 

 

 

Normas e códigos aplicáveis  

 

 Decreto de Lei Estadual Nº 17.688/2018, de 26 de março de 2018; 

 Instruções Técnicas ano 2019 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo; 

 Lei Municipal nº 2221/93 da Prefeitura Municipal de Teresina; 

 

        Considerações Preliminares 

 

       O projeto foi desenvolvido em estrita obediência técnica às recomendações das 

emanadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, observando-se a 

necessidade, conforto e segurança dos usuários das instalações.  
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PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA 

DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

 

I. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1.1 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

1.1.1. EDIFICAÇÃO 

Centro de Educação Aberta e à Distância  

Campus Ministro Petrônio Portella, Teresina -PI  

CNPJ: 06.517.387/0001-34 

 

1.1.2. RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO 

Universidade Federal do Piauí 

CNPJ: 06.517.387/0001-34 

 

1.1.3. AUTOR DO PROJETO  

Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva 

Engenheiro Civil | CREA: 1913331164 

CPF: 007.087.083-74 

Telefone: (86) 3215-5605 

E-mail: hipolitofernando@ufpi.edu.br 

 

II. MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO  

 

2.1.1. Infraestrutura 

 Sapatas de concreto armado. 

2.1.2. Superestrutura 

 Pilares e vigas em concreto armado, com laje pré-moldada e cobertura 

composta por tesouras metálicas, trama metálica, telha metálica.  

2.1.3. Número de pavimentos 

 1 pavimento. 



 
 

2.1.4. Divisórias internas 

 Paredes em alvenaria de tijolo cerâmico revestido, divisória tipo drywall 

chapas gesso. 

2.1.5. Vedação externa 

 Paredes em alvenaria de tijolo cerâmico. 

2.1.6. Revestimento 

 Reboco e cerâmica em paredes de alvenaria. 

2.1.7. Cobertura  

 Cobertura composta por tesouras metálicas, trama metálica e telha metálica. 

2.1.8. Esquadrias 

 Esquadrias internas em madeira, vidro e metálicas. 

2.1.9. Instalações Elétricas 

 Embutidas no paredes e pisos 

2.1.10. Instalações Hidro-Sanitárias 

 Embutidas nas paredes e pisos. 

2.1.11. Sistema de Refrigeração 

 Unidades individuais de ar condicionado. 

2.1.12. Altura da Edificação 

   Edificação com um pavimento com altura máxima de 5,30 m. 

2.1.13. Área da Edificação 

Área do Centro de Educação Aberta e à Distância é de 642,35 m². 

 

III. MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA 

E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 
 

3.1 GENERALIDADES 

 

O Memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a elaboração do 

projeto de Combate à Incêndio e Pânico do Centro de Educação Aberta e à Distância, 

Teresina-PI, objetivando dotar a edificação de sistema de proteção de combate a incêndio e 

pânico suficiente para debelar princípios de incêndio, tendo em vista a perspectiva de 

salvaguardar bens e, sobretudo, vidas humanas. 

 

3.2 OBJETIVOS DO PROJETO 

Observando os critérios técnicos, a Classe de Risco e a Atividade a ser desenvolvida, 



 
 

dotar a edificação de meios de proteção capazes de debelar princípios de incêndio e pânico, 

mediante a intervenção de qualquer pessoa, equipe de funcionários (brigada de incêndio) ou 

Equipe Técnica do Corpo de Bombeiros Militar. 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

A edificação é classificada conforme o Decreto nº 17.688 de 26 de março de 2018 - 

Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado do 

Piauí, e a Instrução Técnica nº 14/2019 - Carga de Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco 

(Corpo de bombeiros militar do Estado de São Paulo). 

 

3.4.1. QUANTO A OCUPAÇÃO 

A edificação é classificada de acordo com a tabela 1 do Decreto nº 17.688 de 26 de 

março de 2018 como: Grupo “D-1” – Local de prestação de serviço profissional ou condução 

de negócios (repartição pública). 

 

3.4.2. QUANTO ALTURA 

De acordo com a tabela 2 do Decreto, a edificação se enquadra no Tipo I como 

edificação térrea (um pavimento). 

 

3.4.3. QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO 

De acordo com o anexo A da IT 14/2019, a edificação possui Carga de incêndio de 

700 MJ/m² (Escritórios) e é considerado Risco Médio (Carga entre 300 e 1200 MJ/m²) de 

acordo com a tabela 3 do Decreto. 

 

3.4.4. ISOLAMENTO DE RISCO DA EDIFICAÇÃO 

O cálculo do isolamento de risco das edificações Centro de Educação Aberta e à 

Distância e Libras conforme a IT 07/2019 

Cálculo de Isolamento de risco da edificação: D= α*(L ou A) + β 

Razão Largura/Altura 

L/A = 42,40/5,30 = 8,0 

Área total das aberturas: 12x0,85x0,75 + 3x1,25x0,75 + 7x1,85x0,75 = 20,18 m² 

Área da fachada: 42,40 x 5,30 = 224,72 m² 

Porcentagem de aberturas: (20,18/224,72) x 100 = 9,0% 



 
 

De acordo com o Anexo A da IT Nº 14/2019, a ocupação classifica-se na Divisão D-1 

e apresenta carga de incêndio de 700 MJ/m² e para este valor de carga, conforme a Tabela 2 

da IT Nº 07/2019 a classificação de severidade será do tipo II. 

Fazendo a intersecção de valores para a Tabela A-1 do Anexo A da IT Nº 07/2019: 

α = 0,51 

β = 1,5, pois o município de Teresina possui Corpo de Bombeiros com viaturas. 

D = α x (Menor dimensão) + β => D = 0,51 x (5,30) + 1,5 => D = 4,20 m 

 

Considerando a locação da edificação Centro de Educação Aberta e à Distância e no 

projeto arquitetônico, há uma distância de 5,60 m (entre fachadas) para a edificação da Libras, 

atendendo assim ao limite mínimo de D = 4,20 m determinado pela IT N º 07/2019 quanto ao 

isolamento de risco.  

 

3.4 DEFINIÇÃO DOS SISTEMAS EXIGIDOS: 

De acordo com a tabela 6D do decreto nº 17.688 de 26 de março de 2018, temos os 

seguintes sistemas: 

 Acesso de viatura na edificação; 

 Segurança estrutural contra incêndio; 

 Compartimentação Horizontal; 

 Controle de materiais de acabamento; 

 Saída de emergência; 

 Brigada de incêndio; 

 Iluminação de emergência; 

 Alarme de incêndio; 

 Sinalização de emergência; 

 Extintores; 

 Hidrantes e/ou mangotinhos. 

 

3.5.1. ACESSO À VIATURA NA EDIFICAÇÃO 

De acordo com a IT 06/2019, as vias de acesso da edificação atende ás características 

para acesso à viatura do corpo de bombeiro (largura mínima ≥ 6 m). O portão de acesso da 

edificação possui comprimento suficiente para passagem do caminhão do corpo de bombeiro. 



 
 

Além disso, a edificação possui hidrante de passeio localizado na calçada externa de 

edificação. 

3.5.2. SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO 

A IT 08/2019 diz que os (TRRF) Tempo Requerido de Resistência ao Fogo são 

aplicados aos sistemas estruturais e às compartimentações. Este estabelecimento não possui 

compartimentação, logo é analisado apenas o sistema estrutural. 

A edificação tem elementos estruturais com características de resistência e 

atendimento aos Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), para que, em situação 

de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saída 

segura das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros. 

Conforme a IT 08/2019, anexo B o Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo 

(TRRF) para a edificação é: 

Grupo  Ocupação Divisão Altura da edificação 

Classe P1 – h ≤ 6 m 

D Serviços profissionais, 

pessoais e técnicos 

D-1 TRRF - 30 min 

Segundo a IT 08/2019 anexo B (informativo), a edificação possui segurança estrutural 

contra incêndio visto que é composta de estrutura de concreto armado e material de vedação 

em alvenaria com espessura de 14 cm e composta com tijolo cerâmico de 8 furos. 

Parede 

ensaiada 

Característica parede Resultado dos ensaios 

Espessura de 

argamassa 

de 

revestimento 

(cm) 

Espessura 

total da 

parede 

(cm) 

Duração 

do 

ensaio 

(min) 

Tempo de atendimento aos critérios 

de avaliação (horas) 

Resistência 

ao fogo 

(horas) Integridade Estanqueidade Isolação 

térmica 

Parede 

de tijolo 

cerâmico 

8 furos 

1,5 13 150 ≥ 2 ≥ 2 2 2 

 

 

 

 

 

3.5.3. COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL 

 

Conforme a IT 09/2019, Anexo B, a área máxima de compartimentação em metros 

quadrados para o Grupo D1 é dada por:  



 
 

Grupo Tipo de edificações 

Tipo I – Edificação 

térrea 

D-1 5000 m² 

Como a área da edificação do Centro de Educação Aberta e à Distância (586,26 m²) 

não ultrapassa o limite de 5000 m², não há necessidade de compartimentação horizontal. 

 

 

3.5.4. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO 

 

Conforme a IT 10/2019, Anexo B, a classe de materiais que podem ser utilizados no 

edifício são: 

 Finalidade do material 

Piso  

(acabamento 

/revestimento) 

Parede e divisória 

(acabamento/ 

revestimento) 

Teto e forro 

(acabamento/ 

revestimento) 

Fachada  

(acabamento/ 

revestimento) 

Grupo 

/Divisão 

D Classe I, II-A, 

III-A ou IV-A 

Classe I, II-A, III-A  Classe I, II-A Classe I, II-B 

 

Verificou-se que os materiais que compõe a edificação estão de acordo com a classe 

de materiais que podem ser utilizados conforme a IT 10/2019: 

Materiais empregado no piso:  

Piso com revestimento cerâmico – Classe I; Piso de cimentado – Classe I;  

Materiais empregados na paredes e divisórias: 

Parede de alvenaria com revestimento cerâmico – Classe I; Parede de alvenaria com 

revestimento com argamassa e pintura acrílica– Classe I; Divisória tipo drywall chapas gesso 

- Classe II-A; 

Materiais empregados no teto: 

Forro de PVC– Classe II-A; Cobertura metálica, com tesouras e telhas metálicas – 

Classe I;  

Materiais empregados nas paredes da fachada: 

Parede de alvenaria com revestimento com argamassa, pintura acrílica e revestimento 

cerâmico– Classe I; Brise veneziana em alumínio – Classe I 

 



 
 

 

3.5.5. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

A IT 11/2019, determina as dimensões mínimas necessárias das saídas de emergência 

de uma edificação com base em sua população, e a distância máxima a ser percorrida para ter 

acesso a elas. 

A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por 

elas deva transitar, observados os seguintes critérios: 

 Os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que servirem à 

população; 

 A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, e outros, é dada 

pela seguinte formula: 

N = P/C 

Onde: 

N = número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro 

P = população 

C = capacidade da unidade de passagem 

A largura mínima de saídas é calculada pela multiplicação do “N” pelo fator 0,55m 

(Unidade de Passagem - UP). 

Para se atingir a metragem total calculada, mesmo quando necessário mais de uma 

saída, só se aceita larguras múltiplas de 0,55 m 

 

POPULAÇÃO ADMITIDA 

A edificação do Centro de Educação Aberta e à Distância pode ser classificada, em 

relação ao seu uso, como administrativo (D-1). De acordo com a Tabela 1 (anexo A) da IT 

11/2019, a população admitida para ocupação do grupo D-1 (administrativo/ centros 

profissionais) de 1 pessoa a cada 7,00 m² de área. Com esses dados é possível calcular a 

população admitida do prédio do Centro de Educação Aberta e à Distância: 586,26/7,0 = 

83,75 pessoas, totalizando 84 pessoas na edificação. 

 

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

De acordo com a Tabela 1 (anexo A) da IT 011/2019, para o grupo D-1, a capacidade 

da unidade e passagem (UP) para Portas é 100 e para acessos/descargas é 100. 

Para as portas: 

N= 84/ 100 => N = 0,84 => aproximando para 1,00. 



 
 

A largura mínima calculada da porta de saída de emergência será N x 0,55, ou seja, 1 x 

0,55 = 0,55 m (Lmín =  0,80 m). As portas de saída de emergência possuem vão livre de 1,60 

m e 1,80 m, portanto atende ao cálculo. 

Para acessos/descargas: 

N= 84/ 100 => N = 0,84 => aproximando para 1,00. 

A largura mínima calculada para acessos/descargas é N x 0,55, ou seja, 1,00 x 0,55 = 

0,55 m (Lmín = 1,20 m). Os acessos/descargas possuem largura de 2,35 m, portanto atende ao 

cálculo. 

 

DISTÂNCIA MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS 

De acordo com a IT 011/2019 Tabela 2 (anexo B), a distância máxima a serem 

percorridas para a ocupação do grupo D em edificação térrea, considerando mais de uma saída 

e sem detecção automática de fumaça é de 50 m. A edificação atende esse requisito. 

 

3.5.6. BRIGADA DE INCÊNDIO 

Segundo a IT 17/2019, a brigada de incêndio é dimensionada de acordo com a 

população fixa do pavimento e o tipo da edificação. 

A edificação do Centro de Educação Aberta e à Distância (divisão D-1 – risco médio) 

– População fixa = 30 pessoas 

Tabela A.1 da IT 17/2019: 

 
 

 
 

 
GRUPO 

 
 

 

 

 

    

 
D 

 

 
 

 
 

 
DIVISÃO 

 
 

 
 

 
ATIVIDADE 

 
 

 
 

GRAU DE RISCO 

POPULAÇÃO FIXA POR PAVIMENTO 

OU COMPARTIMENTO 

 

 

NÍVEL DE 

TREINAMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 

ATÉ 
2 

 

ATÉ 
4 

 

ATÉ 
6 

 

ATÉ 
8 

 

ATÉ 
10 

MAIS 

DO 
QUE 

10 

 

 

D-1 

 
Local para 
prestação de 
serviço 
profissional  

 

 

Médio 

 

1 

 

2 
 

3 

 

 

4 

 

4 

 

NOTA 

5 

 

BÁSICO 

 

NOTA 5 - Quando a população fixa for maior que 10 pessoas, será acrescido mais um 

brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo, mais um brigadista para cada 

grupo de até 15 pessoas para risco médio e mais um brigadista para cada grupo de até 10 

pessoas para risco alto. 

A população fixa da edificação são 30 pessoas, portanto: 

População fixa até 10 pessoas = 4 brigadistas (tabela A.1).       



 
 

População excedente 20 pessoas = 20/15 = 1,33 que é aproximado para 2 brigadistas 

No total a edificação deve ter 6 brigadistas. 

 

3.5.7. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Conforme a IT 18/2019, a distância máxima entre os pontos de iluminação de 

emergência de aclaramento não deve ultrapassar 15 m e entre o ponto de iluminação e a 

parede 7,5 m. A iluminação utilizada emprega luminárias autônomas (30 LEDs), ligadas a 

rede normal de energia, de forma que, em caso de falta ou interrupção no fornecimento de 

energia as luminárias ascenderão e permanecerão acesas por um período mínimo de 02 (duas) 

horas, dispostas no projeto em planta e obedecendo a distâncias máximas estabelecidas pela 

norma.  

 

3.5.8. ALARME DE INCÊNDIO 

O sistema de alarme de incêndio foi projetado de acordo com a IT 19/2019. A 

distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da área protegida até o 

acionador manual mais próximo, não deve ser superior a 30 metros. O sistema possui duas 

fontes de alimentação, uma por fornecimento elétrico e a outra por bateria. As centrais 

ficaram em locais de constante vigilância e de fácil visualização.  

 

3.5.9. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Em conformidade com a IT 20/2019, que regulamenta a sinalização de emergência, 

foram utilizadas placas de saída de emergência logo acima das portas de saídas da edificação 

e acima de portas as quais a norma exige tal sinalização, além de placas indicativas de rotas 

de fuga. As placas obedecem às dimensões de 40 cm x 20 cm para as placas retangulares e de 

20 cm x 20 cm para placas quadradas. A sinalização dos equipamentos de combate a incêndio 

será composta por dispositivos verticais e horizontais fixados na parede ou no piso de acordo 

com o projeto em planta. Todas as sinalizações respeitam as distâncias máximas determinadas 

pela norma, assim como suas alturas. 

 

3.5.10. EXTINTORES 

De acordo com a IT 21/2019, os extintores foram distribuídos no pavimento 

respeitando a distância máxima de caminhamento (20 metros) para a classe de risco da 

edificação (risco médio), e também a distância máxima de cinco metros dos acessos principais 

das edificações. As alturas a serem instalados os extintores estão conforme o que estabelece a 



 
 

norma. Todos os extintores instalados em locais sujeitos às ações de intempéries deverão ser 

protegidos através de abrigos. 

 

3.5.11.  HIDRANTE 

Conforme a IT 22/2019, a edificação será protegida por sistema de hidrantes internos e 

hidrante de recalque, que estão distribuídos de forma a garantir que todos os pontos das 

edificações sejam atendidos pelo sistema. Ainda de acordo com a IT 22/2019 o tipo 3 do 

sistema de proteção por hidrante e a reserva técnica de incêndio de 12 m³. Os hidrantes 

possuem tubulação de diâmetro aço galvanizado de 65 mm, mangueira com 2 lances de 15 

metros de comprimento e com esguicho regulável de diâmetro de 40 mm. O dimensionamento 

do sistema de hidrante está em anexo. 

 

 

Teresina, 12 de agosto de 2022 

 

_________________________________________________ 

Responsável Técnico: Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva 

CREA: 1913331164 



Dimensionamento do sistema de hidrantes da Centro de Educação 

Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí 
 

 

1. De acordo com a tabela 3 da IT 22/2019, e sabendo que a Centro de Educação 

Aberta e à Distância é classificado como do Grupo “D-1” (acima de 300 MJ/m²) e 

possui área de 642,35 m², obtém-se o sistema de hidrante do Tipo 3 e a RTI (reserva 

técnica de incêndio) de 12 m³. 

 

2. De acordo com a tabela 2 da IT 22/2019 que determina as características do 

sistema de hidrantes utilizado (Tipo 3), temos: 

 

- Esguicho regulável: 40 mm (DN) 

- Mangueiras de incêndio: 40 mm (DN), 2 lances de 15m (comprimento) 

- Número de expedições: simples 

- Vazão mínima na válvula do hidrante mais desfavorável: 200 l/min 

- Pressão mínima na válvula do hidrante mais desfavorável: 40 mca 

- Diâmetro da canalização: tubulação de 65 mm aço galvanizado. 

 

3. Hidrante mais desfavorável (H3): 

 

- Nível Geométrico: 1,50 m acima do piso da edificação  

- Pressão: 72,87 mca 

- Vazão: 200,00 l/min 

 

4. Segundo hidrante mais desfavorável (H2) 

 

- Nível Geométrico: 1,50 m acima do piso da edificação 

- Pressão:  73,23 mca 

- Vazão: 200,50 l/min 

 

5. Definição da bomba adotada: 

 

- Vazão da bomba: 24,03 m³/h 

- Altura manométrica total: 74,29 mca 

- Bomba adotada: 15,0 CV 

- Bomba 32-200 

 

Observação: Neste projeto não fez uso de instalação de bomba jockey. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memorial de cálculo da bomba 

 

1º Passo: definição dos parâmetros do sistema 

 

Conforme a IT 22/2019 tabela 2 e 3, para uma edificação de ocupação D-1, com área 

construída de 642,35 m², adotaremos sistema tipo 3: 

 

• Volume de RTI adotado: 12 m³  

• Vazão na válvula do hidrante mais desfavorável: 200 l/min 

• Pressão na válvula do hidrante mais desfavorável: 40 mca  

• Ø do esguicho regulável (DN): 40 mm  

• Ø da mangueira (DN): 40 mm  

• Comprimento da mangueira: 2 lances de 15 m  

• Número de expedições: simples 

• Ø da canalização de recalque = 65 mm de aço galvanizado  

• Ø da canalização do ramal dos hidrantes = 65 mm de aço galvanizado  

 

2º Passo: Lançamento da rede 

 

A canalização e as peças serão de aço galvanizado. 

 

Canalização de sucção  

Comprimento da canalização de sucção 65 mm aço galvanizado = 0,85 m  

Peças instaladas na canalização de sucção 65 mm aço galvanizado = 1 registro, 1 tê 

passagem direto. 

 

Ramal do hidrante H-3 

Comprimento da canalização do ramal 65 mm (aço galvanizado) = 53,60 m 

Peças instaladas na canalização do ramal 65 mm (aço galvanizado) = 1 registro, 1 

válvula de retenção, 3 tê passagem direto, 1 tê saída lateral , 7 joelhos de 90º. 

 

3º Passo: Definição da Pressão Residual (Pr) na saída do esguicho mais desfavorável 

 

Pr = 20 mca 

 

*Pressão pré-determinada por normas internacionais que deve ser atingida na saída de 

esguichos reguláveis, independentemente do tipo do sistema. 

 

4º Passo: Definição da Pressão no Hidrante mais desfavorável H-3 



 

PH3 = Pr + hpsub-ramal  

 

A perda de carga no sub-ramal é dada pela soma das perdas de cargas na canalização 

(hpc), na válvula do hidrante (hpv), na mangueira (hmang) e no esguicho (hesg): 

 

hpsub-ramal = hpc + hpv + hpmang + hpesg 

 

Perdas de cargas na canalização aço 65 mm: 

 

hpc = [10,65 * (Q^1,85) * ltc] / [(C^1,85) * (d^4,87)] 

 

• Q = 0,0033 m³/s 

• C = 120 (TABELA 9.3)  

• d = 0,065 m. 

• ltc = llinear + lequivalente = 53,60 m + (1x0,4m + 1x5,2m + 3x1,3m + 1x4.,3m 

+ 7x2,0m) = 81,4 m 

hpc = [111,28*(0,0033^1,85)*81,4] / [(120^(1,85)*0,065^4,87)]  

 

hpc = 1,91mca 

 

Perda de Carga na válvula angular (hpv) do Hidrante é dada pela fórmula: 

 

hpv = k*V² / 2*g 

 

hpv = 5*2² / 2*9,80 = 1,00 mca 

 

hpv = 1,00 mca 

 

Perda de Carga na mangueira (hpmang) é calculada pela expressão simplificada abaixo 

(fórmula de Hazen-Williams, para dois lances de mangueira de 15m com diâmetro de 

40 mm): 

 

hpmang = 280.000*(Q^1,85) 

 

Q = vazão no Hidrante mais desfavorável, m³/s 

 

hpmang = 280.000*(0,0033^1,85) = 7,18 mca 

 

hpmang = 7,18 mca 

 

Pr = Pe – hpesg, então: 



 

hpesg = Pe – Pr 

 

A pressão na entrada (Pe) do esguicho regulável é dada pela fórmula: 

 

Pe = Qe²/K²  

 

Qe = Vazão do Hidrante mais Desfavorável, l/min 

K = Fator de vazão do esguicho, l/min.mca^-1/2 (Tabela  9.15) 

 

Pe = 200²/25,24² = 62,78 mca  

Pe = 62,78 mca 

 

hpesg = Pe – Pr = 62,78 – 20 = 42,78 mca 

hpesg = 42,78 mca 

 

hpsub-ramal = hpc + hpv + hpmang + hpesg 

hpsub-ramal = 1,91 + 1,00 + 7,18 + 42,78 = 52,87 mca  

hpsub-ramal =  52,87 mca 

 

PH4 = Pr + hpsub-ramal  

PH4 = 20,00 + 52,87 = 72,87 mca 

PH4 = 72,87 mca 

 

5º Passo: Definição da Pressão no segundo Hidrante mais desfavorável H-2 

 

PH2 = PH3 + hpc 

 

Perdas de cargas na canalização aço 65 mm entre o hidrante H2 e H3: 

 

hpc = [10,65 * (Q^1,85) * ltc] / [(C^1,85) * (d^4,87)] 

 

• Q = 0,0033 m³/s 

• C = 120 (TABELA 9.3)  

• d = 0,065 m. 

• ltc = llinear  = 15,38 

 

hpc_aço = [10,65*(0,0033^1,85)*15,38] / [(120^(1,85)*0,065^4,87)]  

 

hpc = 0,36 mca 



 

PH3 =72,87 + 0,36 = 73,23 mca 

 

6º passo: determinar a vazão no segundo hidrante mais desfavorável (QH2) 

 

QH3 = Ka x √PH3 

Ka = Fator de vazão (considerando que quando H3 for abrir, H4 já estará aberto), em 

l/min.mca-1/2. 

 

Ka = QH3/√PH3 

Ka = 200/ √72,87 

Ka = 23,43 l/min.mca-1/2 

 

QH2 = 23,43 x √73,23 

QH2 = 200,50 l/min 

 

7º passo: determinar a vazão na tubulação de incêndio 

 

É a soma das vazões dos dois hidrantes mais desfavoráveis: 

 

QT = QH3 + QH2 

QT = 200,00 + 200,50 

QT = 400,50 l/min 

QT = 0,0067 m³/s 

 

8º passo: determinar a altura manométrica total (hmt) 

  

É definida pelo somatório da Pressão no hidrante H3, o desnível entre a captação de 

água no fundo do reservatório e o hidrante H3 e a perda de carga na sucção. 

 

hmTotal = PH3 + hg(∆H) + hpsucção  

 

PH3 = 72,57 mca 

 

hg(∆H) = 1,50 mca 

 

Tubulação de sucção pvc 65 mm: 

 

hpc = [10,65 * (Q^1,85) * ltc] / [(C^1,85) * (d^4,87)] 

 

• Q = 0,0067 m³/s 

• C = 120 (TABELA 9.3)  

• d = 0,065 m. 



• ltc = llinear + lequivalente = 0,85 m + (1x0,4m + 1x1,3m) = 2,55 m 

 

hpsucção = 10,65x(0,0067^1,85)*2,55/(120^(1,85)*0,065^4,87) = 0,22 mca 

 

hpsucção = 0,22 mca 

 

hmTotal = 72,57 + 1,50 + 0,22 = 74,29 mca  

 

hmTotal =  74,29 mca  

  

9º Passo: Definição da bomba adotada 

 

Definir que bomba deverá ser adotada para atender aos requisitos de um sistema, 

precisávamos definir a Vazão na tubulação de Incêndio (7º passo) e a Altura 

Manométrica Total (8º passo). 

 

• Vazão na tubulação de Incêndio (QH) = 400,50 l/min = 24,03 m³/h  

• Altura Manométrica Total (hmt) = 74,29 mca 

• Inserindo esses dois valores em tabelas ou gráficos de fabricantes de bombas 

reconhecidos no mercado, temos a Bomba 32-200 com especificação técnica de 

15,0 CV de potência e rotor com diâmetro nominal de 201 mm 

10º Passo: Verificações 

 

Verificar se o diâmetro adotado para é adequado para o sistema: Para isto, 

verificaremos se a velocidade da água na tubulação é menor que o limite 

permitido pela IT 22/2019, de 5,0 m/s. 

 

v = Qmáx/A 

 

Vazão Máxima do sistema (Qmáx): 

 

Qmáx = QH1 + QH2 

Qmáx = 150 + 150,62 

Qmáx = 400,50 l/min 

Qmáx = 0,0067 m³/s 

 

A = 3,14*0,065²/4 = 0,003317 m² 

 

v = 0,0067/0,003317 = 2,0 m/s (velocidade ok)  

 



Sendo assim, a velocidade máxima na tubulação do sistema é menor que o limite 

de 5,0 m/s, estabelecido pela IT 22/2019. 

 

Cálculo da velocidade na tubulação de sucção: 

 

A = 3,14*0,065²/4 = 0,003317 m² 

 

Vsuc = 0,0067/0,003317 = 2,0 m/s (velocidade ok) 

 

A velocidade da água no tubo de sucção das bombas de incêndio não deve ser 

superior a 2 m/s (sucção negativa), estabelecido pela IT 22/2019. 

 

 

Teresina, 12 de agosto de 2022 

 

 

 

_________________________________________________ 

Responsável Técnico: Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva 

CREA: 1913331164 

 



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
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Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: m²

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de Registro Contratante Data de Registro Data de
Pagamento

Nº do RRT: SI7567681R01CT001 INICIAL FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

22/10/2018 08/10/2018

Nº do RRT: SI7567681R01CT001 RETIFICADOR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

22/10/2018

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do cadastro do arquiteto(a) e urbanista MARINA FREIRE MIRANDA, registro
CAU nº 000A514756, na data  e hora: 22/10/2018 00:00:00, com o uso de login e de senha pessoal e intransferível. 

http://www.caubr.gov.br/


CONFEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6496/77

Nº ART

00019133311645001017

CONTRATADO
TÍTULO DO PROFISSIONAL
Engenheiro Civil
NOME DO PROFISSIONAL
FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA

CARTEIRA CREA ORIGEM
1913331164

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
RUA TIRADENTES, 2514, - DE 1773/1774 AO FIM

BAIRRO
PORENQUANTO

CIDADE
Teresina

UF
PI

CEP
64003060

FONE
(86)999274605

E-MAIL
hipolitofernando@outlook.com

EMPRESA CONTRATADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI

REGISTRO NO CREA
0000005451EMPI

E-MAIL EMPRESA
preuni@ufpi.edu.br

ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA
CAMP UNIVERSITARIO, S/N

BAIRRO
ININGA

CIDADE
TERESINA

UF
PI

CEP
64049-550

FONE
(08)62321211

CONTRATANTE
NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO
UFPI-COLEGIO TECNICO DE BOM JESUS

CPF/CNPJ
06517387000134

ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA
CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ AVENIDA UNIVERSITÁRIA, S/N, - LADO ÍMPAR

BAIRRO
ININGA

CIDADE
TERESINA

UF
PI

CEP
64049-550

FONE
(86)32155607

DADOS DA OBRA/SERVIÇO
NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO
UFPI-COLEGIO TECNICO DE BOM JESUS

CPF/CNPJ
06517387000134

FONE
(86)32155607

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO
CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ AVENIDA UNIVERSITÁRIA, S/N, - LADO ÍMPAR

BAIRRO
ININGA

CIDADE
TERESINA

UF
PI

CEP
64049-550

Latitude
-5.058985

Longitude
-42.797888

TIPO DE ART
ART de Obra ou Serviço; Inicial; Individual.

CLASSIFICAÇÃO DA ART
NÍVEL ATIVIDADE PROFISSIONAL OBRA/SERVICO QUANTIDADE UNIDADE

EXECUÇÃO ORCAMENTO ESCOLA 800,0000 M2
EXECUÇÃO PROJETO HIDROSANITÁRIO ESCOLA 800,0000 M2

RESUMO DO CONTRATO
Execução do orçamento e do projeto hidrossanitário do “prédio do centro de educação aberta e á distância - CEAD” no campus Ministro Petrônio Portella
(UFPI - Teresina).

VALOR OBRA/SERVIÇO
R$ 0,00

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO
10/12/2018 A 17/01/2019

ENTIDADE DE CLASSE HONORÁRIOS
R$ 4.180,66

TAXA
R$ 85,96

LOCAL E DATA

TERESINA, 17 de Janeiro de
2019

Declaro como verdadeiras as informações acima

_____________________________________________
FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA

00708708374

Declaro como verdadeiras as informações acima

_____________________________________________
UFPI-COLEGIO TECNICO DE BOM JESUS

06517387000134
Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).

OBSERVAÇÕES
(1) O boleto Bancário referente a esta Art é 8200919860
(2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
(3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014
não será arquivada no Crea.
(4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de
responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

(5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para
fins de fiscalização.
(6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e
fiscalização do exercício ilegal.
(7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART
junto ao CREA-PI.
(8) Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas
da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

[1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]

CONFEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta via, emitida a partir da área restrita do profissional no Sistema de Gestão
do CREA-PI(SIGEC), faz prova do Registro desta ART perante terceiros, sem
prejuízo da apresentação da via original, ou cópia autêntica, no prazo
estabelecido pela legislação vigente.

A autenticidade da ART deverá ser

confirmada no site do CREA-PI

 (www.crea-pi.org.br)

ART 00019133311645001017, página 1 de 1
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ART de Obra ou Serviço

00021133811255001617
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

LEOPOLDO ASSIS DE OLIVEIRA
Título profissional: Engenheiro Eletricista RNP: 2113381125

Registro: 2113381125

Empresa Contratada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI Registro: 0000005451EMPI

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

06517387000134Contratante: UFPI-Campus Ministro Petrônio Portella CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

s/n

ININGA

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella

PI 64049550TERESINA

Prefeitura Universitária Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

Sem númeroContrato: 03/01/2019celebrado em Vinculado à ART:

0,01Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço
s/nCampus Universitário Ministro Petrônio Portella Nº:Logradouro:

ININGAININGA / CEAD Bairro:Complemento:

TERESINA 64049550PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -5.059132, -42.797738

Finalidade:

28/02/201916/01/2019Data de Início:

Código:

06517387000134Proprietário UFPI-Campus Ministro Petrônio Portella CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
ELABORAÇÃO UnidadeQuantidade

PROJETO PARA-RAIOS 642.3500 M2

PROJETO REDE LOGICA PARA INFORMATICA 72.0000 PONTOS

PROJETO ELETRICO ESCOLA 642.3500 M2

PROJETO ELETRICO INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 102.6140 KW

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
Elaboração de projetos executivos de engenharia para construção de um prédio com  salas de reunião, salas administrativas, salas de coordenações e salas de
professores do prédio (térreo) do Centro de Ensino a Distância da UFPI (Escola) com área total de 642,35 m² (seiscentos e quarenta e dois vírgula trica e cinco
metros quadrados) contendo os seguintes projetos: (1.0) Projeto elétrico de iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico (ar-condicionado),
alimentação elétrica com carga instalada de 102,614kW, demanda 77,74 kVA e dispositivo de proteção contra surtos 45kA, (2.0) Projeto de cabeamento
estruturado (72 pontos RJ-45) e (3.0) Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, contado com sub-sistema de captação em malha faraday
9x9 m (composta por barra chata de alumínio [114 metros] sobre as telhas metálicas e cordoalha de cobre nú de 35mm² [120,45 metros] , sub-sistema de descida
contando com 12 descidas em re-bar em aço 3/8" (espaçadas a no máximo 12 metros) e sub-sistema de aterramento contando com 12 hastes de terra cooperweld
5/8"x3,00 metros.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.
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ART de Obra ou Serviço

00021133811255001617
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

LEOPOLDO ASSIS DE OLIVEIRA
Título profissional: Engenheiro Eletricista RNP: 2113381125

Registro: 2113381125

Empresa Contratada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI Registro: 0000005451EMPI

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Nenhuma

Declaro serem verdadeiras as informações acima

___________________ ______ de _____________________
Local data

____________________________________________________
LEOPOLDO ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 04315207390

____________________________________________________
UFPI-Campus Ministro Petrônio Portella - CPF/CNPJ: 06517387000134

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vínculo contratual.
    •  ART reimpressa em novo layout, atendendo à Resolução 1025/2009.

Valor ART: R$ 85,96 Registrada em 28/02/2019 Valor Pago: 85,96 8200931768Nosso Número:

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - TERESINA - PI

01 Planilha orçamentária 01 a 20

02 Memória de cálculo 21 a 53

03 CPU - Composições de Preços Unitários 54 a 102

04 COT - Cotação de preços 103 a 140

05 Memória de cálculo do BDI 140

06 Memória de cálculo de Encargos e Leis Sociais 141

07 Cronograma Físico-financeiro 142 a 145

RESUMO

VALOR: Mês/ref.:

R$/m2: Bdi:

PRAZO: Bdi dif.:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

Teresina, 02 de agosto de 2022

SUMÁRIO

R$ 3.231.421,10

26,00%

16,15%

JUNHO/2022

R$ 5.011,66

10,00 meses



OBRA: VALOR: R$ 3.231.421,10

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA DATA: 02/08/22

CIDADE: TERESINA - PI MÊS/REF.: JUNHO/2022

ITEM CÓDIGO REF. ESPECIFICAÇÃO UND QUANT
UNIT SEM BDI 

(R$)
 TOTAL (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL 59.615,62                    

1.01
Tabela A/ 

2018
CREA-PI Art da obra UND 1,00           214,82                214,82                            

1.02 Comp.0100 UFPI Administração Local Da Obra MÊS 10,00         5.940,08            59.400,80                     

2 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL 84.353,13                    

2.01 Comp.0200 UFPI Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado M2 6,00           532,75                3.196,50                        

2.02 98459 SINAPI Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 M2 270,40      78,94                  21.345,38                     

2.03 93206 SINAPI

Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em 

Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. 

Af_02/2016

M2 9,00           1.071,57            9.644,13                        

2.04 93211 SINAPI

Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em 

Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. 

Af_02/2016

M2 20,00         539,26                10.785,20                     

2.05 93213 SINAPI
Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra 

Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016
M2 20,00         963,01                19.260,20                     

2.06 93209 SINAPI
Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em 

Alvenaria, Incluso Prateleiras. Af_02/2016
M2 16,00         847,88                13.566,08                     

2.07 99059 SINAPI

Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De 

Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M -  2 

Utilizações. Af_10/2018

M 115,24      43,10                  4.966,84                        

2.08 100981 SINAPI

Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão 

Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica  

(Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre 

(Unidade: M3). Af_07/2020

M3 60,00         8,73                     523,80                            

2.09 97912 SINAPI

Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via 

Urbana Em Leito Natural (Unidade: M3Xkm). 

Af_07/2020

M3XKM 300,00      3,55                     1.065,00                        

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA SUBTOTAL 38.287,26                    

3.01 96521 SINAPI

Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou 

Sapata Com Retroescavadeira (Incluindo Escavação Para 

Colocação De Fôrmas). Af_06/2017

M3 122,58      40,89                  5.012,30                        

3.02 93358 SINAPI
Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou 

Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3 61,30         62,54                  3.833,70                        

3.03 93382 SINAPI
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 

Mecanizada. Af_04/2016
M3 131,81      26,29                  3.465,28                        

3.04 94342 SINAPI
Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E 

Compactação Mecanizada. Af_05/2016
M3 340,49      76,29                  25.975,98                     

4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA SUBTOTAL 410.845,22                 

4.01

4.01.01 Comp.0400 UFPI
Projeto Estrutural Incluindo Fundações Concreto 

Armado Acima De 500M²
M2 644,48      7,69                     4.956,05                        

4.01.02 Comp.0401 UFPI Sondagem A Percussão M 36,00         140,97                5.074,92                        

4.02

4.02.01 96543 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando 

Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 359,16      16,81                  6.037,48                        

4.02.02 96544 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 68,25         16,03                  1.094,05                        

4.02.03 96545 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 693,52      15,17                  10.520,70                     

4.02.04 96546 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 171,80      13,64                  2.343,35                        

4.02.05 96547 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 1.395,46   11,55                  16.117,56                     

4.02.06 96548 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 463,84      11,01                  5.106,88                        

CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

ARMAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO ESTRUTURAL

Planilha Orçamentária
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4.02.07 92759 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 331,38      14,16                  4.692,34                        

4.02.08 92761 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 252,84      13,55                  3.425,98                        

4.02.09 92762 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 106,53      12,31                  1.311,38                        

4.02.10 92763 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 1.634,76   10,45                  17.083,24                     

4.02.11 92764 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 319,04      10,21                  3.257,40                        

4.02.12 92765 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 494,50      11,76                  5.815,32                        

4.03

4.03.01 96535 SINAPI

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para 

Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. 

Af_06/2017

M2 121,65      112,06                13.632,10                     

4.03.02 96536 SINAPI

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para 

Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 

Utilizações. Af_06/2017

M2 306,50      55,47                  17.001,56                     

4.03.03 101166 SINAPI

Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De 

Cerâmica, De 14X19X29Cm E Argamassa De 

Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020

M3 16,89         615,66                10.398,50                     

4.03.04 92265 SINAPI
Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira 

Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020
M2 306,50      129,09                39.566,09                     

4.03.05 92476 SINAPI

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, 

Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De 

Madeira Plastificada, 14 Utilizações. Af_09/2020

M2 306,50      65,42                  20.051,23                     

4.03.06 92263 SINAPI

Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas 

Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 

E = 17 Mm. Af_09/2020

M2 205,20      178,89                36.708,23                     

4.03.07 92429 SINAPI

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares 

Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Duplo, 

Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 8 

Utilizações. Af_09/2020

M2 205,20      60,89                  12.494,63                     

4.04

4.04.01 96616 SINAPI
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De 

Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017
M3 3,06           627,27                1.919,45                        

4.04.02 96558 SINAPI

Concretagem De Sapatas, Fck 30 Mpa, Com Uso De 

Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. 

Af_11/2016

M3 24,49         615,97                15.085,11                     

4.04.03 96557 SINAPI

Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas 

Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – 

Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017

M3 49,04         610,21                29.924,70                     

4.04.04 Comp.0402 UFPI

Concretagem De Pilares, Fck = 30 Mpa, Com Uso De 

Bomba Em Edificação Com Seção Média De Pilares 

Menor Ou Igual A 0,25 M² - Lançamento, Adensamento E 

Acabamento. 

M3 12,32         596,85                7.353,19                        

4.05

4.05.01 101964 SINAPI

Laje Pré-Moldada Unidirecional, Biapoiada, Para Forro, 

Enchimento Em Cerâmica, Vigota Convencional, Altura 

Total Da Laje (Enchimento+Capa) = (8+3). Af_11/2020

M2 644,48      162,19                104.528,21                   

4.06

4.06.01 98557 SINAPI
Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 

2 Demãos Af_06/2018
M2 306,85      50,01                  15.345,57                     

FÔRMA

IMPERMEABILIZAÇÃO DA CINTA

CONCRETAGEM

LAJES

Planilha Orçamentária
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5 FECHAMENTO SUBTOTAL 145.070,48                 

5.01 103342 SINAPI

Alvenaria De Vedação De Blocos  Vazados De Concreto 

De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De 

Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

M2 882,26      97,95                  86.417,37                     

5.02 93200 SINAPI
Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com 

Argamassa Aplicada Com Bisnaga. Af_03/2016
M 241,55      2,61                     630,45                            

5.03 93182 SINAPI
Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. 

Af_03/2016
M 72,80         38,40                  2.795,52                        

5.04 93183 SINAPI
Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De 

Vão. Af_03/2016
M 12,95         49,56                  641,80                            

5.05 93184 SINAPI
Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. 

Af_03/2016
M 12,90         28,26                  364,55                            

5.06 93185 SINAPI
Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De 

Vão. Af_03/2016
M 3,95           48,91                  193,19                            

5.07 93194 SINAPI
Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Até 1,5 M De 

Comprimento. Af_03/2016
M 72,80         37,76                  2.748,93                        

5.08 93195 SINAPI
Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M 

De Comprimento. Af_03/2016
M 12,95         45,59                  590,39                            

5.09 96358 SINAPI

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para 

Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura 

Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos. Af_06/2017_P

M2 389,76      99,32                  38.710,96                     

5.10 Comp.0500 UFPI
Instalação De Isolamento Com Lã De Rocha Em Paredes 

Drywall
M2 389,76      30,73                  11.977,32                     

6 COBERTURA SUBTOTAL 244.496,70                 

6.01 Comp.0600 UFPI

Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão 

De 16,85 M, Para Telha Ondulada De Fibrocimento, 

Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Içamento

UN 8,00           3.358,07            26.864,56                     

6.02 92602 SINAPI

Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão 

De 3 M, Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, 

Plástica Ou Termoacústica, Incluso Içamento.. 

Af_12/2015

UN 3,00           802,93                2.408,79                        

6.03 92580 SINAPI

Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De 

Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, 

Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte 

Vertical. Af_07/2019

M2 734,22      57,85                  42.474,63                     

6.04 94216 SINAPI
Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 

Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019
M2 734,22      205,57                150.933,61                   

6.05 Comp.0601 UFPI
Cumeeira Em Perfil Ondulado De Alumínio - 30Cm De 

Cada Lado, E= 0,8Mm
M 42,07         107,69                4.530,52                        

6.06 94231 SINAPI
Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte 

De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019
M 42,30         54,53                  2.306,62                        

6.07 Comp.0602 UFPI Chapim De Concreto Pré-Moldado M 121,04      64,01                  7.747,77                        

6.08 Comp.0603 UFPI
Revestimento Placa De Alumínio Composto, Tipo 

Reynobond,  Cor Branca - Conforme Memorial Descritivo
M2 5,34           515,17                2.751,01                        

6.09 94228 SINAPI

Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, 

Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical. 

Af_07/2019

M 4,70           88,10                  414,07                            

6.10 98546 SINAPI

Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, 

Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, 

E=3Mm. Af_06/2018

M2 33,66         120,77                4.065,12                        

7 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO SUBTOTAL 206.975,71                 

7.01 87879 SINAPI

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De 

Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa 

Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014

M2 1.817,11   3,65                     6.632,45                        

Planilha Orçamentária
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7.02 87529 SINAPI

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 

Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces 

Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução 

De Taliscas. Af_06/2014

M2 1.316,30   30,36                  39.962,87                     

7.03 87792 SINAPI

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, 

Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada 

Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem 

Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_06/2014

M2 500,81      33,38                  16.717,04                     

7.04 Comp.0700 UFPI

Rodameio Em Poliestireno Branco, Altura 10 Cm E 

Espessura Aproximada De 16Mm - Fornecimento E 

Instalação 

M 67,55         33,34                  2.252,12                        

7.05 87263 SINAPI

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo 

Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em 

Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_06/2014

M2 265,63      192,42                51.112,52                     

7.06 Comp.0701 UFPI

Revestimento Litocerâmica Esmaltada Ouro, Dimensões 

Aproximadas 25,6X6,5Cm, Pierini Ou Similar, Para 

Paredes Externas, Aplicado Com Argamassa 

Industrializada Ac-Iii  

M2 235,18      81,54                  19.176,58                     

7.07 Comp.0702 UFPI Brises Em Alumínio Cor Branca Conforme Projeto M2 86,09         195,00                16.787,55                     

7.08 Comp.0703 UFPI
Forro De Gesso Acartonado, Placa 600 X 600Mm E Perfil 

T, Marca Mod-Line Similar, Instalado
M2 586,26      92,68                  54.334,58                     

8 PINTURA SUBTOTAL 63.173,73                    

8.01 88497 SINAPI
Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas 

Demãos. Af_06/2014
M2 1.861,19   12,48                  23.227,65                     

8.02 88485 SINAPI
Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma 

Demão. Af_06/2014
M2 1.861,19   2,18                     4.057,39                        

8.03 88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica 

Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014
M2 1.428,56   11,68                  16.685,58                     

8.04 95305 SINAPI
Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, Uma 

Demão. Af_09/2016
M2 432,63      10,53                  4.555,59                        

8.05 Comp.0800 UFPI

Lixamento Em Superfícies Metálicas, Aplicação De Uma 

Demão Com Tinta De Fundo Anticorrosivo (Tipo Zarcão) 

Pulverizada E Aplicação De Duas Demãos De Tinta 

Esmalte Sintético Fosco Pulverizada

M2 419,82      34,89                  14.647,52                     

9 PAVIMENTAÇÃO SUBTOTAL 189.289,42                 

9.01 101166 SINAPI

Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De 

Cerâmica, De 14X19X29Cm E Argamassa De 

Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020.  

M3 1,53           615,66                941,96                            

9.02 Comp.0900 UFPI

Calçadas Em Cimentado Espessura De 7 Cm, Acabamento 

Alisado, Traço 1:3, Antiderrapante, Cor Natural, Com 

Juntas Acrílicas Cor Bronze .  

M2 184,38      64,21                  11.839,04                     

9.03 Comp.0901 UFPI

Cantoneira Metálica De Abas Iguais 2”  E Espessura De 

1/8”, Com Tratamento Antioxidante, Pintada Com 

Esmalte Sintético Cor Bronze.  

M 119,84      34,96                  4.189,61                        

9.04 95241 SINAPI
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes 

Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_07/2016.  
M2 586,26      30,40                  17.822,30                     

9.05 94438 SINAPI

(Composição Representativa) Do Serviço De Contrapiso 

Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 

400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas 

Molhadas, Para Edificação Habitacional Unifamiliar 

(Casa) E Edificação Pública Padrão. Af_11/2014.  

M2 586,26      39,35                  23.069,33                     

9.06 87263 SINAPI

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo 

Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em 

Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_06/2014.  

M2 586,26      192,42                112.808,15                   

9.07 Comp.0902 UFPI Rodapé Em Poliestireno, Altura 10 Cm.  M 476,73      33,34                  15.894,18                     
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9.08 Comp.0903 UFPI

Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Para 

Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado Com 

Argamassa Industrializada Ac-Ii.  

M2 29,77         91,53                  2.724,85                        

10 ESQUADRIAS SUBTOTAL 83.426,49                    

10.01 Comp.01000 UFPI

P1 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 90X210Cm, 

Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com 

Requadro Em Alumínio Branco E Fechamento Em Vidro 

Temperado 6Mm, 90X40Cm, Incluso Dobradiças E  

Fechadura De Embutir

UN 9,00           893,72                8.043,48                        

10.02 Comp.01001 UFPI

P2 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 90X210Cm, 

Com Garnição E Bandeira Com Requadro Em Alumínio 

Branco E Fechamento Em Vidro Temperado 6Mm, 

90X40Cm, Incluso Dobradiças,  Fechadura, Puxador Em 

Inox, Duas Placas De Proteção Em Aço Inox, 90X40Cm 

UN 2,00           1.276,90            2.553,80                        

10.03 Comp.01002 UFPI

P3 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 80X210Cm, 

Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com 

Requadro Em Alumínio Branco E Fechamento Em Vidro 

Temperado 6Mm, 80X40Cm, Incluso Dobradiças E  

Fechadura De Embutir

UN 31,00         876,54                27.172,74                     

10.04 Comp.01003 UFPI

P4 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 70X210Cm, 

Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com 

Requadro Em Alumínio Branco E Fechamento Em Vidro 

Temperado 6Mm, 70X40Cm, Incluso Dobradiças E  

Fechadura De Embutir

UN 2,00           862,40                1.724,80                        

10.05 Comp.01004 UFPI

P5 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 60X210Cm, 

Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com 

Requadro Em Alumínio Branco E Fechamento Em Vidro 

Temperado 6Mm, 60X40Cm, Incluso Dobradiças E  

Fechadura De Embutir

UN 1,00           845,22                845,22                            

10.06 Comp.01005 UFPI
P6- Porta De Box Em Alumínio Corrugado Anodizado Cor 

Branco, 80X160Cm, Com Fechadura Tipo Ferrolho
UN 6,00           632,93                3.797,58                        

10.07 Comp.01006 UFPI

P7 - Porta Com 2 Folhas Em Vidro Temperado De 

Espessura De 10Mm, 235 X 210 Cm, Com Bandeira Fixa 

Em Vidro Temperado De Espessura 10Mm, 235 X 40 Cm, 

Com Puxador Tubular Em Aço Inox De 45 Cm E Faixa 

Adesiva Incolor Com Acabamento Jateado

UN 1,00           4.894,86            4.894,86                        

10.08 Comp.01007 UFPI

P8 - Porta Com 2 Folhas Em Chapa Metálica, 160 X 210 

Cm, Pintada Com Uma Demão De Fundo Anticorrosivo E 

Duas Demaos Em Esmalte Sintético Na Cor Branca, 

Batente Metálico Tipo Batentaço, Fechadura Tipo 

Cilindro E Maçaneta Tipo Alavanca, Cromados.

UN 1,00           2.431,10            2.431,10                        

10.09 Comp.01008 UFPI

Janela De Correr Com Requadro Em Alumínio Branco, 

Fechamento Em Vidro 6Mm Liso E Película Fumê De 

75% - Fornecimento Conforme Memorial Descritivo E 

Instalação 

M2 59,06         344,19                20.327,86                     

10.10 Comp.01009 UFPI Grade Interna Em Alumínio, Cor Branca M2 36,75         265,08                9.741,69                        

10.11 Comp.01010 UFPI

V1 - Visor Com Estrutura Em Perfil De Alumínio 

Anodizado Branco, 125 X140Cm,  Vidro Liso Temperado 

Incolor 6 Mm

UN 4,00           473,34                1.893,36                        

11 PEÇAS EM GRANITO SUBTOTAL 22.228,98                    

11.01 Comp.01101 UFPI
Divisoria Em Granito Cinza Andorinha, Com As Duas 

Faces Polidas, Esp.= 2Cm - Fornecimento E Instalação    
M2 10,84         500,11                5.421,19                        

11.02 Comp.01102 UFPI

Bancadas Ou Prateleiras Em Granito Cinza Andorinha, 

Esp.= 2Cm, Com Suporte Metálico Com Tratamento 

Anticorrosivo E Pintura Esmalte Fosco- Fornecimento E 

Instalação      

M2 33,71         441,54                14.884,31                     
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11.03 Comp.01103 UFPI

Peitoril, Espelho Ou Soleira Em Granito Cinza Andorinha, 

Largura 15 Cm, Espessura = 2Cm - Fornecimento E 

Instalação      

M 15,22         65,16                  991,74                            

11.04 Comp.01104 UFPI

Abertura Para Encaixe De Cuba Ou Lavatorio Em 

Bancada De Marmore/ Granito Ou Outro Tipo De Pedra 

Natural

UN 6,00           135,04                810,24                            

11.05 Comp.01105 UFPI
Furo Para Torneira Ou Outros Acessorios Em Bancadas 

De Marmore/Granito Ou Outro Tipo De Pedra Natural
UN 6,00           20,25                  121,50                            

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENO SUBTOTAL 23.800,29                    

12.01 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS

12.01.01 90443 SINAPI
Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com 

Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015
M 51,89         9,85                     511,12                            

12.01.02 90453 SINAPI
Passante Tipo Tubo De Diâmetro Menor Ou Igual A 40 

Mm, Fixado Em Laje. Af_05/2015
UN 36,06         2,37                     85,46                              

12.01.03 89357 SINAPI

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou 

Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. 

Af_06/2022

M 42,81         26,10                  1.117,34                        

12.01.04 89413 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em 

Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E 

Instalação. Af_06/2022

UN 3,00           9,58                     28,74                              

12.01.05 89445 SINAPI

Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, 

Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - 

Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

UN 6,00           15,74                  94,44                              

12.01.06 Comp.01200 UFPI

Bucha De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, 

Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - 

Fornecimento E Instalação.

UN 1,00           6,66                     6,66                                 

12.01.07 89356 SINAPI

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou 

Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. 

Af_06/2022

M 74,74         18,03                  1.347,56                        

12.01.08 89362 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 

Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E 

Instalação. Af_06/2022

UN 28,00         7,22                     202,16                            

12.01.09 89395 SINAPI
Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-

Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022
UN 8,00           10,13                  81,04                              

12.01.10 90373 SINAPI

Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 

25Mm, X 1/2  Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De 

Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

UN 16,00         12,39                  198,24                            

12.01.11 89396 SINAPI

Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, 

Dn 25Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De 

Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

UN 3,00           17,42                  52,26                              

12.01.12 89972 SINAPI

Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão ¾", Inclusive 

Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

UN 7,00           49,74                  348,18                            

12.01.13 89970 SINAPI

Kit De Registro De Pressão Bruto De Latão ¾", Inclusive 

Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

UN 2,00           43,60                  87,20                              

12.01.14 Comp.01201 UFPI

Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão 1", Inclusive 

Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

Fornecimento E Instalação.

UN 1,00           76,31                  76,31                              

12.01.15 Comp.01202 UFPI

Caixa Hidráulica Retangular De Concreto Armado Pre-

Moldado, Dimensões Internas 40Cm X40Cm X40Cm, 

Para Registro Geral Com Tampa Com Identificação

UN 1,00           298,65                298,65                            

12.02 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

12.02.01 89711 SINAPI

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal 

De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

M 19,35         16,76                  324,31                            
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12.02.02 89726 SINAPI

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 

Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

UN 5,00           6,30                     31,50                              

12.02.03 89724 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 

Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

UN 16,00         9,08                     145,28                            

12.02.04 89783 SINAPI

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 

Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

UN 2,00           10,88                  21,76                              

12.02.05 89712 SINAPI

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal 

De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

M 15,04         25,56                  384,42                            

12.02.06 89731 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 

Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

UN 2,00           9,97                     19,94                              

12.02.07 Comp.01203 UFPI

Curva Longa 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 

Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário.

UN 2,00           19,34                  38,68                              

12.02.08 89785 SINAPI

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 

X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal 

De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

UN 5,00           20,84                  104,20                            

12.02.09 89798 SINAPI

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, 

Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário 

Ou Ventilação. Af_12/2014

M 27,06         12,37                  334,73                            

12.02.10 Comp.01204 UFPI
Terminal De Ventilação Em Pvc Rígido Soldável, 50Mm, 

Para Esgoto Primário - Fornecimento E Instalação
UN 5,00           11,03                  55,15                              

12.02.11 89801 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 

Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada 

De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

UN 5,00           6,77                     33,85                              

12.02.12 89714 SINAPI

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal 

De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

M 19,14         49,43                  946,09                            

12.02.13 89744 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal 

De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

UN 7,00           22,75                  159,25                            

12.02.14 Comp.01205 UFPI

Curva Longa 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 

Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário.

UN 6,00           56,90                  341,40                            

12.02.15 89797 SINAPI

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 

Af_12/2014

UN 4,00           44,83                  179,32                            

12.02.16 Comp.01206 UFPI

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário.

UN 5,00           37,43                  187,15                            

12.02.17 Comp.01207 UFPI

Caixa Sinfonada, Pvc, Dn 150 X 150 X 50 Mm, Junta 

Elástica, Fornecida E  Instalada Em Ramal De Descarga 

Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário

UN 6,00           46,38                  278,28                            

12.02.18 97902 SINAPI

Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria 

Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 

0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020

UN 6,00           508,86                3.053,16                        

12.02.19 Comp.01208 UFPI
Tampa De Concreto Armado 60X60X5Cm Para Caixa 

Com Identificação 
UN 6,00           37,91                  227,46                            
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12.02.20 98108 SINAPI

Caixa De Gordura Dupla (Capacidade: 126 L), 

Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, 

Dimensões Internas = 0,4X0,7 M, Altura Interna = 0,8 M. 

Af_12/2020

UN 1,00           410,32                410,32                            

12.02.21 Comp.01209 UFPI

Caixa Sinfonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 40 Mm, Junta 

Elástica, Fornecida E  Instalada Em Ramal De Descarga 

Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário

UN 2,00           35,81                  71,62                              

12.02.22 Comp.01210 UFPI

Coletor Predial De Esgoto, Da Caixa Até A Rede (Largura 

Da Vala = 0,65 M), Incluindo Escavação Manual, Preparo 

De Fundo De Vala E Reaterro Manual Com Compactação 

Mecanizada, Tubo Pvc P/ Rede Coletora Esgoto Jei Dn 

100 Mm E Conexões

M 45,87         108,82                4.991,57                        

12.03 DRENAGEM - AR CONDICIONADO

12.03.01 90443 SINAPI
Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com 

Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015                                 
M 186,00      9,85                     1.832,10                        

12.03.02 89865 SINAPI

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De 

Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2014

M 186,00      11,23                  2.088,78                        

12.03.03 89866 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 

Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2014

UN 34,00         4,29                     145,86                            

12.03.04 89867 SINAPI

Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 

Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2014

UN 42,00         5,15                     216,30                            

12.03.05 89868 SINAPI
Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-

Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014
UN 25,00         3,28                     82,00                              

12.03.06 89869 SINAPI
Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-

Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014
UN 11,00         7,07                     77,77                              

12.03.07 Comp.01211 UFPI
Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa Identificada E 

Dreno Brita
UN 12,00         206,89                2.482,68                        

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, SPDA E CABEAMENTO SUBTOTAL 256.836,63                 

13.01 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - TOMADAS E ILUMINAÇÃO

13.01.01 91953 SINAPI

Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 15,00         23,71                  355,65                            

13.01.02 91959 SINAPI

Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 26,00         37,65                  978,90                            

13.01.03 91967 SINAPI

Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 1,00           51,61                  51,61                              

13.01.04 91961 SINAPI

Interruptor Paralelo (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 4,00           48,53                  194,12                            

13.01.05 91969 SINAPI

Interruptor Paralelo (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 4,00           67,89                  271,56                            

13.01.06 91992 SINAPI

Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 43,00         34,83                  1.497,69                        

13.01.07 91996 SINAPI

Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 13,00         27,87                  362,31                            

13.01.08 92000 SINAPI

Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 137,00      25,17                  3.448,29                        

13.01.09 92008 SINAPI

Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 11,00         40,54                  445,94                            
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13.01.10 91939 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 45,00         22,21                  999,45                            

13.01.11 91940 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015    

UN 64,00         12,14                  776,96                            

13.01.12 91941 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 148,00      8,37                     1.238,76                        

13.01.13 91942 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 23,00         27,66                  636,18                            

13.01.14 91936 SINAPI
Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
UN 128,00      11,62                  1.487,36                        

13.01.15 Comp.01301 UFPI
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas 

Led Tubulares De 9W - Fornecimento E Instalação
UN 13,00         57,36                  745,68                            

13.01.16 Comp.01302 UFPI
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas 

Led Tubulares De 18W - Fornecimento E Instalação
UN 84,00         74,31                  6.242,04                        

13.01.17 Comp.01303 UFPI

Luminária De Sobrepor Com Aletas, Para 4 Lâmpada 

Tubular Led Philips 9W , Ref. C-2342, Da Lustres Projeto 

Ou Similar - Fornecimento E Instalação

UN 31,00         309,08                9.581,48                        

13.01.18 97608 SINAPI

Luminária Arandela Tipo Tartaruga, Com Grade, De 

Sobrepor, Com 1 Lâmpada Fluorescente De 15 W, Sem 

Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

UN 23,00         71,88                  1.653,24                        

13.01.19 91863 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015   

M 522,00      9,49                     4.953,78                        

13.01.20 91871 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   

M 567,00      10,27                  5.823,09                        

13.01.21 91864 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015   

M 18,00         12,63                  227,34                            

13.01.22 91865 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 21,00         15,73                  330,33                            

13.01.23 91873 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 6,00           16,48                  98,88                              

13.01.24 91890 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 

Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro 

- Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   

UN 200,00      8,75                     1.750,00                        

13.01.25 91896 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 

Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 3,00           14,61                  43,83                              

13.01.26 91875 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

UN 435,00      5,18                     2.253,30                        

13.01.27 91876 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

UN 4,00           6,85                     27,40                              

13.01.28 91877 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 6,00           9,17                     55,02                              

13.01.29 91926 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

M 4.692,00   3,75                     17.595,00                     

13.02 ALIMENTAÇÃO

13.02.01 Comp.01304 UFPI

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa 

Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm - Fornecimento 

E Instalação

UN 3,00           56,49                  169,47                            
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13.02.02 Comp.01305 UFPI Caixa De Passagem Cp2-080 (60X60X80Cm)          UN 3,00           497,36                1.492,08                        

13.02.03 101880 SINAPI

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 

Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, 

Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020

UN 1,00           726,14                726,14                            

13.02.04 101881 SINAPI

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 

Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, 

Para 40 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020

UN 1,00           1.049,23            1.049,23                        

13.02.05 Comp.01306 UFPI

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 

Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, 

Para 48 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020

UN 1,00           1.222,10            1.222,10                        

13.02.06 Comp.01307 UFPI

Disjuntor Monopolar 2 A, Padrão Din (Linha Branca), 

Curva De Disparo C, Corrente De Interrupção 5Ka, Ref.: 

Siemens 5 Sx11027 Ou Similar

UN 3,00           81,65                  244,95                            

13.02.07 Comp.01308 UFPI Sinalizador 22,5 Mm - Fornecimento E Instalação UN 3,00           38,61                  115,83                            

13.02.08 Comp.01309 UFPI Transformador De Corrente Em Qd - Faixa 50 A 250/5A UN 3,00           135,41                406,23                            

13.02.09 Comp.01310 UFPI
Kit Medidor Trifásico De Grandezas Elétricas Instalado 

Em Porta De Quadro De Distribuição
UN 1,00           1.935,79            1.935,79                        

13.02.10 93653 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A 

- Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 5,00           12,73                  63,65                              

13.02.11 93654 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A 

- Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 48,00         13,19                  633,12                            

13.02.12 93655 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A 

- Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 13,00         14,23                  184,99                            

13.02.13 93656 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A 

- Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 3,00           14,23                  42,69                              

13.02.14 Comp.01314 UFPI
Dispositivo Dr, 2 Polos, Sensibilidade De 30 Ma, Corrente 

De 25 A, Tipo Ac
UN 1,00           160,56                160,56                            

13.02.15 93657 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A 

- Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 3,00           15,45                  46,35                              

13.02.16 Comp.01315 UFPI
Disjuntor Tripolar 90 A, Padrão Din ( Linha Branca ), 

Ref.:Siemens 3Vt1710- 2Dc36-0Aa0 Ou Similar
UN 2,00           634,47                1.268,94                        

13.02.17 101893 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 10 

Até 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 2,00           101,19                202,38                            

13.02.18 101894 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 60 

Até 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 1,00           164,45                164,45                            

13.02.19 Comp.01316 UFPI
Dispositivo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 300 Ma, 

Corrente De 100 A, Tipo Ac
UN 1,00           592,22                592,22                            

13.02.20 Comp.01317 UFPI
 Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 125 

Até 150A - Fornecimento E Instalação. 
2,00           337,28                674,56                            

13.02.21 Comp.01318 UFPI
Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 275 

V, Corrente Maxima De *20*Ka (Tipo Ac)
UN 8,00           82,50                  660,00                            

13.02.22 Comp.01319 UFPI
Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 275 

V, Corrente Maxima De *45*Ka (Tipo Ac)
UN 4,00           120,66                482,64                            

13.02.23 Comp.01320 UFPI
Mureta De Alvenaria 1,30 X 2,00M Para Poste Auxiliar De 

Energia
UN 1,00           887,81                887,81                            

13.02.24 97669 SINAPI

Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3"), Para 

Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

M 34,00         14,62                  497,08                            

13.02.25 91873 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 18,00         16,48                  296,64                            

13.02.26 91920 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 

Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 4,00           16,39                  65,56                              

13.02.27 91886 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 8,00           10,36                  82,88                              
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13.02.28 92982 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

M 49,60         16,68                  827,33                            

13.02.29 92984 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De 

Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2021

M 145,00      26,61                  3.858,45                        

13.02.30 92986 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De 

Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2021

M 115,00      36,16                  4.158,40                        

13.02.31 92990 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 70 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De 

Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2021

M 174,40      70,00                  12.208,00                     

13.02.32 Comp.01321 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 16Mm2 - 

Fornecimento E Instalacao
UN 4,00           17,41                  69,64                              

13.02.33 Comp.01322 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 25Mm2 - 

Fornecimento E Instalacao
UN 10,00         19,09                  190,90                            

13.02.34 Comp.01323 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 35Mm2 - 

Fornecimento E Instalacao
UN 10,00         19,24                  192,40                            

13.02.35 Comp.01324 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 70Mm2 - 

Fornecimento E Instalacao
UN 6,00           26,33                  157,98                            

13.03 CLIMATIZAÇÃO

13.03.01 Comp.01325 UFPI

Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede, Inclusive Suporte De Fixação Para 

Espelho, Tampa Cega E Conector Múltipo - Fornecimento 

E Instalação

UN 34,00         29,46                  1.001,64                        

13.03.02 Comp.01304 UFPI

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa 

Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm - Fornecimento 

E Instalação             

UN 1,00           56,49                  56,49                              

13.03.03 Comp.01326 UFPI
Caixa De Passagem De Parede, De Embutir, Em Pvc, 

Dimensoes 20 X 20 X 9 Cm - Fornecimento E Instalação
UN 3,00           91,13                  273,39                            

13.03.04 91863 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015             

M 126,00      9,49                     1.195,74                        

13.03.05 91871 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 60,00         10,27                  616,20                            

13.03.06 91864 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015             

M 6,00           12,63                  75,78                              

13.03.07 91872 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 9,00           13,42                  120,78                            

13.03.08 91865 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

M 36,00         15,73                  566,28                            

13.03.09 91873 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015          

M 12,00         16,48                  197,76                            

13.03.10 91890 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 

Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro 

- Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

UN 43,00         8,75                     376,25                            

13.03.11 91893 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 

Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

UN 2,00           12,02                  24,04                              

13.03.12 91896 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 

Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015          

UN 9,00           14,61                  131,49                            

13.03.13 91875 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

UN 128,00      5,18                     663,04                            
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13.03.14 91876 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

UN 4,00           6,85                     27,40                              

13.03.15 91877 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

UN 18,00         9,17                     165,06                            

13.03.16 91928 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

M 2.196,00   6,19                     13.593,24                     

13.03.17 Comp.01327 UFPI

Tubulação Em Cobre Para Interligação Do Condensador 

Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, Alimentação 

Elétrica, Conexões E Fixações, Para Condicionadores De 

Ar Split System Até 48.000 Btu - Fornecimento E 

Instalação

M 94,00         240,68                22.623,92                     

13.03.18 Comp.01328 UFPI
Cabo De Cobre Pp Cordplast 4 X 4.0 Mm2, 450/750V - 

Fornecimento E Instalação
M 42,00         22,13                  929,46                            

13.04 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

13.04.01 Comp.01329 UFPI
Fornecimento E Assentamento De Barra Chata De 

Alumínio De 3/4" X 1/4"
M 114,00      17,65                  2.012,10                        

13.04.02 Comp.01330 UFPI Barra De Aço Redonda Re-Bar3/8" X 3,00M UN 12,00         46,05                  552,60                            

13.04.03 Comp.01331 UFPI
Clips 5/8" Para Haste De Aterramento Galvanizada 

Ref:Tel-5238
UN 36,00         14,58                  524,88                            

13.04.04 96985 SINAPI
Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2017
UN 12,00         83,46                  1.001,52                        

13.04.05 Comp.01332 UFPI
Cordoalha De Cobre Nu 35 Mm², Não Enterrada, Com 

Presilha De Latão - Fornecimento E Instalação
M 173,00      57,92                  10.020,16                     

13.04.06 96977 SINAPI
Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem 

Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017
M 128,00      68,90                  8.819,20                        

13.04.07 98111 SINAPI
Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em 

Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020
UN 12,00         42,38                  508,56                            

13.04.08 Comp.01333 UFPI Solda Exotérmica UN 48,00         40,80                  1.958,40                        

13.04.09 Comp.01334 UFPI
Terminal Aéreo Em Aço Galvanizado Com Base De 

Fixação H=30 Cm
UN 18,00         25,51                  459,18                            

13.04.10 Comp.01335 UFPI
Caixa De Equalização P/Aterramento 20X20X10Cm De 

Sobrepor P/11 Terminais De Pressão C/Barramento
UN 1,00           311,84                311,84                            

13.04.11 Comp.01336 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressão - Para Cabo 50 Mm² - 

Fornecimento E Instalação
UN 12,00         7,45                     89,40                              

13.04.12 Comp.01337 UFPI
Conector Split Bolt Para Cabo De Cobre Nu #35 Mm2 - 

Fornecimento E Instalação
UN 30,00         15,70                  471,00                            

13.05 CABEAMENTO

13.05.01 98307 SINAPI
Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. 

Af_11/2019
UN 48,00         48,43                  2.324,64                        

13.05.02 Comp.01338 UFPI
Tomada De Rede Rj45 (2 Módulos) - Fornecimento E 

Instalação. Af_03/2018
UN 12,00         85,18                  1.022,16                        

13.05.03 91940 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 60,00         12,14                  728,40                            

13.05.04 Comp.01339 UFPI
Eletrocalha Perfurada 100 X 50 X 3000 Mm (Ref. Mopa 

Ou Similar) - Fornecimento E Instalação
M 6,00           37,11                  222,66                            

13.05.05 Comp.01340 UFPI
Eletrocalha Metálica 50 X 50 X 3000 Mm (Ref. Valemam 

Ou Similar) -  Fornecimento E Instalação
UN 24,00         58,41                  1.401,84                        

13.05.06 Comp.01341 UFPI
Tala Plana Perfurada 50Mm Para Eletrocalha Metálica 

(Ref.: Mopa Ou Similar) 
UN 40,00         8,62                     344,80                            

13.05.07 Comp.01342 UFPI
Tê Horizontal 100 X 50 Mm Com Base Lisa Perfurada 

Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
UN 2,00           51,31                  102,62                            

13.05.08 Comp.01343 UFPI
Tê Vertical Sub./Des. Para Canaleta Metálica Articulada, 

Da Valemam
UN 1,00           47,14                  47,14                              

13.05.09 Comp.01344 UFPI
Redução Concêntrica 100 X 50Mm Para Eletrocalha 

Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
UN 4,00           28,20                  112,80                            

13.05.10 Comp.01345 UFPI
Terminal 50 X 50 Mm Para Eletrocalha Metalica (Ref. Vl 

3.01-25 Ge Valemam Ou Similar)
UN 4,00           5,26                     21,04                              
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13.05.11 Comp.01346 UFPI
Suporte Vertical 100 X 50 Mm Para Fixação De 

Eletrocalha Metálica ( Ref.: Mopa Ou Similar)
UN 18,00         14,11                  253,98                            

13.05.12 Comp.01347 UFPI
Suporte Vertical 50 X 50Mm Para Fixação De Eletrocalha 

Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
UN 72,00         13,16                  947,52                            

13.05.13 Comp.01348 UFPI
Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 

Valemam Ou Similar) - Fornecimento E Instalação
UN 46,00         6,62                     304,52                            

13.05.14 Comp.01349 UFPI
Saída Horizontal Para Eletroduto 1" (Ref. Vl 33 Valemam 

Ou Similar) - Fornecimento E Instalação 
UN 1,00           9,14                     9,14                                 

13.05.15 91863 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015

M 123,00      9,49                     1.167,27                        

13.05.16 91864 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015

M 6,00           12,63                  75,78                              

13.05.17 91871 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 144,00      10,27                  1.478,88                        

13.05.18 91872 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 3,00           13,42                  40,26                              

13.05.19 93009 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para 

Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

M 57,00         20,93                  1.193,01                        

13.05.20 91875 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 98,00         5,18                     507,64                            

13.05.21 91876 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 2,00           6,85                     13,70                              

13.05.22 93014 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), 

Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

UN 19,00         14,84                  281,96                            

13.05.23 91890 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 

Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro 

- Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 46,00         8,75                     402,50                            

13.05.24 91893 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 

Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 1,00           12,02                  12,02                              

13.05.25 93020 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 

Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De 

Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2021

UN 4,00           23,85                  95,40                              

13.05.26 Comp.01350 UFPI
Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa 

Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm 
UN 1,00           38,38                  38,38                              

13.05.27 Comp.01351 UFPI Caixa De Passagem Cp2-080 (60X60X80Cm) UN 3,00           483,91                1.451,73                        

13.05.28 Comp.01352 UFPI Cabo De Fibra Ótica De 6 Vias M 66,00         18,87                  1.245,42                        

13.05.29 98297 SINAPI
Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação 

Institucional - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019
M 1.781,00   3,57                     6.358,17                        

13.05.30 Comp.01353 UFPI
Patch Cords Categoria 6 Com De 1,50M  - Fornecimento 

E Instalação 
UN 72,00         41,55                  2.991,60                        

13.05.31 Comp.01354 UFPI
Fornecimento E Instalação De Rack De Piso 19" X 16U X 

570Mm (Gabinete)
UN 1,00           678,48                678,48                            

13.05.32 98302 SINAPI
Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2019
UN 1,00           1.221,77            1.221,77                        

13.05.33 98304 SINAPI
Patch Panel 48 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2019
UN 1,00           3.953,33            3.953,33                        

13.05.34 Comp.01355 UFPI
Fornecimento E Instalação De Switch 24 Portas 10/100 

Mpbs + 2P10-100-1000 Bt
UN 3,00           1.280,02            3.840,06                        

13.06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SISTEMA DE  RENOVAÇÃO DE AR

13.06.01 Comp.01356 UFPI
Botão De Comando Duplo Com Sinaleira - Siemens Ou 

Similar        
UN 10,00         111,80                1.118,00                        
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13.06.02 Comp.01357 UFPI
Botão De Comando Cogumelo, De Retenção, 3Sb32 - 

Siemens Ou Similar        
UN 2,00           73,45                  146,90                            

13.06.03 101903 SINAPI
Contator Tripolar I Nominal 38A - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020        
UN 2,00           267,74                535,48                            

13.06.04 Comp.01358 UFPI
Espelho/ Placa Cega 4" X 4", Para Instalação De Tomada 

E Interruptores         
UN 7,00           7,75                     54,25                              

13.06.05 91943 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015        

UN 5,00           16,07                  80,35                              

13.06.06 91942 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015        

UN 5,00           27,66                  138,30                            

13.06.07 91867 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015        

M 81,00         7,78                     630,18                            

13.06.08 91902 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 

Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015        

UN 8,00           10,31                  82,48                              

13.06.09 91879 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015        

UN 43,00         6,21                     267,03                            

13.06.10 91926 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015        

M 542,00      3,75                     2.032,50                        

13.06.11 93653 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A 

- Fornecimento E Instalação. Af_10/2020        
UN 2,00           12,73                  25,46                              

13.06.12 Comp.01359 UFPI
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 4A - 

Fornecimento E Instalação        
UN 1,00           63,86                  63,86                              

13.07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMBATE A INCÊNDIO

13.07.01 Comp.01360 UFPI

Quadro De Comando Estrela-Triângulo Para 2 Bombas 

De Incêndio De 15,0 Cv, Trifásica, 380 Volts, Com Chave 

Seletora, Relé De Falta De Fase, Relé De Sobrecarga, 

Disjuntor Motor E Sinalizadores, Acionamento Manual -

Fornecimento E Instalação              

UN 1,00           3.850,14            3.850,14                        

13.07.02 Comp.01361 UFPI

Quadro Remoto Para Acionamento De Quadro De 

Comando Para Bomba De Incêndio - Fornecimento E 

Instalação              

UN 1,00           456,55                456,55                            

13.07.03 Comp.01362 UFPI

Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 1.1/2', Tipo 

Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, 

Exclusive Escavação E Reaterro              

M 56,50         18,59                  1.050,34                        

13.07.04 91869 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015              

M 19,00         14,04                  266,76                            

13.07.05 91926 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015              

M 220,00      3,75                     825,00                            

13.07.06 91935 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015              

M 276,00      23,03                  6.356,28                        

13.07.07 97881 SINAPI

Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-

Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 

0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020              

UN 4,00           118,82                475,28                            

13.07.08 97883 SINAPI

Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-

Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 

0,6X0,6X0,5 M. Af_12/2020              

UN 1,00           361,46                361,46                            

13.07.09 101894 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 60 

Até 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020              
UN 1,00           164,45                164,45                            

13.07.10 Comp.01363 UFPI
Terminal De Compressão Para Cabo De 16 Mm2 - 

Fornecimento E Instalação              
UN 7,00           3,24                     22,68                              

13.07.11 96985 SINAPI
Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2017              
UN 3,00           83,46                  250,38                            

13.07.12 98111 SINAPI
Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em 

Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020              
UN 3,00           42,38                  127,14                            
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13.07.13 96977 SINAPI
Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem 

Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017              
M 7,00           68,90                  482,30                            

13.08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

13.08.1 101659 SINAPI
Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 181 W 

Até 239 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020                       
UN 13,00         1.028,96            13.376,48                     

13.08.2 101632 SINAPI
Relé Fotoelétrico Para Comando De Iluminação Externa 

1000 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020                       
UN 13,00         22,25                  289,25                            

13.08.3 Comp.01364 UFPI
Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/150 - Fornecimento E 

Assentamento                       
UN 10,00         1.168,42            11.684,20                     

13.08.4 101636 SINAPI

Braço Para Iluminação Pública, Em Tubo De Aço 

Galvanizado, Comprimento De 1,50 M, Para Fixação Em 

Poste De Concreto - Fornecimento E Instalação. 

Af_08/2020                       

UN 12,00         133,82                1.605,84                        

13.08.5 101538 SINAPI
Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - 

Fornecimento E Instalação. Af_07/2020                       
UN 12,00         33,52                  402,24                            

13.08.6 Comp.01365 UFPI
Parafuso Cabeca Quadrada 16 X 150Mm - Fornecimento 

E Instalação                       
UN 12,00         8,67                     104,04                            

13.08.7 Comp.01366 UFPI
Porca Quadrada Rosca Dn 16 Mm -  Fornecimento E 

Instalação                       
UN 12,00         3,15                     37,80                              

13.08.8 95749 SINAPI

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 20 Mm 

(3/4’’), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2016_P                       

M 20,00         27,38                  547,60                            

13.08.9 91929 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015                       

M 84,00         7,09                     595,56                            

13.08.10 Comp.01367 UFPI
Cabo De Aluminio 0,6/1Kv Multiplexados 1X1X16 

+16Mm² - Fornecimento E Instalação                       
M 271,00      9,95                     2.696,45                        

13.08.11 Comp.01368 UFPI
Cabo Multiplexado Para Rede 2X1X16+16Mm² - 

Fornecimento E Instalação                       
M 15,00         13,64                  204,60                            

13.08.12 Comp.01369 UFPI
Cabo Multiplexado Para Rede 3X1X16+16Mm² - 

Fornecimento E Instalação                       
M 31,00         16,84                  522,04                            

13.08.13 101554 SINAPI
Alça Preformada De Distribuição, Em  Aço Galvanizado, 

Awg 2 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020                       
UN 13,00         8,24                     107,12                            

13.08.14 Comp.01370 UFPI
 Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 2,5 Mm2, 450/750V - 

Fornecimento E Instalação                       
M 32,50         11,34                  368,55                            

13.08.15 101890 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 

10 Até 30A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020                       
UN 1,00           17,26                  17,26                              

14 INSTALAÇÃO DE GÁS SUBTOTAL 9.066,27                       

14.01 90443 SINAPI
Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com 

Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015             
M 2,10           9,85                     20,69                              

14.02 93358 SINAPI
Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou 

Igual A 1,30 M. Af_02/2021             
M3 0,24           62,54                  15,01                              

14.03 101622 SINAPI

Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 

M, Com Camada De Areia, Lançamento Mecanizado. 

Af_08/2020             

M3 0,04           164,42                6,58                                 

14.04 93382 SINAPI
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 

Mecanizada. Af_04/2016             
M3 0,24           26,29                  6,31                                 

14.05 97354 SINAPI

Tubo Em Cobre Rígido, Dn 22 Mm, Classe I, Sem 

Isolamento, Instalado Em Ramal De Distribuição– 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 26,40         106,93                2.822,95                        

14.06 92327 SINAPI

Cotovelo Em Cobre, Dn 22 Mm, 90 Graus, Sem Anel De 

Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Hidráulica 

Predial - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022             

UN 8,00           22,48                  179,84                            

14.07 93100 SINAPI

Cotovelo Em Bronze/Latão, Dn 22 Mm X 1/2", 90 Graus, 

Sem Anel De Solda, Bolsa X Rosca F, Instalado Em Ramal 

E Sub-Ramal De Hidráulica Predial - Fornecimento E 

Instalação. Af_04/2022             

UN 1,00           28,89                  28,89                              
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14.08 92318 SINAPI

Te Em Cobre, Dn 22 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado 

Em Ramal De Distribuição De Hidráulica Predial - 

Fornecimento E Instalação. Af_04/2022             

UN 1,00           26,68                  26,68                              

14.09 92330 SINAPI

Luva Em Cobre, Dn 22 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado 

Em Ramal E Sub-Ramal De Hidráulica Predial - 

Fornecimento E Instalação. Af_04/2022             

UN 4,00           13,16                  52,64                              

14.10 Comp.01400 UFPI
Regulador De 1º Estágio (Instalação Gás) - Fornecimento 

E Instalação              
UN 1,00           156,80                156,80                            

14.11 Comp.01401 UFPI
Regulador De 2º Estágio Com Conexões E Caixa 

(Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              
UN 1,00           391,50                391,50                            

14.12 Comp.01402 UFPI
Valvula Esfera Fecho Rapido, Classe 300, D=22Mm 

(Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              
UN 4,00           57,63                  230,52                            

14.13 Comp.01403 UFPI
Registro De Fecho Rápido Npt (Instalação Gás) - 

Fornecimento E Instalação              
UN 1,00           19,68                  19,68                              

14.14 Comp.01404 UFPI

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, 

Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em Pvc *2* 

Mm Antichamas - Fornecimento E Instalação             

UN 3,00           32,37                  97,11                              

14.15 Comp.01405 UFPI

Casa De Gás Em Alvenaria (Comp. = 1.90M, Larg. = 

0.80M., Alt. =2.20M),  Piso Cimentado E =10 Cm,  Paredes 

Rebocadas, Aplicado Massa Corrida E Textura, Cobertura 

De Concreto Armado. Porta, 2 Folhas, (1.6 M*2.1 M) Com 

Ferrolho E Cadeado             

UN 1,00           5.011,07            5.011,07                        

15 INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO SUBTOTAL 63.778,37                    

15.01 Comp.01404 UFPI

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, 

Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em Pvc *2* 

Mm Antichamas - Fornecimento E Instalação    

UN 19,00         32,37                  615,03                            

15.02 Comp.01500 UFPI
Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 8 Kg, 

Classe Abc - Fornecimento E Instalação. 
UN 6,00           279,76                1.678,56                        

15.03 Comp.01501 UFPI

Abrigo De Sobrepor Para Extintor Externo Com Visor E 

Dimensão De 75X30X25 Cm, Em Chapa De Aço E Pintura 

Eletrostática Na Cor Vermelho.

UN 2,00           252,14                504,28                            

15.04 Comp.01502 UFPI
Central De Alarme De Incendio, 24V (Até 40 Setores) C/ 

2 Baterias - Vr-40L- Verin Ou Similar
UN 1,00           741,46                741,46                            

15.05 Comp.01503 UFPI
Acionador Manual (Botoeira) Tipo Quebra-Vidro, Para 

Instal. Incendio
UN 3,00           134,70                404,10                            

15.06 Comp.01504 UFPI
Sirene De Incêndio, Modelo 5992, Tensão 24Vcc, Da 

Seton Ou Similar
UN 3,00           201,89                605,67                            

15.07 Comp.01506 UFPI
Cabo Blindado Para Alarme E Detecção De Incêncio 3 X 

1,5Mm2
UN 39,64         20,52                  813,41                            

15.08 95750 SINAPI

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 25 Mm 

(1’’), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2016_P

M 39,64         32,84                  1.301,78                        

15.09 95789 SINAPI

Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço 

Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2016_P

UN 2,00           32,79                  65,58                              

15.10 95796 SINAPI

Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço 

Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2016_P

UN 2,00           38,62                  77,24                              

15.11 97599 SINAPI
Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 

W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020
UN 29,00         28,88                  837,52                            

15.12 92367 SINAPI

Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 

65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De 

Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. 

Af_10/2020

M 81,67         134,49                10.983,80                     

15.13 97488 SINAPI

Curva 90 Graus, Em Aço, Conexão Soldada, Dn 65 (2 

1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - 

Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

UN 14,00         326,78                4.574,92                        

15.14 97495 SINAPI

Tê, Em Aço, Conexão Soldada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado 

Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento 

E Instalação. Af_10/2020

UN 5,00           499,27                2.496,35                        
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15.15 Comp.01507 UFPI

Abrigo Para Hidrante, 75X45X17Cm, Com Registro Globo 

Angular 45 Graus 2 1/2", Adaptador Storz 2 1/2", Duas 

Mangueira De Incêndio 15M 2 1/2" E Esguicho Em Latão 

2 1/2" - Fornecimento E Instalação.

UN 3,00           1.902,91            5.708,73                        

15.16 Comp.01508 UFPI

 Hidrante De Recalque Incluindo Caixa Em Alvenaria De 

Tijolos Maciços Esp. = 0,12M, Dim. Int. = 0.40 X 0.60 X 

0.35M, Com Tampa Em Ferro Fundido 0,40 X 0,60 E 

Fundo Com Brita

UN 1,00           843,52                843,52                            

15.17 91180 SINAPI

Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre 

Diâmetros Maiores Que 40 Mm E Menores Ou Iguais A 75 

Mm Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo “D” 1 1/2”, 

Fixada Diretamente Na Laje. Af_05/2015

M 32,31         5,39                     174,15                            

15.18 99624 SINAPI
Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 2 

1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021
UN 2,00           428,04                856,08                            

15.19 94499 SINAPI
Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - 

Fornecimento E Instalação. Af_08/2021
UN 4,00           293,28                1.173,12                        

15.20 Comp.01509 UFPI
Botoeira Liga-Desliga Para O Sistema De Bomba De 

Incêndio Modelo Bld-2, Marca Verin Ou Similar
UN 4,00           135,15                540,60                            

15.21 Comp.01512 UFPI
Sensor De Fluxo Para Intalações De Combate A Incêndio 

Ref.: Eicos Mod.: Fc10B02 - Fornecimento E Intalação
UN 1,00           1.071,55            1.071,55                        

15.22 Comp.01513 UFPI

Abrigo Para Motor Em Alvenaria (Comp. = 5.65M, Larg. = 

3.80M., Alt. =3.00M),  Piso Cimentado E =8 Cm,  Paredes 

De Tijolo Rebocado Com Textura, Cobertura Com Telha 

De Alumínio Sob Trama De Madeira. Porta, 2 Folhas, (2.0 

M*2.1 M)

UN 1,00           21.033,61          21.033,61                     

15.23 Comp.01514 UFPI
Caixa D´Água Em Fibra De Vidro Cap. 15.000 Litros  - 

Instalada
UN 1,00           6.677,31            6.677,31                        

16 EQUIPAMENTOS SUBTOTAL 143.012,79                 

16.01 Comp.01600 UFPI

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 9000 

Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), Gas 

Hfc,Controle S/Fio, Incluindo Suporte Condensadora - 

Fornecimento E Instalação

UN 21,00         2.527,23            53.071,83                     

16.02 Comp.01601 UFPI

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 12000 

Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), Gas 

Hfc, Controle S/Fio, Incluindo Suporte Condensadora - 

Fornecimento E Instalação

UN 3,00           2.816,05            8.448,15                        

16.03 Comp.01602 UFPI

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 18000 

Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), Gas 

Hfc, Controle S/Fio, Incluindo Suporte Condensadora - 

Fornecimento E Instalação

UN 7,00           3.957,92            27.705,44                     

16.04 Comp.01603 UFPI

Ar-Condicionado Frio Split Hi-Wall (Parede) 30.000 Btu, 

Classificacao A (Selo Procel), Controle S/Fio, Incluindo 

Suporte Condensadora - Fornecimento E Instalação

UN 3,00           4.230,49            12.691,47                     

16.05 Comp.01604 UFPI

 Motobomba Centrífuga, Prevenção Contra Incêndio, 

Marca Schneider Ou Similar, Modelo Bpi-22 R 2 1/2, 

Motor 15 Cv, Trifásico 220V, Recalque 2 1/2",

UN 2,00           12.011,86          24.023,72                     

16.06 Comp.01605 UFPI
Caixa De Ventilação Para Forro Cvm6000 - Vazão 

Maxima 5960 M³/H
UN 2,00           8.536,09            17.072,18                     

17 LOUÇAS E ACESSÓRIOS SUBTOTAL 14.853,53                    

17.01 Comp.01700 UFPI

Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada Izy Conforto, Em 

Louça Branca, Ref. Deca  P.115.17 Ou Similar, Para 

Banheiros Pcd, Incluso Engate Flexível Em Plástico 

Branco E Assento Sanitário Em Plástico- Fornecimento E 

Instalação

UN 2,00           681,46                1.362,92                        

Planilha Orçamentária
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17.02 Comp.01701 UFPI

Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada, Em Louça Branca,  

Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco E Assento 

Sanitário Em Plástico- Fornecimento E Instalação

UN 5,00           514,04                2.570,20                        

17.03 Comp.01702 UFPI

Cuba Oval De Sobrepor Em Louça Branca, Ref. Deca  

L.65.17,  Ou Similar, Incluso Engate Flexível Em Plástico 

Branco, Válvula Em Metal Cromado E Sifão Do Tipo 

Garrafa Metálico Cromado - Fornecimento E Instalação

UN 5,00           447,94                2.239,70                        

17.04 Comp.01703 UFPI

Lavatório Suspenso Com Cuba E Coluna Suspensas, Ref. 

Deca  Aspen / Vogue Plus L 510.37 De 455 Mm X 355 

Mm,  Banheiros Pcd, Incluso Engate Flexível Em Plástico 

Branco,  Válvula Em Metal E Sifão Do Tipo Garrafa 

Metálico Cromado  - Fornecimento E Instalação

UN 2,00           791,74                1.583,48                        

17.05 Comp.01704 UFPI

Tanque Em Louça Branca Suspenso 18 Litros, Ref. Deca 

Tq.01.17 Ou Similar, Sem A Coluna, Incluso Válvula Em 

Metal E  Sifão Do Tipo Garrafa Metálico Cromado  - 

Fornecimento E Instalação

UN 1,00           705,18                705,18                            

17.06 Comp.01705 UFPI

Cuba Para Cozinha Em Aço Inox, Dimensões 40X34X14 

Cm, Ref. Tramontina  Aisi 430 Ou Similar,  Incluso Engate 

Flexível Em Plástico Branco, Válvula Tipo Americana E 

Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E 

Instalação. 

UN 1,00           408,83                408,83                            

17.07 Comp.01706 UFPI
Acabamento Para Registro De Pressão, Ref. Deca Izy 

4900.C37Pq,  Ou Similar - Fornecimento E Instalação. 
UN 2,00           71,71                  143,42                            

17.08 Comp.01707 UFPI
Acabamento Para Registro De Gaveta, Ref. Deca Izy 

4900.C37Gq,  Ou Similar - Fornecimento E Instalação. 
UN 7,00           71,71                  501,97                            

17.09 Comp.01708 UFPI
Chuveiro Com Tubo De Parede, Ref. Deca Max 1977.C.Ct 

Ou Similar -  Fornecimento E Instalação. 
UN 2,00           163,37                326,74                            

17.10 Comp.01709 UFPI

Torneira De Mesa Bica Baixa Para Lavatório, Com 

Mecanismo De ¼ De Volta, Ref. Deca  Link 1197 Ou 

Similar, Banheiros Pcd - Fornecimento E Instalação. 

UN 7,00           230,44                1.613,08                        

17.11 Comp.01710 UFPI

Torneira De Mesa Para Cozinha, Bica Móvel, Mecanismo 

De ¼  Volta, Ref.  Deca Link 1166 Ou Similar - 

Fornecimento E Instalação. 

UN 1,00           458,44                458,44                            

17.12 Comp.01711 UFPI

Torneira Com Arejador Para Tanque, Ref. Deca Linha 

Standard 1154.C39, Ou Similar - Fornecimento E 

Instalação. 

UN 1,00           57,25                  57,25                              

17.13 Comp.01712 UFPI
Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura 

E Comprimento Igual A 40 Cm
UN 4,00           105,45                421,80                            

17.14 Comp.01713 UFPI
Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura 

E Comprimento Igual A 70 Cm
UN 2,00           171,65                343,30                            

17.15 Comp.01714 UFPI
Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura 

E Comprimento Igual A 80 Cm
UN 4,00           182,63                730,52                            

17.16 Comp.01715 UFPI
Papeleira Plastica Tipo Dispenser Para Papel Higienico 

Rolão - Fornecimento E Instalação
UN 7,00           48,56                  339,92                            

17.17 Comp.01716 UFPI
Porta Toalha De Papel Metálico - Fornecimento E 

Instalação
UN 5,00           41,42                  207,10                            

17.18 95547 SINAPI

Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete 

Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso 

Fixação. Af_01/2020

UN 5,00           47,62                  238,10                            

17.19 95545 SINAPI
Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, Incluso 

Fixação. Af_01/2020
UN 2,00           67,42                  134,84                            

17.20 Comp.01717 UFPI Cabide De Louça De 1 Gancho UN 9,00           51,86                  466,74                            

18 SISTEMA DE EXAUSTÃO SUBTOTAL 92.095,29                    

18.01 Comp.01800 UFPI Tubo Pvc, Série R,  Dn 200 Mm M 10,45         125,37                1.310,12                        

18.02 Comp.01801 UFPI
Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Dn 200 Mm, Junta Elástica, 

Fornecido E Instalado 
UN 10,00         235,83                2.358,30                        

18.03 Comp.01802 UFPI
Junção Simples, Pvc, Serie R, Dn 200 X 200 Mm, Junta 

Elástica, Fornecido E Instalado
UN 2,00           386,09                772,18                            
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18.04 Comp.01803 UFPI
Redução Excêntrica, Pvc, Serie R,  Dn 200 X 150 Mm, 

Junta Elástica, Fornecido E Instalado 
UN 4,00           274,33                1.097,32                        

18.05 Comp.01804 UFPI
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Dn 200 Mm, Junta Elástica, 

Fornecido E Instalado
UN 1,00           239,01                239,01                            

18.06 89580 SINAPI

Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E 

Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. 

Af_06/2022

M 143,31      86,87                  12.449,34                     

18.07 89591 SINAPI

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, 

Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores 

Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022

UN 12,00         138,26                1.659,12                        

18.08 89704 SINAPI

Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 100 Mm, Junta 

Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais 

De Águas Pluviais. Af_06/2022

UN 103,00      151,82                15.637,46                     

18.09 Comp.01805 UFPI
Cap, Pvc, Serie R, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 

Instalado
UN 4,00           84,29                  337,16                            

18.10 91187 SINAPI

Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre 

Diâmetros Maiores Que 75 Mm Com Abraçadeira 

Metálica Flexível 18 Mm, Fixada Diretamente Na Laje. 

Af_05/2015

M 153,76      5,24                     805,70                            

18.11 Comp.01806 UFPI
Duto Semi Rígido De Alumínio 100 Mm Fixado Na 

Cobertura Por Cabo De Aço Galvanizado Dn 6Mm (1/4'')
M 404,95      56,98                  23.074,05                     

18.12 Comp.01807 UFPI

Veneziana Tomada De Ar Com Registro Em Aluminio 

Anodizado Fosco 20Cm X 20Cm - Modelo Vft-Tae E 

Referência 34540 Ou Similar 

UN 50,00         213,96                10.698,00                     

18.13 Comp.01808 UFPI
Difusor Quadrado Europeu Tamanho 24,4Cm X 24,4Cm 1 

Com Registro
UN 53,00         179,99                9.539,47                        

18.14 Comp.01809 UFPI
Caixa Plenum Para Duto Flexível Em Chapa De 

Galvanizadacom Bocal 4" 100Mm
UN 103,00      68,05                  7.009,15                        

18.15 Comp.01810 UFPI Exaustor Eólico Industrial 24" UN 6,00           434,41                2.606,46                        

18.16 Comp.01811 UFPI Filtro Manta G3 1 Rolo 1,5M X 20M - 150 M Por Grama UN 1,00           235,90                235,90                            

18.17 Comp.01812 UFPI Filtro Manta G4 1 Rolo 1,5M X 20M - 200 M Por Grama UN 1,00           288,28                288,28                            

18.18 Comp.01813 UFPI Filtro Manta M5 1 Rolo 2,1M X 10M UN 1,00           886,09                886,09                            

18.19 Comp.01814 UFPI
Caixa Filtrante Para Exaustor Linha Td Modelo: Mfl-200-

C G4 S&P
UN 2,00           546,09                1.092,18                        

19 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E CALÇAMENTO EXTERNO SUBTOTAL 237.714,79                 

19.01 94995 SINAPI

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com 

Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento 

Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016.

M2 623,39      111,78                69.682,53                     

19.02 94275 SINAPI

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, 

Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 

100X15X13X20 Cm (Comprimento X Base Inferior X 

Base Superior X Altura), Para Urbanização Interna De 

Empreendimentos. Af_06/2016_P

M 580,78      39,75                  23.086,01                     

19.03 101169 SINAPI

Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, 

Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E 

Areia). Af_05/2020

M2 1.368,61   102,99                140.953,14                   

19.04 102491 SINAPI
Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 

Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021
M2 91,25         14,61                  1.333,16                        

19.05 Comp.01900 UFPI

Sinalização Para Deficientes E Idosos, Placa Metálica 50 

X 70 Cm, Com Suporte Em Madeira Serrada- 

"Estacionamento Reservado"

UN 9,00           295,55                2.659,95                        

20 SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE SUBTOTAL 181.376,40                 
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20.01 Comp.02000 UFPI

Sistema Fotovoltaico 36,8 Kw, Contando Com Inversor 

Central Trifásico 380V Com Potência De Saída 33 - 36 

Kw, Potência De Entrada Máxima 46 - 54 Kw E String Box 

Integrada Com Dps Classe Ii, 60Hz, 80 Módulos 

Fotovoltaicos                       

UN 1,00           180.000,00       180.000,00                   

20.02 92871 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), 

Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015                       

UN 2,00           15,03                  30,06                              

20.03 95747 SINAPI

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Semi Pesado, Dn 

32 Mm (1 1/4’’), Aparente, Instalado Em Teto - 

Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P                       

M 9,00           47,66                  428,94                            

20.04 92982 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015                       

M 55,00         16,68                  917,40                            

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 19.681,82                    

21.01 Comp.02100 UFPI Letra Em Aço Inox, H=27Cm - Fornecimento E Instalação UN 37,00         139,92                5.177,04                        

21.02 Comp.02101 UFPI

Guarda-Corpo Em Aço Galvanizado 2''Com Corrimao 

Duplo Em Tubo De Aco Galvanizado 1 1/2", Pintado Com 

Uma Demão De Fundo Anticorrosivo E Duas Demaos Em 

Esmalte Sintético - Fornecimento E Instalação

M 17,58         535,22                9.409,17                        

21.03 Comp.02102 UFPI
Espelho Cristal Espessura 4 M, Com Moldura Em 

Aluminio E Compensado 6 Mm Plastificado Colado
M2 4,34           578,35                2.510,04                        

21.04 Comp.02103 UFPI Limpeza Final De Obra M2 644,78      4,01                     2.585,57                        

TOTAL SEM BDI 2.589.978,92               

BDI = 26,00% - SERVIÇOS: 589.053,33                   

BDI = 16,15% - EQUIPAMENTOS: 52.388,85                     

TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R$) 3.231.421,10              

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Taxa de BDI para Serviços de Construção Civil = 26,00%.

Taxa de BDI diferencial de Construção Civil = 16,15%.

Taxa de Encargos e Leis Sociais = 83,37%.

Base de Preços: SINAPI-PI - JUNHO/2022 (com desoneração); ORSE-SE - MAIO/2022; SEINFRA-CE - Tabela 27.1 desonerada;

Teresina, 02 de agosto de 2022

Importa o presente orçamento o valor de R$ 3.231.421,10 (três milhões duzentos e trinta e um mil quatrocentos e vinte e um reais e dez centavos)

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

Planilha Orçamentária



1
1.01

Art 1,00 und

1.02
Meses

10,00 meses

2

2.01

ALT. COMP. Área

2,00 m x 3,00 m = 6,00 m²

2.02

ALT. PERÍMETRO Área

2,00 m x 135,20 m = 270,40 m²

2.03

LARG. COMP. Área

3,00 m x 3,00 m = 9,00 m²

2.04
M2/FUNC. Área

OBS: Número de funcionários estimados 8 x 2,50 20,00 m²

2.05

M2/FUNC. Área
OBS: Número de funcionários estimados 8 x 2,50 20,00 m²

2.06

LARG. COMP. Área
4,00 m x 4,00 m = 16,00 m²

2.07
Comprimento

115,24 m

2.08

Volume
60,00 m³

2.09

300,00 m³km

3

3.01

ESPECIFICAÇÃO QTD. COMP. LARG. ALT. MÉDIA Volume

9 x 1,10 m x 1,20 m x 2,00 m = 23,76 m³

16 x 1,35 m x 1,45 m x 2,00 m = 62,64 m³

1 x 1,25 m x 1,40 m x 2,00 m = 3,50 m³
2 x 1,15 m x 1,25 m x 2,00 m = 5,75 m³

1 x 1,40 m x 1,50 m x 2,00 m = 4,20 m³

3 x 1,25 m x 1,35 m x 2,00 m = 10,13 m³

3 x 1,20 m x 1,30 m x 2,00 m = 9,36 m³

1 x 1,20 m x 1,35 m x 2,00 m = 3,24 m³

Total 122,58 m³

3.02

ESPECIFICAÇÃO QTD. COMP. LARG. ALT. MÉDIA Volume

9 x 15,20 m x 0,40 m x 0,50 m = 27,36 m³

Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021

Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018

Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou Sapata Com Retroescavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De 

Administração Local Da Obra

Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016

Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020

Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016

Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016

Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica  (Caçamba De 

Nº DE FUNCIONÁRIO

Nº DE FUNCIONÁRIO

Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Incluso Prateleiras. Af_02/2016

Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M -  2 Utilizações. 

OBS. 02: Para as áreas de refeitórios e sanitários, recomenda-se uma área mínima de 5 m2/homem. FONTE: Orientações para elaboração de 

planilhas orçamentárias de obras públicas, pag. 68 - TCU, 2014.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Considerado 5 km de distância

Volume estimado

Escavação 
para a Sapata

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRAS

Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado

Art da obra

Escavação para a cinta transversal

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
4 x 42,42 m x 0,40 m x 0,50 m = 33,94 m³

Total 61,30 m³

3.03

Volume

131,81 m³

3.04

Comprimento Largura Alt. Média Volume

15,20 m² x 42,42 m² x 0,40 m = 257,91 m³

2,50 m² x 3,85 m² x 0,20 m = 1,93 m³
2,00 m x 17,55 m x 0,20 m = 7,02 m³

1,20 m x 42,37 m x 0,50 m = 25,42 m³

1,20 m x 42,37 m x 0,50 m = 25,42 m³

1,20 m x 17,55 m x 0,60 m = 12,64 m³

2,00 m x 7,60 m x 0,60 m = 9,12 m³

1,50 m x 1,14 m x 0,60 m = 1,03 m³

Total 340,49 m³

4

4.01

4.01.01

LARG. COMP. Área

15,20 m x 42,40 m = 644,48 m²

4.01.02

QUANTIDADE COMP. Área
3,00 und x 12,00 m = 36,00 m²

4.02

4.02.01
Peso

95,42 kg
263,74 kg

Total 359,16 kg

4.02.02

Peso
67,40 kg

0,85 kg

Total 68,25 kg

4.02.03
Peso

288,84 kg

404,68 kg

Total 693,52 kg

4.02.04
Peso

152,33 kg

19,47 kg

Total 171,80 kg

4.02.05

Peso

1266,26 kg

129,20 kg

Total 1395,46 kg

4.02.06

Peso
0,00 kg

463,84 kg

Armação das sapatas
Armação das cintas

Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação das sapatas

Armação das cintas

Armação das cintas

Armação das sapatas

Armação das cintas

Armação das sapatas

Armação das cintas

Escada

Calçada traseira

Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016

Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016

Projeto Estrutural Incluindo Fundações Concreto Armado Acima De 500M²

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

PROJETO ESTRUTURAL

Ambiente
Edificação

Passarela de ligação

Calçada frontal

Calçada lateral 2

Calçada lateral 1

Escavação para a cinta longitudinal

Rampa traseira

ARMAÇÃO

Armação das sapatas

Armação das cintas

Armação das sapatas

Sondagem A Percussão

Realizar 3 furos de sondagem

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Total 463,84 kg

4.02.07

Peso
167,17 kg

164,21 kg

Total 331,38 kg

4.02.08

Peso
0,00 kg

252,84 kg

Total 252,84 kg

4.02.09

Peso
0,00 kg

106,53 kg

Total 106,53 kg

4.02.10

Peso
1492,07 kg

142,69 kg

Total 1634,76 kg

4.02.11

Peso

0,00 kg
319,04 kg

Total 319,04 kg

4.02.12

Peso
0,00 kg

494,50 kg

Total 494,50 kg

4.03

4.03.01

Área

121,65 m²

4.03.02

Área

306,50 m²

4.03.03

QTD. COMP. LARG. ALT. ALVEN. Volume

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,20 m = 0,61 m³

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,20 m = 0,61 m³

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,20 m = 0,61 m³

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,20 m = 0,61 m³

2 x 15,25 m x 0,20 m x 0,20 m = 1,22 m³

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,25 m = 0,76 m³

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,35 m = 1,07 m³

1 x 15,25 m x 0,20 m x 0,40 m = 1,22 m³

4 x 42,40 m x 0,20 m x 0,30 m = 10,18 m³

ESPECIFICAÇÃO

Armação dos pilares

Armação das vigas

Armação dos pilares
Armação das vigas

Armação dos pilares

Armação das vigas

Armação dos pilares
Armação das vigas

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. 
Af_06/2022

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. 

Af_06/2022

Armação dos pilares

Armação das vigas

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. 

Af_06/2022

Armação das vigas

Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Cerâmica, De 14X19X29Cm E Argamassa De Assentamento Com 

Alvenaria da cinta transversal
Alvenaria da cinta transversal

Alvenaria da cinta transversal

Alvenaria da cinta longitudinal

Alvenaria da cinta transversal

Alvenaria da cinta transversal

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017

Alvenaria da cinta transversal

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. 

Af_06/2022

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. 

Af_06/2022

FÔRMA

Armação dos pilares

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. 

Af_06/2022

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. 

Alvenaria da cinta transversal

Alvenaria da cinta transversal

Memória de cálculo
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Total 16,89 m³

4.03.04

Área

306,50 m²

4.03.05
Área

306,50m²

4.03.06

Área
205,20 m²

4.03.07

Área

205,20 m²

4.04
4.04.01

ESPECIFICAÇÃO QTD. COMP. LARG. ALT. Volume

9 x 1,10 m x 1,20 m x 0,05 m = 0,59 m³

16 x 1,35 m x 1,45 m x 0,05 m = 1,57 m³
1 x 1,25 m x 1,40 m x 0,05 m = 0,09 m³

2 x 1,15 m x 1,25 m x 0,05 m = 0,14 m³

1 x 1,40 m x 1,50 m x 0,05 m = 0,11 m³

3 x 1,25 m x 1,35 m x 0,05 m = 0,25 m³

3 x 1,20 m x 1,30 m x 0,05 m = 0,23 m³

1 x 1,20 m x 1,35 m x 0,05 m = 0,08 m³

Total 3,06 m³

4.04.02

ESPECIFICAÇÃO Volume
Sapata Total 24,49 m³

4.04.03
ESPECIFICAÇÃO Volume

24,52 m³

24,52 m³

Total 49,04 m³

4.04.04

ESPECIFICAÇÃO Volume

12,32 m³

4.05

4.05.01

LARG. COMP. Área

15,20 m x 42,40 m = 644,48 m²

4.06
4.06.01

ESPECIFICAÇÃO QTD. FACES COMP. LARG. ALT. Volume

9 x 1 x 15,25 m x 0,20 m = 27,45 m²

9 x 2 x 15,25 m x 0,40 m = 109,80 m²

4 x 1 x 42,40 m x 0,20 m = 33,92 m²

4 x 2 x 42,40 m x 0,40 m = 135,68 m²

Total 306,85 m²

5

Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. 

Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020

FECHAMENTO

Pilares

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Plastificada, 

Vigas do pavimento superior

Lastro para 

Sapata

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Duplo, Em Chapa De 

Concretagem De Pilares, Fck = 30 Mpa, Com Uso De Bomba Em Edificação Com Seção Média De Pilares Menor Ou Igual A 0,25 

M² - Lançamento, Adensamento E Acabamento. 

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017

Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E 

Vigas da Cinta

Vigas da Cinta

Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018

CONCRETAGEM

Concretagem De Sapatas, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_11/2016

LAJES

Laje Pré-Moldada Unidirecional, Biapoiada, Para Forro, Enchimento Em Cerâmica, Vigota Convencional, Altura Total Da Laje 

(Enchimento+Capa) = (8+3). Af_11/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO DA CINTA

Memória de cálculo
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5.01

QUANT. PERIMETRO ALT. Área

23,90 m x 3,10 m = 74,09 m²
6 x 0,85 m x 0,75 m = -3,83 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

29,80 m x 3,10 m = 92,38 m²
14 x 0,85 m x 0,75 m = -8,93 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

30,25 m x 3,10 m = 93,78 m²

14 x 0,85 m x 0,75 m = -8,93 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

29,80 m x 3,10 m = 92,38 m²

14 x 0,85 m x 0,75 m = -8,93 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²
1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

51,62 m x 3,10 m = 160,02 m²

10 x 0,85 m x 0,75 m = -6,38 m²

1 x 1,25 m x 0,75 m = -0,94 m²
5 x 1,85 m x 0,75 m = -6,94 m²

3 x 0,90 m x 2,50 m = -6,75 m²
1 x 0,60 m x 2,50 m = -1,50 m²

15,25 m x 3,10 m = 47,28 m²

1 x 1,85 m x 0,75 m = -1,39 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²
1 x 1,00 m x 0,20 m = -0,20 m²

15,93 m x 3,10 m = 49,38 m²

1 x 1,85 m x 0,75 m = -1,39 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²
1 x 1,00 m x 0,20 m = -0,20 m²

9,50 m x 3,10 m = 29,45 m²

2 x 1,25 m x 0,75 m = -1,88 m²

1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

35,50 m x 3,10 m = 110,05 m²

15 x 0,85 m x 0,75 m = -9,56 m²

2 x 0,90 m x 2,50 m = -4,50 m²

121,50 m x 1,60 m = 194,40 m²

84,00 m x 0,45 m = 37,80 m²

Total 882,26 m²

5.02

Comprimento

241,55 m

5.03

Quantidade
72,80 m

5.04

Quantidade
12,95 m

Visor V1

Secretaria e coord. Adjunta

Descontar

Janela J1

Alvenaria De Vedação De Blocos  Vazados De Concreto De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento 

Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

Janela J1

Porta P3

Vão VA1

BEC masc./ PNE masc.

Descontar

Descontar
Janela J2

Porta P3

Informatica/professores

Descontar

Janela J3
Porta P2

Porta P3
Vão VA1

Copa/DML

Porta P1

Visor V1

Secretaria coletiva 4

Descontar
Janela J1
Porta P1

Descontar

Descontar
Janela J1

Porta P1

Porta P5

Janela J3
Janela J2

BEC fem./ PNE fem.

Descontar

Janela J3
Porta P2

Secretaria coletiva 3

Secretaria coletiva 1

Secretaria coletiva 2

Janela J1

Porta P1

Visor V1

Porta P1

Visor V1

Descontar
Janela J1

Porta P1

Platibanda
Calha

Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016

Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016

Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Bisnaga. Af_03/2016

Memória de cálculo
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5.05
Quantidade

12,90 m

5.06

Quantidade
3,95 m

5.07

Quantidade

72,80 m

5.08

Quantidade

12,95 m

5.09

Quant. Perimetro Altura Área
15 x 5,25 m x 2,90 m = 228,38 m²

Desconto 15 x 0,80 m x 2,50 m = -30,00 m²

4 x 2,88 m x 2,90 m = 33,41 m²
Desconto 4 x 0,80 m x 2,50 m = -8,00 m²

2 x 5,40 m x 2,90 m = 31,32 m²
Desconto 2 x 0,80 m x 2,50 m = -4,00 m²

2,95 m x 2,90 m = 8,56 m²

Desconto 1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

5,88 m x 2,90 m = 17,05 m²
Desconto 1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

9,54 m x 2,90 m = 27,67 m²

Desconto 2 x 0,80 m x 2,50 m = -4,00 m²

8,60 m x 2,90 m = 24,94 m²
Desconto 1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

2,95 m x 2,90 m = 8,56 m²

Desconto 1 x 0,70 m x 2,50 m = -1,75 m²

4,00 m x 2,90 m = 11,60 m²

Desconto 1 x 0,70 m x 2,50 m = -1,75 m²

2,95 m x 2,90 m = 8,56 m²

Desconto 1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

4,77 m x 2,90 m = 13,83 m²

Desconto 1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

6,10 m x 2,90 m = 17,69 m²

6,10 m x 2,90 m = 17,69 m²

Total 389,76 m²

5.10

Área

389,76 m²

6

6.01

Quantidade

8,00 und

COBERTURA

Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016

Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016

C.C 03/08/14/20

Porta P3

C.C  12/13

Porta P3

Portas P7 e P8

C.C 01/02/04/05/06/07/09/10/11/15/16/17/18/19/21

Porta P3

Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016

Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com 

Recepção
Porta P3

Direção
Porta P3

Reunião

Informática/Professores

Arquivo Geral

Porta P3

Coord. Financeira

Porta P3

Arquivo
Porta P4

Almoxarifado

Porta P4

TI

Porta P3

Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão De 16,85 M, Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, 

Material didático

Porta P3

Instalação De Isolamento Com Lã De Rocha Em Paredes Drywall

Telhado

Memória de cálculo
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6.02

Quantidade

3,00 und

6.03

Largura Comprimento Área

17,25 m x 42,07 m = 725,71 m²

1,85 m x 4,60 m = 8,51 m²

Total 734,22 m²

6.04
Área

734,22 m²

6.05

Comprimento
42,07 m

6.06

Comprimento
34,10 m

8,20 m

Total 42,30 m

6.07

Comprimento

121,04 m

6.08

Perimentro Comprimento Área
8,90 m x 0,60 m = 5,34 m²

6.09

Comprimento

4,70 m

6.10
Largura Comprimento Área

0,40 m x 84,14 m = 33,66 m²

7

7.01

Quant. Perimentro Altura Área

23,90 m x 2,90 m = 69,31 m²

6 x 0,85 m x 0,75 m = -3,83 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²
1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

35,90 m x 2,90 m = 104,11 m²

14 x 0,85 m x 0,75 m = -8,93 m²

1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²
1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

36,35 m x 2,90 m = 105,42 m²

14 x 0,85 m x 0,75 m = -8,93 m²
1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

35,90 m x 2,90 m = 104,11 m²
14 x 0,85 m x 0,75 m = -8,93 m²

Impermeabilização da calha com manta

Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. 

Janela J1

Secretaria coletiva 4

Descontar

Telhado
Maquise

Chapim De Concreto Pré-Moldado

Revestimento Placa De Alumínio Composto, Tipo Reynobond,  Cor Branca - Conforme Memorial Descritivo

Telhado

Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019

Marquise

Telhado

Maquise

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com 

Secretaria coletiva 1

Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica 

Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019

Cumeeira Em Perfil Ondulado De Alumínio - 30Cm De Cada Lado, E= 0,8Mm

Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019

Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão De 3 M, Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou 

Termoacústica, Incluso Içamento.. Af_12/2015

Maquise

Secretaria coletiva 3

Descontar

Descontar

Janela J1

Porta P1
Visor V1

Secretaria coletiva 2

Descontar

Janela J1

Porta P1
Visor V1

Janela J1
Porta P1

Visor V1

Calha metalica para marquise

Memória de cálculo
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1 x 0,90 m x 2,50 m = -2,25 m²

1 x 1,25 m x 1,40 m = -1,75 m²

51,62 m x 2,90 m = 149,70 m²

10 x 0,85 m x 0,75 m = -6,38 m²

1 x 1,25 m x 0,75 m = -0,94 m²

5 x 1,85 m x 0,75 m = -6,94 m²
3 x 0,90 m x 2,50 m = -6,75 m²

1 x 0,60 m x 2,50 m = -1,50 m²

2 x 7,20 m x 2,90 m = 41,76 m²

2 x 0,90 m x 2,50 m = -4,50 m²
2 x 1,00 m x 0,20 m = -0,40 m²

2 x 16,50 m x 2,90 m = 95,70 m²

2 x 1,85 m x 0,75 m = -2,78 m²

2 x 0,80 m x 2,50 m = -4,00 m²

2 x 1,00 m x 0,20 m = -0,40 m²

13,00 m x 2,90 m = 37,70 m²

2 x 1,25 m x 0,75 m = -1,88 m²

1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

7,26 m x 2,90 m = 21,05 m²

Descontar 1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

37,50 m x 2,90 m = 108,75 m²

15 x 0,85 m x 0,75 m = -9,56 m²
2 x 0,90 m x 2,50 m = -4,50 m²

83,00 m x 2,90 m = 240,70 m²

2,05 m x 1,10 m = 2,26 m²
31 x 0,85 m x 0,75 m = -19,76 m²

9 x 0,90 m x 2,50 m = -20,25 m²
2 x 0,90 m x 2,50 m = -4,50 m²

2 x 0,80 m x 2,50 m = -4,00 m²

1 x 2,35 m x 2,50 m = -5,88 m²
1 x 1,60 m x 2,10 m = -3,36 m²
4 x 1,25 m x 1,40 m = -7,00 m²

17,20 m x 3,17 m = 54,52 m²

18,15 m x 2,20 m = 39,93 m²

2 x 0,85 m x 0,75 m = -1,28 m²
1 x 2,35 m x 2,50 m = -5,88 m²

42,40 m x 3,52 m 149,25 m²

42,40 m x 2,70 m = 114,48 m²

10 x 0,85 m x 0,75 m = -6,38 m²
3 x 1,25 m x 0,75 m = -2,81 m²

7 x 1,85 m x 0,75 m = -9,71 m²

17,20 m x 3,17 m = 54,52 m²

18,15 m x 2,20 m = 39,93 m²

2 x 0,85 m x 0,75 m = -1,28 m²

1 x 1,60 m x 2,10 m = -3,36 m²

42,40 m x 3,52 m 149,25 m²

42,40 m x 2,70 m = 114,48 m²
Descontar 28 x 0,85 m x 0,75 m = -17,85 m²

121,50 m x 1,62 m = 196,83 m²
84,00 m x 0,45 m = 37,80 m²

Total 1.817,11 m²

7.02

Platibanda fachada 2 (inclusive a parte interna da viga)

Janela J1

Descontar
Janela J1

Porta P3

Fachada 1

Porta P7

Janela J1

Porta P1

Visor V1

Porta P7
Porta P8

Porta P2

Platibanda parte interna a cobertura 
Calha

Fachada 3

Fachada 4

Platibanda fachada 1

Descontar

Platibanda fachada 2 (inclusive a parte interna da viga)

Janela J1

Janela J2

Janela J3

Descontar

Platibanda fachada 3

Porta P8

Circulação

Descontar

Janela J1

Copa/DML

Descontar
Janela J2

Porta P3

Arquivo geral/Informatica/professores/T.I/M.D.

Descontar
Janela J1

Porta P1

Xerox
Porta P3

Porta P1

Visor V1

Secretaria e coord. Adjunta

Descontar

Janela J1
Janela J2

Janela J3

Porta P1

Porta P5

PNE fem. e PNE masc.

Descontar
Porta P2

Vão VA1

BWC masc.  e BWC masc.

Descontar

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada 

Descontar

Janela J3

Porta P3

Vão VA1

Fachada 2

Memória de cálculo
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Área

1.316,30 m²

7.03

Quant. Perimentro Altura Área
67,55 m x 1,30 m = 87,82 m²

2,05 m x 1,10 m = 2,26 m²

5,94 m x 2,92 m = 17,34 m²

1 x 0,85 m x 0,75 m = -0,64 m²
1 x 0,60 m x 2,50 m = -1,50 m²

2 x 7,20 m x 2,92 m = 42,05 m²

2 x 0,90 m x 2,50 m = -4,50 m²

2 x 1,00 m x 0,20 m = -0,40 m²

2 x 16,50 m x 2,92 m = 96,36 m²
2 x 1,85 m x 0,75 m = -2,78 m²

2 x 0,80 m x 2,50 m = -4,00 m²

2 x 1,00 m x 0,20 m = -0,40 m²

12,98 m x 2,92 m = 37,90 m²

2 x 1,25 m x 0,75 m = -1,88 m²
1 x 0,80 m x 2,50 m = -2,00 m²

14,05 m x 3,17 m = 44,54 m²

40,60 m x 1,77 m = 71,86 m²

14,80 m x 3,17 m = 46,92 m²
40,60 m x 1,77 m = 71,86 m²

Total 500,81 m²

7.04

Comprimento
67,55 m

7.05

Área
265,63 m²

7.06

Área

235,18 m²

7.07

Quant. Perimentro Altura Área
2 x 45,31 m x 0,95 m = 86,09 m²

7.08

Área

Total 586,26 m²

8

8.01

Área
1.861,19m²

8.02

Área

1.861,19m²

8.03
Área

Revestimento Litocerâmica Esmaltada Ouro, Dimensões Aproximadas 25,6X6,5Cm, Pierini Ou Similar, Para Paredes 

Brises Em Alumínio Cor Branca Conforme Projeto

COPA/DML

Descontar
Janela J2

Porta P3

Descontar
Porta P2

Janela J3

Porta P3
Vão VA1

Porta P5

Janela J1
Descontar

BWC masc.  e BWC masc.

Vão VA1

Descontar

Forro De Gesso Acartonado, Placa 600 X 600Mm E Perfil T, Marca Mod-Line Similar, Instalado

WC

PNE MASC. e PNE FEM

Fachada 1  (já descontado a área das portas e pilares)
Fachada 2 (já descontado a área dos pilares)

Fachada 3 (já descontado a área das portas e pilares)

Fachada 4 (já descontado a área dos pilares)

Rodameio Em Poliestireno Branco, Altura 10 Cm E Espessura Aproximada De 16Mm - Fornecimento E Instalação 

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área 

Maior Que 10 M². Af_06/2014

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014

Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014

PINTURA

Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em 

Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_06/2014

Circulação (já descontado a área das portas)

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1428,56 m²

8.04

Área

432,63 m²

8.05

perfil Quantidade m²/m comp. Total Área pintura
8 0,92 m²/m 16,85 m 124,02 m²
8 0,82 m²/m 16,85 m 110,54 m²

3 0,92 m²/m 3,00 m 8,28 m²
3 0,82 m²/m 3,00 m 7,38 m²

Trama  "U" ENRIJECIDO 10 0,40 m²/m 42,40 m 169,60 m²

Total 419,82m²

9

9.01

Quant. Compr. Larg. Calçada Larg. Tijolo Altura média Volume 

2,00 x 2,5 x 3,85 0,20 m x 0,20 m = 0,20 m³
2,00 m x 17,55 m 0,20 m x 0,20 m = 0,08 m³

1,20 m x 42,37 m 0,20 m x 0,50 m = 0,12 m³
1,20 m x 42,37 m 0,20 m x 0,50 m = 0,12 m³

1,20 m x 17,55 m 0,20 m x 0,80 m = 0,19 m³

2,00 x 2,00 m x 7,60 m 0,20 m x 0,80 m = 0,64 m³
1,50 m x 1,14 m 0,20 m x 0,60 m = 0,18 m³

1,53 m³

9.02

Área
184,38m²

 

9.03
Comprimento

119,84 m

9.04

Área
586,26m²

9.05

Área

586,26m²

9.06

Área

586,26m²

9.07

Perimetro Descontar porta Comprimento
10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m
10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

19,00 m - 3,50 m = 15,50 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m
10,58 m - 0,85 m = 9,73 m

Tesouras
"U" 127 X 50mm

Cantoneira de abas iguais 2''

Tesouras
"U" 127 X 50mm

Cantoneira de abas iguais 2''

Área das calçadas, rampas e escada externas

Área util do edifício

Área util do edifício

Cantoneiras das calçadas externas

Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_09/2016

Lixamento Em Superfícies Metálicas, Aplicação De Uma Demão Com Tinta De Fundo Anticorrosivo (Tipo Zarcão) 

Pulverizada E Aplicação De Duas Demãos De Tinta Esmalte Sintético Fosco Pulverizada

(Composição Representativa) Do Serviço De Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, 
Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Unifamiliar (Casa) E Edificação Pública 

Calçadas Em Cimentado Espessura De 7 Cm, Acabamento Alisado, Traço 1:3, Antiderrapante, Cor Natural, Com Juntas 

Acrílicas Cor Bronze .  

Cantoneira Metálica De Abas Iguais 2”  E Espessura De 1/8”, Com Tratamento Antioxidante, Pintada Com Esmalte Sintético 

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área 

Maior Que 10 M². Af_06/2014.  

Rodapé Em Poliestireno, Altura 10 Cm.  

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_07/2016.  

Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Cerâmica, De 14X19X29Cm E Argamassa De Assentamento Com 

PAVIMENTAÇÃO

Área util do edifício

Passarela de ligação

Calçada frontal
Calçada lateral 1

Calçada lateral 2
Calçada traseira

Rampa traseira

Escada

C.C 01

C.C 02
C.C 03

Secretaria coletiva 01

C.C 04

C.C 05

C.C 06

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
10,53 m - 0,85 m = 9,68 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m
10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

31,00 m - 6,05 m = 24,95 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m
10,80 m - 0,85 m = 9,95 m

10,80 m - 0,85 m = 9,95 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

31,45 m - 6,05 m = 25,40 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,58 m - 0,85 m = 9,73 m

10,58 m - 0,85 m = 9,73 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m

10,50 m - 0,85 m = 9,65 m
31,00 m - 6,05 m = 24,95 m

13,90 m - 2,65 m = 11,25 m

30,68 m - 4,25 m = 26,43 m
8,95 m - 0,75 m = 8,20 m

8,04 m - 0,75 m = 7,29 m

17,20 m - 0,85 m = 16,35 m
19,09 m - 1,70 m = 17,39 m

17,91 m - 2,35 m = 15,56 m

13,34 m - 2,55 m = 10,79 m

13,45 m - 0,85 m = 12,60 m

13,30 m - 0,85 m = 12,45 m
24,10 m - 0,95 m = 23,15 m

21,90 m - 0,95 m = 20,95 m

Total 476,73 m

9.08
Perimentro Largura Área

119,06 m x 0,25 m = 29,77 m²

10

10.01

Quantidade
9,00 und

10.02

Quantidade

2,00 und

10.03
Quantidade

31,00 und

10.04

Quantidade
2,00 und

10.05
Quantidade

1,00 und

10.06
Quantidade

P4 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 70X210Cm, Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com Requadro Em 

P1 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 90X210Cm, Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com Requadro Em 

Alumínio Branco E Fechamento Em Vidro Temperado 6Mm, 90X40Cm, Incluso Dobradiças E  Fechadura De Embutir

P3 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 80X210Cm, Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com Requadro Em 

P6- Porta De Box Em Alumínio Corrugado Anodizado Cor Branco, 80X160Cm, Com Fechadura Tipo Ferrolho

Arquivo
Almoxarifado

Coord. Financeira

Reunião
Direção

Circulação +xerox

Material didático

TI
Informatica/professores

Arquivo geral

Secretaria coletiva 02

C.C 07

C.C 08

C.C 09

C.C 011

C.C 012

C.C 013

C.C 014
C.C 015

Secretaria coletiva 03

C.C 016

C.C 017

C.C 018

Secretaria coletiva 04

Recepção
Secretaria e coord. Adjunta

C.C 010

P2 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 90X210Cm, Com Garnição E Bandeira Com Requadro Em Alumínio Branco E 
Fechamento Em Vidro Temperado 6Mm, 90X40Cm, Incluso Dobradiças,  Fechadura, Puxador Em Inox, Duas Placas De 

P5 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 60X210Cm, Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com Requadro Em 

C.C 019

C.C 020
C.C 021

Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Para Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado Com Argamassa 

Piso tatil em concreto

ESQUADRIAS

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
6,00 und

10.07

Quantidade

1,00 und

10.08
Quantidade

1,00 und

10.09

Quantidade Comprimento Altura Área 

73 x 0,85 m x 0,75 m = 46,54m²

3 x 1,25 m x 0,75 m = 2,81m²

7 x 1,85 m x 0,75 m = 9,71m²

Total 59,06m²

10.10

Quantidade Comprimento Altura Área 
38 x 0,85 m x 0,75 m = 24,23m²

3 x 1,25 m x 0,75 m = 2,81m²

7 x 1,85 m x 0,75 m = 9,71m²

Total 36,75m²

10.11

Quantidade
4,00 und

11

11.01

Perimetro altura Área 

6,02 m x 1,80 m = 10,84m²

11.02
Quantidade Área Área 

3 x 4,22m² = 12,66m²

4 x 0,70m² = 2,80m²

3 x 1,63m² = 4,89m²

3 x 1,06m² = 3,18m²

1 x 3,57m² = 3,57m²

1 x 1,93m² = 1,93m²

1 x 2,35m² = 2,35m²

2 x 0,94m² = 1,88m²
1 x 0,45m² = 0,45m²

Total 33,71 m²

11.03

Quantidade Comprimento Comprimento

4 x 1,25 m = 5,00 m

1 x 4,36 m = 4,36 m
2 x 2,23 m = 4,46 m

1 x 1,40 m = 1,40 m

Total 15,22 m

11.04

Quantidade Aberturas Aberturas
1 x 1,00 und = 1,00 und

2 x 2,00 und = 4,00 und

1 x 1,00 und = 1,00 und

divisórias do banheiro

P7 - Porta Com 2 Folhas Em Vidro Temperado De Espessura De 10Mm, 235 X 210 Cm, Com Bandeira Fixa Em Vidro 

Prateleira 2
Prateleira 3

Prateleira 4

Bancada 1

Bancada 2

Espelho Bancada 2

Espelho Bancada 4

Bancada 5

Peitoril V1

Peitoril, Espelho Ou Soleira Em Granito Cinza Andorinha, Largura 15 Cm, Espessura = 2Cm - Fornecimento E Instalação      

Divisoria Em Granito Cinza Andorinha, Com As Duas Faces Polidas, Esp.= 2Cm - Fornecimento E Instalação    

Bancadas Ou Prateleiras Em Granito Cinza Andorinha, Esp.= 2Cm, Com Suporte Metálico Com Tratamento Anticorrosivo E 

V1 - Visor Com Estrutura Em Perfil De Alumínio Anodizado Branco, 125 X140Cm,  Vidro Liso Temperado Incolor 6 Mm

Janela De Correr Com Requadro Em Alumínio Branco, Fechamento Em Vidro 6Mm Liso E Película Fumê De 75% - 

Fornecimento Conforme Memorial Descritivo E Instalação 

PEÇAS EM GRANITO 

Bancada 3

Espelho Bancada 5

Bancada 4

 Bancada 2

 Bancada 4

 Bancada 5

Abertura Para Encaixe De Cuba Ou Lavatorio Em Bancada De Marmore/ Granito Ou Outro Tipo De Pedra Natural

Janela 1

Janela 2

Janela 3

Janela 1
Janela 2

Janela 3

Prateleira 1

Grade Interna Em Alumínio, Cor Branca

P8 - Porta Com 2 Folhas Em Chapa Metálica, 160 X 210 Cm, Pintada Com Uma Demão De Fundo Anticorrosivo E Duas 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Total 6,00 und

11.05

Furos

6,00 und

12

12.01

12.01.01

Comprimento

4,35 m

5,34 m

12,09 m

5,34 m

12,09 m

2,83 m
6,35 m

3,50 m

Total 51,89 m

12.01.02
Comprimento

36,06 m

12.01.03

Comprimento
42,81 m

12.01.04

Quantidade
3,00 und

12.01.05

Quantidade

6,00 und

12.01.06
Quantidade

1,00 und

12.01.07

Comprimento
74,74 m

12.01.08

Quantidade

28,00 und

12.01.09

Quantidade
8,00 und

12.01.10

Quantidade

16,00 und

12.01.11

Quantidade

3,00 und

12.01.12

Quantidade

7,00 und

Passante Tipo Tubo De Diâmetro Menor Ou Igual A 40 Mm, Fixado Em Laje. Af_05/2015

Entrada o prédio

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. 

Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão ¾", Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

WC

PNE FEM.
BWC FEM.

PNE MASC.
BWC MASC.

DML

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENO

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. 

Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS

Bucha De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E 

Furo Para Torneira Ou Outros Acessorios Em Bancadas De Marmore/Granito Ou Outro Tipo De Pedra Natural

Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

COPA

Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2  Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - 

Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
12.01.13

Quantidade
2,00 und

12.01.14

Quantidade

1,00 und

12.01.15

Quantidade

1,00 und

12.02

12.02.01

Comprimento

19,35 m

12.02.02

Quantidade
5,00 und

12.02.03

Quantidade

16,00 und

12.02.04

Quantidade
2,00 und

12.02.05

Comprimento

15,04 m

12.02.06

Quantidade

2,00 und

12.02.07

Quantidade

2,00 und

12.02.08

Quantidade

5,00 und

12.02.09

Comprimento
27,06 m

12.02.10
Quantidade

5,00 und

Terminal De Ventilação Em Pvc Rígido Soldável, 50Mm, Para Esgoto Primário - Fornecimento E Instalação

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 
Sanitário. Af_12/2014

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 
Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Curva Longa 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário.

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. 

Af_12/2014

Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão 1", Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - Fornecimento 

Caixa Hidráulica Retangular De Concreto Armado Pre-Moldado, Dimensões Internas 40Cm X40Cm X40Cm, Para Registro 

Geral Com Tampa Com Identificação

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 

Sanitário. Af_12/2014

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 

Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Kit De Registro De Pressão Bruto De Latão ¾", Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 

Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 

Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

12.02.11

Quantidade

5,00 und

12.02.12

Comprimento
19,14 m

12.02.13

Quantidade

7,00 und

12.02.14

Quantidade

6,00 und

12.02.15

Quantidade
4,00 und

12.02.16

Quantidade
5,00 und

12.02.17
Quantidade

6,00 und

12.02.18

Quantidade

6,00 und

12.02.19
Quantidade

6,00 und

12.02.20
Quantidade

1,00 und

12.02.21

Quantidade
2,00 und

12.02.22

Comprimento

45,87 m

12.03

12.03.01

Comprimento

186,00 m

12.03.02
Comprimento

186,00 m

12.03.03

Quantidade
34,00 und

12.03.04

Quantidade

42,00 und

DRENAGEM - AR CONDICIONADO

Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015                                 

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Caixa Sinfonada, Pvc, Dn 150 X 150 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E  Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De 

Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M 

Caixa De Gordura Dupla (Capacidade: 126 L), Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 

Caixa Sinfonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 40 Mm, Junta Elástica, Fornecida E  Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De 

Coletor Predial De Esgoto, Da Caixa Até A Rede (Largura Da Vala = 0,65 M), Incluindo Escavação Manual, Preparo De Fundo 

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto 
Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 

Curva Longa 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Tampa De Concreto Armado 60X60X5Cm Para Caixa Com Identificação 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
12.03.05

Quantidade
25,00 und

12.03.06

Quantidade

11,00 und

12.03.07

Quantidade

12,00 und

13

13.01

13.01.01

Quantidade

15,00 und

13.01.02

Quantidade

26,00 und

13.01.03
Quantidade

1,00 und

13.01.04

Quantidade
4,00 und

13.01.05

Quantidade
4,00 und

13.01.06

Quantidade

43,00 und

13.01.07
Quantidade

13,00 und

13.01.08

Quantidade
137,00 und

13.01.09

Quantidade

11,00 und

13.01.10

Quantidade
45,00 und

13.01.11

Quantidade

64,00 und

13.01.12

Quantidade

148,00 und

13.01.13

Quantidade

23,00 und

Interruptor Paralelo (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Interruptor Paralelo (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, SPDA E CABEAMENTO

Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa Identificada E Dreno Brita

INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - TOMADAS E ILUMINAÇÃO

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
13.01.14

Quantidade
128,00 und

13.01.15

Quantidade

13,00 und

13.01.16

Quantidade

84,00 und

13.01.17

Quantidade

31,00 und

13.01.18

Quantidade

23,00 und

13.01.19

Comprimento

522,00 m

13.01.20

Comprimento
567,00 m

13.01.21

Comprimento

18,00 m

13.01.22

Comprimento

21,00 m

13.01.23

Comprimento

6,00 m

13.01.24

Quantidade
200,00 und

13.01.25
Quantidade

3,00 und

13.01.26

Quantidade
435,00 und

13.01.27
Quantidade

4,00 und

13.01.28
Quantidade

6,00 und

13.01.29
Comprimento

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Led Tubulares De 9W - Fornecimento E Instalação

Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Led Tubulares De 18W - Fornecimento E Instalação

Luminária De Sobrepor Com Aletas, Para 4 Lâmpada Tubular Led Philips 9W , Ref. C-2342, Da Lustres Projeto Ou Similar - 

Luminária Arandela Tipo Tartaruga, Com Grade, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Fluorescente De 15 W, Sem Reator - 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015   

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015   

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.692,00 m

13.02

13.02.01

Quantidade

3,00 und

13.02.02

Quantidade

3,00 und

13.02.03

Quantidade

1,00 und

13.02.04

Quantidade

1,00 und

13.02.05

Quantidade

1,00 und

13.02.06

Quantidade
3,00 und

13.02.07

Quantidade

3,00 und

13.02.08

Quantidade
3,00 und

13.02.09
Quantidade

1,00 und

13.02.10

Quantidade

5,00 und

13.02.11

Quantidade

48,00 und

13.02.12

Quantidade

13,00 und

13.02.13

Quantidade

3,00 und

13.02.14

Quantidade

1,00 und

13.02.15
Quantidade

3,00 und

13.02.16

Quantidade

2,00 und

Transformador De Corrente Em Qd - Faixa 50 A 250/5A

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 48 

Disjuntor Monopolar 2 A, Padrão Din (Linha Branca), Curva De Disparo C, Corrente De Interrupção 5Ka, Ref.: Siemens 5 

Sinalizador 22,5 Mm - Fornecimento E Instalação

Kit Medidor Trifásico De Grandezas Elétricas Instalado Em Porta De Quadro De Distribuição

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 40 

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm - Fornecimento E Instalação

Caixa De Passagem Cp2-080 (60X60X80Cm)          

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 

ALIMENTAÇÃO

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Dispositivo Dr, 2 Polos, Sensibilidade De 30 Ma, Corrente De 25 A, Tipo Ac

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Disjuntor Tripolar 90 A, Padrão Din ( Linha Branca ), Ref.:Siemens 3Vt1710- 2Dc36-0Aa0 Ou Similar

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.02.17
Quantidade

2,00 und

13.02.18

Quantidade
1,00 und

13.02.19

Quantidade

1,00 und

13.02.20

Quantidade

2,00 und

13.02.21

Quantidade
8,00 und

13.02.22

Quantidade
4,00 und

13.02.23
Quantidade

1,00 und

13.02.24

Comprimento

34,00 m

13.02.25
Comprimento

18,00 m

13.02.26
Quantidade

4,00 und

13.02.27

Quantidade
8,00 und

13.02.28

Comprimento

49,60 m

13.02.29

Comprimento
145,00 m

13.02.30

Comprimento

115,00 m

13.02.31

Comprimento

174,40 m

13.02.32

Quantidade
4,00 und

13.02.33

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 70 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 16Mm2 - Fornecimento E Instalacao

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 25Mm2 - Fornecimento E Instalacao

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 60 Até 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Dispositivo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 300 Ma, Corrente De 100 A, Tipo Ac

 Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 125 Até 150A - Fornecimento E Instalação. 

Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 275 V, Corrente Maxima De *20*Ka (Tipo Ac)

Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 275 V, Corrente Maxima De *45*Ka (Tipo Ac)

Mureta De Alvenaria 1,30 X 2,00M Para Poste Auxiliar De Energia

Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E 

Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 10 Até 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Quantidade

10,00 und

13.02.34

Quantidade

10,00 und

13.02.35

Quantidade

6,00 und

13.03

13.03.01

Quantidade

34,00 und

13.03.02

Quantidade
1,00 und

13.03.03

Quantidade
3,00 und

13.03.04
Comprimento

126,00 m

13.03.05

Comprimento
60,00 m

13.03.06
Comprimento

6,00 m

13.03.07

Comprimento
9,00 m

13.03.08

Comprimento

36,00 m

13.03.09

Comprimento

12,00 m

13.03.10

Quantidade

43,00 und

13.03.11

Quantidade

2,00 und

13.03.12
Quantidade

9,00 und

13.03.13

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015          

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015             

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. 

Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 70Mm2 - Fornecimento E Instalacao

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 35Mm2 - Fornecimento E Instalacao

Caixa De Passagem De Parede, De Embutir, Em Pvc, Dimensoes 20 X 20 X 9 Cm - Fornecimento E Instalação

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015    

CLIMATIZAÇÃO

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015             

Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede, Inclusive Suporte De Fixação Para Espelho, Tampa 

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm - Fornecimento E Instalação             

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Quantidade

128,00 und

13.03.14

Quantidade

4,00 und

13.03.15

Quantidade

18,00 und

13.03.16
Comprimento

2.196,00 m

13.03.17

Comprimento

94,00 m

13.03.18

Comprimento

42,00 m

13.04

13.04.01
Comprimento

114,00 m

13.04.02

Quantidade
12,00 und

13.04.03
Quantidade

36,00 und

13.04.04

Quantidade
12,00 und

13.04.05

Comprimento
173,00 m

13.04.06

Comprimento

128,00 m

13.04.07

Quantidade
12,00 und

13.04.08

Quantidade

48,00 und

13.04.09

Quantidade

18,00 und

13.04.10
Quantidade

1,00 und

13.04.11

Quantidade

Cordoalha De Cobre Nu 35 Mm², Não Enterrada, Com Presilha De Latão - Fornecimento E Instalação

Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017

Barra De Aço Redonda Re-Bar3/8" X 3,00M

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 

Fornecimento E Assentamento De Barra Chata De Alumínio De 3/4" X 1/4"

Solda Exotérmica

Terminal Ou Conector De Pressão - Para Cabo 50 Mm² - Fornecimento E Instalação

Cabo De Cobre Pp Cordplast 4 X 4.0 Mm2, 450/750V - Fornecimento E Instalação

Terminal Aéreo Em Aço Galvanizado Com Base De Fixação H=30 Cm

Caixa De Equalização P/Aterramento 20X20X10Cm De Sobrepor P/11 Terminais De Pressão C/Barramento

Clips 5/8" Para Haste De Aterramento Galvanizada Ref:Tel-5238

Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017

Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020

Tubulação Em Cobre Para Interligação Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, Alimentação Elétrica, 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
12,00 und

13.04.12

Quantidade

30,00 und

13.05

13.05.01

Quantidade

48,00 und

13.05.02

Quantidade

12,00 und

13.05.03

Quantidade

60,00 und

13.05.04

Comprimento

6,00 m

13.05.05

Quantidade
24,00 und

13.05.06

Quantidade

40,00 und

13.05.07

Quantidade
2,00 und

13.05.08
Quantidade

1,00 und

13.05.09

Quantidade

4,00 und

13.05.10

Quantidade

4,00 und

13.05.11

Quantidade

18,00 und

13.05.12

Quantidade

72,00 und

13.05.13

Quantidade

46,00 und

13.05.14
Quantidade

1,00 und

13.05.15

Comprimento

123,00 m

Tê Horizontal 100 X 50 Mm Com Base Lisa Perfurada Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)

Tê Vertical Sub./Des. Para Canaleta Metálica Articulada, Da Valemam

Eletrocalha Perfurada 100 X 50 X 3000 Mm (Ref. Mopa Ou Similar) - Fornecimento E Instalação

CABEAMENTO

Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019

Tomada De Rede Rj45 (2 Módulos) - Fornecimento E Instalação. Af_03/2018

Conector Split Bolt Para Cabo De Cobre Nu #35 Mm2 - Fornecimento E Instalação

Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) - Fornecimento E Instalação

Suporte Vertical 50 X 50Mm Para Fixação De Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)

Suporte Vertical 100 X 50 Mm Para Fixação De Eletrocalha Metálica ( Ref.: Mopa Ou Similar)

Terminal 50 X 50 Mm Para Eletrocalha Metalica (Ref. Vl 3.01-25 Ge Valemam Ou Similar)

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 

Saída Horizontal Para Eletroduto 1" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) - Fornecimento E Instalação 

Redução Concêntrica 100 X 50Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Eletrocalha Metálica 50 X 50 X 3000 Mm (Ref. Valemam Ou Similar) -  Fornecimento E Instalação

Tala Plana Perfurada 50Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref.: Mopa Ou Similar) 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.05.16
Comprimento

6,00 m

13.05.17

Comprimento
144,00 m

13.05.18

Comprimento

3,00 m

13.05.19

Comprimento

57,00 m

13.05.20

Quantidade
98,00 und

13.05.21

Quantidade
2,00 und

13.05.22
Quantidade

19,00 und

13.05.23

Quantidade

46,00 und

13.05.24
Quantidade

1,00 und

13.05.25
Quantidade

4,00 und

13.05.26

Quantidade
1,00 und

13.05.27

Quantidade

3,00 und

13.05.28

Comprimento
66,00 m

13.05.29

Comprimento

1.781,00 m

13.05.30

Quantidade

72,00 und

13.05.31

Quantidade
1,00 und

13.05.32

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento 

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm 

Cabo De Fibra Ótica De 6 Vias

Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação Institucional - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019

Patch Cords Categoria 6 Com De 1,50M  - Fornecimento E Instalação 

Fornecimento E Instalação De Rack De Piso 19" X 16U X 570Mm (Gabinete)

Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. 

Caixa De Passagem Cp2-080 (60X60X80Cm)

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Quantidade

1,00 und

13.05.33

Quantidade

1,00 und

13.05.34

Quantidade

3,00 und

13.06

13.06.01

Quantidade

10,00 und

13.06.02
Quantidade

2,00 und

13.06.03
Quantidade

2,00 und

13.06.04

Quantidade
7,00 und

13.06.05
Quantidade

5,00 und

13.06.06

Quantidade

5,00 und

13.06.07
Comprimento

81,00 m

13.06.08
Quantidade

8,00 und

13.06.09

Quantidade
43,00 und

13.06.10
Comprimento

542,00 m

13.06.11

Quantidade
2,00 und

13.06.12

Quantidade

1,00 und

13.07

13.07.01

Quantidade

1,00 und

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SISTEMA DE  RENOVAÇÃO DE AR

Botão De Comando Duplo Com Sinaleira - Siemens Ou Similar        

Botão De Comando Cogumelo, De Retenção, 3Sb32 - Siemens Ou Similar        

Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 4A - Fornecimento E Instalação        

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMBATE A INCÊNDIO

Quadro De Comando Estrela-Triângulo Para 2 Bombas De Incêndio De 15,0 Cv, Trifásica, 380 Volts, Com Chave Seletora, 

Contator Tripolar I Nominal 38A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020        

Espelho/ Placa Cega 4" X 4", Para Instalação De Tomada E Interruptores         

Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015        

Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015        

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. 

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - 

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020        

Fornecimento E Instalação De Switch 24 Portas 10/100 Mpbs + 2P10-100-1000 Bt

Patch Panel 48 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
13.07.02

Quantidade
1,00 und

13.07.03

Comprimento

56,50 m

13.07.04

Comprimento

19,00 m

13.07.05

Comprimento

220,00 m

13.07.06

Comprimento

276,00 m

13.07.07

Quantidade

4,00 und

13.07.08

Quantidade
1,00 und

13.07.09

Quantidade

1,00 und

13.07.10

Quantidade
7,00 und

13.07.11
Quantidade

3,00 und

13.07.12

Quantidade

3,00 und

13.07.13

Comprimento

7,00 m

13.08

13.08.1
Quantidade

13,00 und

13.08.2

Quantidade
13,00 und

13.08.3

Quantidade

10,00 und

13.08.4
Quantidade

12,00 und

13.08.5

Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/150 - Fornecimento E Assentamento                       

Braço Para Iluminação Pública, Em Tubo De Aço Galvanizado, Comprimento De 1,50 M, Para Fixação Em Poste De Concreto - 

Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020                       

Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017              

Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020              

Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017              

Quadro Remoto Para Acionamento De Quadro De Comando Para Bomba De Incêndio - Fornecimento E Instalação              

Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 1.1/2', Tipo Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, Exclusive Escavação E 

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 181 W Até 239 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020                       

Relé Fotoelétrico Para Comando De Iluminação Externa 1000 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020                       

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 

Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. 

Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,5 M. 

Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 60 Até 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020              

Terminal De Compressão Para Cabo De 16 Mm2 - Fornecimento E Instalação              

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Quantidade

12,00 und

13.08.6

Quantidade

12,00 und

13.08.7

Quantidade

12,00 und

13.08.8
Comprimento

20,00 m

13.08.9

Comprimento

84,00 m

13.08.10

Comprimento

271,00 m

13.08.11

Comprimento

15,00 m

13.08.12
Comprimento

31,00 m

13.08.13

Quantidade

13,00 und

13.08.14
Comprimento

32,50 m

13.08.15
Quantidade

1,00 und

14

14.01

Comprimento

2,10 m

14.02

Comprimento
0,24 m³

14.03

Comprimento

0,04 m³

14.04

Comprimento

0,24 m³

14.05
Comprimento

26,40 m

14.06

Cabo Multiplexado Para Rede 3X1X16+16Mm² - Fornecimento E Instalação                       

Alça Preformada De Distribuição, Em  Aço Galvanizado, Awg 2 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020                       

 Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 2,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento E Instalação                       

Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 10 Até 30A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020                       

Parafuso Cabeca Quadrada 16 X 150Mm - Fornecimento E Instalação                       

Porca Quadrada Rosca Dn 16 Mm -  Fornecimento E Instalação                       

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 20 Mm (3/4’’), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 

Cabo De Aluminio 0,6/1Kv Multiplexados 1X1X16 +16Mm² - Fornecimento E Instalação                       

Cabo Multiplexado Para Rede 2X1X16+16Mm² - Fornecimento E Instalação                       

INSTALAÇÃO DE GÁS

Tubo Em Cobre Rígido, Dn 22 Mm, Classe I, Sem Isolamento, Instalado Em Ramal De Distribuição– Fornecimento E Instalação. 

Cotovelo Em Cobre, Dn 22 Mm, 90 Graus, Sem Anel De Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Hidráulica Predial - 
Fornecimento E Instalação. Af_04/2022             

Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021             

Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Areia, Lançamento Mecanizado. Af_08/2020             

Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016             

Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015             

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Quantidade

8,00 und

14.07

Quantidade

1,00 und

14.08

Quantidade

1,00 und

14.09
Quantidade

4,00 und

14.10

Quantidade

1,00 und

14.11

Quantidade

1,00 und

14.12

Quantidade

4,00 und

14.13
Quantidade

1,00 und

14.14
Quantidade

3,00 und

14.15

Quantidade
1,00 und

15

15.01

Quantidade
19,00 und

15.02

Quantidade

6,00 und

15.03

Quantidade
2,00 und

15.04

Quantidade

1,00 und

15.05

Quantidade

3,00 und

15.06
Quantidade

3,00 und

15.07

Comprimento

Abrigo De Sobrepor Para Extintor Externo Com Visor E Dimensão De 75X30X25 Cm, Em Chapa De Aço E Pintura 

Cabo Blindado Para Alarme E Detecção De Incêncio 3 X 1,5Mm2

Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 8 Kg, Classe Abc - Fornecimento E Instalação. 

Acionador Manual (Botoeira) Tipo Quebra-Vidro, Para Instal. Incendio

Sirene De Incêndio, Modelo 5992, Tensão 24Vcc, Da Seton Ou Similar

Cotovelo Em Bronze/Latão, Dn 22 Mm X 1/2", 90 Graus, Sem Anel De Solda, Bolsa X Rosca F, Instalado Em Ramal E Sub-

Placas para fuga

Luva Em Cobre, Dn 22 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Hidráulica Predial - Fornecimento E 

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em Pvc *2* Mm 

Casa De Gás Em Alvenaria (Comp. = 1.90M, Larg. = 0.80M., Alt. =2.20M),  Piso Cimentado E =10 Cm,  Paredes Rebocadas, 

Te Em Cobre, Dn 22 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado Em Ramal De Distribuição De Hidráulica Predial - Fornecimento E 

Regulador De 1º Estágio (Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              

Regulador De 2º Estágio Com Conexões E Caixa (Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              

Valvula Esfera Fecho Rapido, Classe 300, D=22Mm (Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              

Registro De Fecho Rápido Npt (Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              

INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em Pvc *2* Mm 

Central De Alarme De Incendio, 24V (Até 40 Setores) C/ 2 Baterias - Vr-40L- Verin Ou Similar

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
39,64 m

15.08

Comprimento

39,64 m

15.09
Quantidade

2,00 und

15.10

Quantidade
2,00 und

15.11

Quantidade

29,00 und

15.12
Comprimento

81,67 m

15.13
Quantidade

14,00 und

15.14

Quantidade
5,00 und

15.15

Quantidade
3,00 und

15.16

Quantidade

1,00 und

15.17

Comprimento

32,31 m

15.18
Quantidade

2,00 und

15.19

Quantidade
4,00 und

15.20
Quantidade

4,00 und

15.21

Quantidade
1,00 und

15.22

Quantidade

1,00 und

15.23
Quantidade

1,00 und

Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. 

Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. 

Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021

Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021

Botoeira Liga-Desliga Para O Sistema De Bomba De Incêndio Modelo Bld-2, Marca Verin Ou Similar

Sensor De Fluxo Para Intalações De Combate A Incêndio Ref.: Eicos Mod.: Fc10B02 - Fornecimento E Intalação

Abrigo Para Motor Em Alvenaria (Comp. = 5.65M, Larg. = 3.80M., Alt. =3.00M),  Piso Cimentado E =8 Cm,  Paredes De Tijolo 

 Hidrante De Recalque Incluindo Caixa Em Alvenaria De Tijolos Maciços Esp. = 0,12M, Dim. Int. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, Com 

Caixa D´Água Em Fibra De Vidro Cap. 15.000 Litros  - Instalada

Curva 90 Graus, Em Aço, Conexão Soldada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento 

Tê, Em Aço, Conexão Soldada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. 

Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Maiores Que 40 Mm E Menores Ou Iguais A 75 Mm Com 

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 25 Mm (1’’), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Abrigo Para Hidrante, 75X45X17Cm, Com Registro Globo Angular 45 Graus 2 1/2", Adaptador Storz 2 1/2", Duas Mangueira 

Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
16

16.01

Quantidade

21,00 und

16.02

Quantidade

3,00 und

16.03

Quantidade

7,00 und

16.04

Quantidade

3,00 und

16.05

Quantidade

2,00 und

16.06

Quantidade
2,00 und

17

17.01

Quantidade

2,00 und

17.02

Quantidade

5,00 und

17.03

Quantidade
5,00 und

17.04

Quantidade

2,00 und

17.05

Quantidade

1,00 und

17.06

Quantidade
1,00 und

17.07
Quantidade

2,00 und

17.08

Quantidade

Caixa De Ventilação Para Forro Cvm6000 - Vazão Maxima 5960 M³/H

 Motobomba Centrífuga, Prevenção Contra Incêndio, Marca Schneider Ou Similar, Modelo Bpi-22 R 2 1/2, Motor 15 Cv, 

EQUIPAMENTOS

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 9000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), Gas 

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 12000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), Gas Hfc, 

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 18000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), Gas Hfc, 

Ar-Condicionado Frio Split Hi-Wall (Parede) 30.000 Btu, Classificacao A (Selo Procel), Controle S/Fio, Incluindo Suporte 

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada Izy Conforto, Em Louça Branca, Ref. Deca  P.115.17 Ou Similar, Para Banheiros Pcd, 

Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco E Assento Sanitário Em Plástico- Fornecimento E Instalação

Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada, Em Louça Branca,  Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco E Assento Sanitário Em 

Plástico- Fornecimento E Instalação

Cuba Oval De Sobrepor Em Louça Branca, Ref. Deca  L.65.17,  Ou Similar, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, Válvula 
Em Metal Cromado E Sifão Do Tipo Garrafa Metálico Cromado - Fornecimento E Instalação

Lavatório Suspenso Com Cuba E Coluna Suspensas, Ref. Deca  Aspen / Vogue Plus L 510.37 De 455 Mm X 355 Mm,  Banheiros 

Pcd, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco,  Válvula Em Metal E Sifão Do Tipo Garrafa Metálico Cromado  - 
Fornecimento E Instalação

Tanque Em Louça Branca Suspenso 18 Litros, Ref. Deca Tq.01.17 Ou Similar, Sem A Coluna, Incluso Válvula Em Metal E  Sifão 
Do Tipo Garrafa Metálico Cromado  - Fornecimento E Instalação

Cuba Para Cozinha Em Aço Inox, Dimensões 40X34X14 Cm, Ref. Tramontina  Aisi 430 Ou Similar,  Incluso Engate Flexível Em 
Plástico Branco, Válvula Tipo Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. 

Acabamento Para Registro De Pressão, Ref. Deca Izy 4900.C37Pq,  Ou Similar - Fornecimento E Instalação. 

Acabamento Para Registro De Gaveta, Ref. Deca Izy 4900.C37Gq,  Ou Similar - Fornecimento E Instalação. 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
7,00 und

17.09

Quantidade

2,00 und

17.10

Quantidade

7,00 und

17.11

Quantidade

1,00 und

17.12

Quantidade

1,00 und

17.13

Quantidade
2,00 und

2,00 und

Total 4,00 und

17.14

Quantidade

1,00 und
1,00 und

Total 2,00 und

17.15
Quantidade

2,00 und

2,00 und

Total 4,00 und

17.16

Quantidade

7,00 und

17.17

Quantidade

5,00 und

17.18

Quantidade

5,00 und

17.19

Quantidade

2,00 und

17.20

Quantidade
9,00 und

18

18.01
Comprimento

SISTEMA DE EXAUSTÃO

Tubo Pvc, Série R,  Dn 200 Mm

Chuveiro Com Tubo De Parede, Ref. Deca Max 1977.C.Ct Ou Similar -  Fornecimento E Instalação. 

Torneira De Mesa Bica Baixa Para Lavatório, Com Mecanismo De ¼ De Volta, Ref. Deca  Link 1197 Ou Similar, Banheiros Pcd - 

Fornecimento E Instalação. 

Torneira De Mesa Para Cozinha, Bica Móvel, Mecanismo De ¼  Volta, Ref.  Deca Link 1166 Ou Similar - Fornecimento E 

Instalação. 

Torneira Com Arejador Para Tanque, Ref. Deca Linha Standard 1154.C39, Ou Similar - Fornecimento E Instalação. 

Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura E Comprimento Igual A 40 Cm

Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura E Comprimento Igual A 70 Cm

Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura E Comprimento Igual A 80 Cm

Papeleira Plastica Tipo Dispenser Para Papel Higienico Rolão - Fornecimento E Instalação

Porta Toalha De Papel Metálico - Fornecimento E Instalação

PNE MASC.
PNE FEM.

PNE MASC.

PNE FEM.

PNE MASC.
PNE FEM.

Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020

Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, Incluso Fixação. Af_01/2020

Cabide De Louça De 1 Gancho

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
10,45 m

18.02

Quantidade

10,00 und

18.03
Quantidade

2,00 und

18.04

Quantidade
4,00 und

18.05

Quantidade

1,00 und

18.06
Comprimento

143,31 m

18.07
Quantidade

12,00 und

18.08

Quantidade
103,00 und

18.09

Quantidade
4,00 und

18.10

Comprimento

153,76 m

18.11

Comprimento

404,95 m

18.12
Quantidade

50,00 und

18.13

Quantidade
53,00 und

18.14
Quantidade

103,00 und

18.15

Quantidade
6,00 und

18.16

Quantidade

1,00 und

18.17
Quantidade

1,00 und

Filtro Manta G3 1 Rolo 1,5M X 20M - 150 M Por Grama 

Filtro Manta G4 1 Rolo 1,5M X 20M - 200 M Por Grama 

Cap, Pvc, Serie R, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado

Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Maiores Que 75 Mm Com Abraçadeira Metálica Flexível 18 

Duto Semi Rígido De Alumínio 100 Mm Fixado Na Cobertura Por Cabo De Aço Galvanizado Dn 6Mm (1/4'')

Veneziana Tomada De Ar Com Registro Em Aluminio Anodizado Fosco 20Cm X 20Cm - Modelo Vft-Tae E Referência 34540 

Difusor Quadrado Europeu Tamanho 24,4Cm X 24,4Cm 1 Com Registro

Caixa Plenum Para Duto Flexível Em Chapa De Galvanizadacom Bocal 4" 100Mm

Exaustor Eólico Industrial 24" 

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Dn 200 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 

Junção Simples, Pvc, Serie R, Dn 200 X 200 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Dn 200 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado

Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De 

Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas 

Redução Excêntrica, Pvc, Serie R,  Dn 200 X 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
18.18

Quantidade
1,00 und

18.19

Quantidade

2,00 und

19

19.01

Area
597,89 m²

8,50 m²

17,00 m²

Total 623,39 m²

19.02

Comprimento

580,78 m

19.03

Area
1.368,61 m²

19.04
Quant. Comprimento Largura Area

66,00         x 5,00 m x 0,15 m = 49,50 m²
1,00           x 1,50 m x 1,50 m = 2,25 m²

1,00           x 5,00 m x 1,70 m = 8,50 m²

1,00           x 2,00 m x 0,50 m = 1,00 m²

4,00           x 1,50 m x 1,50 m = 9,00 m²
2,00           x 5,00 m x 1,70 m = 17,00 m²

4,00           x 2,00 m x 0,50 m = 4,00 m²

Total 91,25 m²

19.05

Quantidade

2,00 und
7,00 und

Total 9,00 und

20

20.01

Quantidade

1,00 und

20.02

Quantidade

2,00 und

20.03

Comprimento

9,00 m

20.04

Comprimento
55,00 m

21

21.01
Quantidade

Reforma da Sinalização para deficientes

Reforma da sinalização para idoso

Sinalização das vagas novas
Sinalização das vagas antigas

Calçada de descidade dos deficiente (região da sinalização do chão)

Reforma da Calçada de descidade dos deficiente (região da sinalização do chão)

Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020

Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021

Faixa do estacionamento

Sinalização para deficientes

Sinalização para idoso

Sinalização Para Deficientes E Idosos, Placa Metálica 50 X 70 Cm, Com Suporte Em Madeira Serrada- "Estacionamento 

Caixa Filtrante Para Exaustor Linha Td Modelo: Mfl-200-C G4 S&P

Filtro Manta M5 1 Rolo 2,1M X 10M 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E CALÇAMENTO EXTERNO

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, 

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X20 

Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Urbanização Interna De Empreendimentos. Af_06/2016_P

Meio fio interno e externo a calçada (região do estacionamento)

Calçada externa a edificação (região do estacionamento)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Letra Em Aço Inox, H=27Cm - Fornecimento E Instalação

SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE

Sistema Fotovoltaico 36,8 Kw, Contando Com Inversor Central Trifásico 380V Com Potência De Saída 33 - 36 Kw, Potência 

Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                       

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Semi Pesado, Dn 32 Mm (1 1/4’’), Aparente, Instalado Em Teto - Fornecimento E 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                       

Memória de cálculo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
37,00 und

21.02

Comprimento

15,08 m
2,50 m²

Total 17,58 m²

21.03

Quantidade Comprimento Altura Área 

2 x 1,70 m x 0,80 m = 2,72m²

2 x 0,50 m x 0,90 m = 0,90m²

1 x 0,90 m x 0,80 m = 0,72m²

Total 4,34m²

21.04

LARG. COMP. Área
15,20 m x 42,42 m = 644,78 m²

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

Teresina, 02 de agosto de 2022

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

Corrimão e guarda corpo da escada

Espelho Cristal Espessura 4 M, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6 Mm Plastificado Colado

Limpeza Final De Obra

Banheiro PNE MASC./FEM.

Banheiro BWC MASC./FEM.

Banheiro WC

Guarda-Corpo Em Aço Galvanizado 2''Com Corrimao Duplo Em Tubo De Aco Galvanizado 1 1/2", Pintado Com Uma Demão 

De Fundo Anticorrosivo E Duas Demaos Em Esmalte Sintético - Fornecimento E Instalação

Corrimão e guarda corpo da rampa

Memória de cálculo



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

UNID.: MÊS

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 90777
Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos 

Complementares
H 20,00              80,26 1.605,20            

SINAPI C 90776
Encarregado Geral Com Encargos 

Complementares
H 176,00           24,63 4.334,88            

BASE: Total Geral: 5.940,08          

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4417

Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em 

Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 

Regiao -  Bruta

M     1,0000            3,81 3,81                    

SINAPI I 4491
Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou 

Equivalente Da Regiao - Bruta
M     4,0000            10,21 40,84                  

SINAPI I 4813

Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em 

Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 

X 1,2* M (Sem Postes Para Fixacao)

M2    1,0000            430 430,00               

SINAPI I 5075
Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 

3/4 X 10)
Kg    0,1100            21,93 2,41                    

SINAPI C 94962

Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 

(Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ 

Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 

L. Af_05/2021

M3 0,0100            421,54 4,22                    

SINAPI C 88262
Carpinteiro De Formas Com Encargos 

Complementares
H 1,0000            19,85 19,85                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,0000            15,81 31,62                  

BASE: Total Geral: 532,75              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 7103
Projeto Estrutural Incluindo Fundações 

Concreto Armado Acima De  500M²
M² 1,0000            7,69 7,69                    

BASE: Total Geral: 7,69                    

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 10016 Sondagem A Percussão M 1,0000            140,97 140,97               

BASE: Total Geral: 140,97              

UNID.: M3

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1525

Concreto Usinado Bombeavel, Classe De 

Resistencia C30, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 

+/- 20 Mm, Inclui Servico De Bombeamento 

(Nbr 8953)

M3    1,1030            516,66 569,88               

SINAPI C 88262
Carpinteiro De Formas Com Encargos 

Complementares
H 0,1990            19,85 3,95                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,1990            20,08 4,00                    

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

402

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

100
Administração local da obra

UFPI

Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual 

a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 

401
Sondagem a percussão

ORSE - 10016

200
Placa de obra em chapa de aco galvanizado

SINAPI - 742091 (antigo)

400
Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado acima de 500m²

ORSE - 7103

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,1920            15,81 18,85                  

SINAPI C 90586

Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 

45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 

Cv - Chp Diurno. Af_06/2015

Chp 0,0680            1,48 0,10                    

SINAPI C 90587

Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 

45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 

Cv - Chi Diurno. Af_06/2015

Chi 0,1310            0,56 0,07                    

BASE: Total Geral: 596,85              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE C 7704
Manta Em Lã De Rocha De 25Mm - 

Fornecimento E Aplicação
M2 1,0000            30,73 30,73                  

BASE: Total Geral: 30,73                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4777
Cantoneira Aco Abas Iguais (Qualquer Bitola), 

Espessura Entre 1/8" E 1/4"
Kg    75,6284         10,9 824,35               

SINAPI I 10997
Eletrodo Revestido Aws - E7018, Diametro 

Igual A 4,00 Mm
Kg    0,7330            31,88 23,37                  

SINAPI I 40598

Perfil Udc ("U" Dobrado De Chapa) Simples De 

Aco Laminado, Galvanizado, Astm A36, 127 X 

50 Mm, E= 3 Mm

Kg    187,2878       11,47 2.148,19            

SINAPI C 88278
Montador De Estrutura Metálica Com Encargos 

Complementares
H 3,9935            17,24 68,85                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,9211            15,81 14,56                  

SINAPI C 92258

Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia), Em 

Aço, Para Vãos Maiores Ou Iguais A 10,0 M E 

Menores Que 12,0 M, Incluso Içamento. 

Af_07/2019

Un 1,0500            265,48 278,75               

BASE: Total Geral: 3.358,07          

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 720 Cumeeira Alumínio 0,8 Mm (2,71 Kg/M2) M 1,0000            99,14 99,14                  

SINAPI C 88262
Carpinteiro De Formas Com Encargos 

Complementares
H 0,2400            19,85 4,76                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2400            15,81 3,79                    

BASE: Total Geral: 107,69              

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE C 8637 Chapim De Concreto Pré-Moldado M 1,0400            55,48 57,70                  

SINAPI C 87283

Argamassa Traço 1:6 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida) Com Adição De 

Plastificante Para Emboço/Massa 

Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, 

Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. 

Af_08/2019

M3 0,0060            417,72 2,51                    

602
Chapim de concreto pré-moldado

SINAPI-92720

600
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 16,85 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, 

plástica ou termoacústica, incluso içamento

SINAPI-92620

Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall

ORSE-07704

601
Cumeeira em perfil ondulado de alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm

ORSE-00254

500

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,1890            20,08 3,80                    

BASE: Total Geral: 64,01                 

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I0024 Adesivo De Contato Kg 1,2500            10,41 13,01                  

SEINFRA I I1821
Revestimento Metálico, Tipo Reynobond, Duas 

Chapas
M2 1,1500            214,5 246,68               

SINAPI C 88245 Armador Com Encargos Complementares H 3,5000            19,97 69,90                  

SINAPI C 88278
Montador De Estrutura Metálica Com Encargos 

Complementares
H 3,5000            17,24 60,34                  

SINAPI C 88315 Serralheiro Com Encargos Complementares H 3,5000            19,97 69,90                  

SINAPI C 88238
Ajudante De Armador Com Encargos 

Complementares
H 3,5000            15,81 55,34                  

BASE: Total Geral: 515,17              

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4791
Adesivo Acrilico De Base Aquosa / Cola De 

Contato
Kg    0,3300            30,76 10,15                  

COT. I 4
Rodapé de Poliestireno Branco Frisado - 10cm 

de Altura
M 1,0000            20,30               20,30                  

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,1030            20,08 2,07                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0520            15,81 0,82                    

BASE: Total Geral: 33,34                 

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 536

Revestimento Em Ceramica Esmaltada Extra, 

Pei Menor Ou Igual A 3, Formato Menor Ou 

Igual A 2025 Cm2

M2    1,0600            45,82 48,57                  

SINAPI I 37596 Argamassa Colante Tipo Ac Iii E Kg    4,8600            2,36 11,47                  

SINAPI I 34357 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor Kg    0,4200            3,93 1,65                    

SINAPI C 88256
Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos 

Complementares
H 0,7000            20 14,00                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,3700            15,81 5,85                    

BASE: Total Geral: 81,54                 

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE C 9054

Fornecimento E Instalação De Brise Metálico 

De Alumínio Ref. 84F, 45º L, Da Fibrocell Ou 

Similar

M2 1,0000            195 195,00               

BASE: Total Geral: 195,00              

UNID.: M2

SERVIÇO:

703

Forro de gesso acartonado, placa 600 x 600mm e perfil T, marca MOD-LINE similar, instalado

603

Revestimento placa de alumínio composto, tipo Reynobond,  cor branca - conforme memorial descritivo

SEINFRA - C2222

SINAPI-101966

Rodameio em poliestireno branco, altura 10 cm e espessura aproximada de 16mm - fornecimento e instalação 

SINAPI - 87267

701
Revestimento litocerâmica esmaltada ouro, dimensões aproximadas 25,6x6,5cm, PIERINI ou similar, para paredes 

externas, aplicado com argamassa industrializada ac-iii  

700

702
Brises em alumínio cor branca conforme projeto

ORSE - 9054

SINAPI - 98688

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE C 10652

Forro De Gesso Acartonado, Acabamento Em 

Filme Pvc, Placa 625 X 625Mm E Perfil T, 

Marca Mod-Line, Modelo Linho Ou Similar, 

Instalado

M2 1,0000            92,68 92,68                  

BASE: Total Geral: 92,68                 

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 100717
Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas 

Em Obra. Af_01/2020
M2 1,0000            7,09 7,09                    

SINAPI C 100719

Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo 

Zarcão) Pulverizada Sobre Perfil Metálico 

Executado Em Fábrica (Por Demão). 

Af_01/2020_P

M2 1,0000            9,44 9,44                    

SINAPI C 100747

Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento 

(Esmalte Sintético Fosco) Pulverizada Sobre 

Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por 

Demão). Af_01/2020_P

M2 2,0000            9,18 18,36                  

BASE: Total Geral: 34,89                 

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 95241

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, 

Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 

Cm. Af_07/2016

M2 1,0000            30,4 30,40                  

SINAPI C 98679

Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), 

Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo 

Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020

M2 1,0000            32,6 32,60                  

SINAPI I 3671
Junta Plastica De Dilatacao Para Pisos, Cor 

Cinza, 17 X 3 Mm (Altura X Espessura)
M     1,1000            1,1 1,21                    

BASE: Total Geral: 64,21                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4777
Cantoneira Aco Abas Iguais (Qualquer Bitola), 

Espessura Entre 1/8" E 1/4"
Kg    2,4600            10,9 26,81                  

SINAPI C 100725

Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E 

Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) 

Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas 

(Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por 

Demão). Af_01/2020_P

M2 0,1000            20,13 2,01                    

ORSE I 2682 Parafuso C/ Bucha S-6 Un 8,0000            0,14 1,12                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,2500            20,08 5,02                    

BASE: Total Geral: 34,96                 

UNID.: M

ORSE - 10652

800

Lixamento em superfícies metálicas, aplicação de uma demão com tinta de fundo anticorrosivo (tipo zarcão) 

pulverizada e aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético fosco pulverizada

UFPI

902

ORSE - 05049

900
Calçadas em cimentado espessura de 7 cm, acabamento alisado, traço 1:3, antiderrapante, cor natural, com juntas 

acrílicas cor bronze 

UFPI

901
Cantoneira metálica de abas iguais 2”  e espessura de 1/8”, com tratamento antioxidante, pintada com esmalte 

sintético cor bronze

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4791
Adesivo Acrilico De Base Aquosa / Cola De 

Contato
Kg    0,3300            30,76 10,15                  

COT. I 4
Rodapé de Poliestireno Branco Frisado - 10cm 

de Altura
M 1,0000            20,30               20,30                  

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,1030            20,08 2,07                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0520            15,81 0,82                    

BASE: Total Geral: 33,34                 

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9758

Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, 

Na Cor Natural, Dim 25X25 Cm  - Para 

Deficiente Visual

M2 1,0500            49,75 52,24                  

SINAPI I 34357 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor Kg    0,5200            3,93 2,04                    

SINAPI I 37595 Argamassa Colante Tipo Ac Iii Kg    4,0000            2,06 8,24                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,5000            20,08 10,04                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,2000            15,81 18,97                  

BASE: Total Geral: 91,53                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I0207
Batente Aluminio  L 1.1/2X1X1/8 Anod 

60X210
Un              1,1000 60,8 66,88                  

SINAPI I 36888

Guarnicao / Moldura / Arremate De 

Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio 

Perfil 25, Acabamento Anodizado Branco Ou 

Brilhante, Para 1 Face

M               10,2000 22,7 231,54               

ORSE I 3190
Porta Para Divisória, Dim. 820 X 2110 X 35Mm, 

Naval Ou Similar
Un              1,0000 300 300,00               

SINAPI I 2418

Dobradica Em Aco/Ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 

1,8 Mm, Sem Anel, Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 3,0000 7,96 23,88                  

SINAPI I 3081

Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco 

Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 

Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com 

Acabamento Cromado, Maquina De 55 Mm, 

Incluindo Chave Tipo Cilindro

Cj                 1,0000 118,71 118,71               

ORSE I 9256
Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 

6Mm
M2              0,3600 240 86,40                  

SINAPI C 88261
Carpinteiro De Esquadria Com Encargos 

Complementares
H              2,4450 19,21 46,97                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              1,2230 15,81 19,34                  

BASE: Total Geral: 893,72              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

P2 - Porta para divisória na cor branca, 90x210cm, com garnição e bandeira com requadro em alumínio branco e 

fechamento em vidro temperado 6mm, 90x40cm, incluso dobradiças,  fechadura, puxador em inox, duas placas de 

proteção em aço inox, 90x40cm 

P1 - Porta para divisória na cor branca, 90x210cm, com garnição em alumínio branco e bandeira com requadro em 

alumínio branco e fechamento em vidro temperado 6mm, 90x40cm, incluso dobradiças e  fechadura de embutir

SINAPI - 91012 e SINAPI - 91306

903
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, para deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii

ORSE - 09418

Rodapé em poliestireno, altura 10 cm

SINAPI - 98688

1000

1001

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SEINFRA I I0207
Batente Aluminio  L 1.1/2X1X1/8 Anod 

60X210
Un              1,1000 60,8 66,88                  

SINAPI I 36888

Guarnicao / Moldura / Arremate De 

Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio 

Perfil 25, Acabamento Anodizado Branco Ou 

Brilhante, Para 1 Face

M               10,2000 22,7 231,54               

ORSE I 3190
Porta Para Divisória, Dim. 820 X 2110 X 35Mm, 

Naval Ou Similar
Un              1,0000 300 300,00               

SINAPI I 2418

Dobradica Em Aco/Ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 

1,8 Mm, Sem Anel, Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 3,0000 7,96 23,88                  

SINAPI I 3081

Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco 

Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 

Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com 

Acabamento Cromado, Maquina De 55 Mm, 

Incluindo Chave Tipo Cilindro

Cj                 1,0000 118,71 118,71               

SEINFRA C C4638 Puxador Horizontal/Vertical Para Porta M              0,4500 225,7 101,57               

ORSE I 7905

Bate Maca Em Chapa De Aço Inox 304, Esp. 

1,0Mm Acab. Polido Ou Escovado, Dim. 

800X200Mm

Un              4,5000 62,58 281,61               

ORSE I 9256
Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 

6Mm
M2              0,3600 240 86,40                  

SINAPI C 88261
Carpinteiro De Esquadria Com Encargos 

Complementares
H              2,4450 19,21 46,97                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              1,2230 15,81 19,34                  

BASE: Total Geral: 1.276,90          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I0207
Batente Aluminio  L 1.1/2X1X1/8 Anod 

60X210
Un              1,0500 60,8 63,84                  

SINAPI I 36888

Guarnicao / Moldura / Arremate De 

Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio 

Perfil 25, Acabamento Anodizado Branco Ou 

Brilhante, Para 1 Face

M               10,0000 22,7 227,00               

ORSE I 3190
Porta Para Divisória, Dim. 820 X 2110 X 35Mm, 

Naval Ou Similar
Un              1,0000 300 300,00               

SINAPI I 2418

Dobradica Em Aco/Ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 

1,8 Mm, Sem Anel, Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 3,0000 7,96 23,88                  

SINAPI I 3081

Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco 

Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 

Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com 

Acabamento Cromado, Maquina De 55 Mm, 

Incluindo Chave Tipo Cilindro

Cj                 1,0000 118,71 118,71               

ORSE I 9256
Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 

6Mm
M2              0,3200 240 76,80                  

SINAPI C 88261
Carpinteiro De Esquadria Com Encargos 

Complementares
H              2,4450 19,21 46,97                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              1,2230 15,81 19,34                  

BASE: Total Geral: 876,54              

P3 - Porta para divisória na cor branca, 80x210cm, com garnição em alumínio branco e bandeira com requadro em 

alumínio branco e fechamento em vidro temperado 6mm, 80x40cm, incluso dobradiças e  fechadura de embutir

SINAPI - 91012 e SINAPI - 91306

SINAPI - 91012 e SINAPI - 91306

1002

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I0207
Batente Aluminio  L 1.1/2X1X1/8 Anod 

60X210
Un              1,0500 60,8 63,84                  

SINAPI I 36888

Guarnicao / Moldura / Arremate De 

Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio 

Perfil 25, Acabamento Anodizado Branco Ou 

Brilhante, Para 1 Face

M                  9,8000 22,7 222,46               

ORSE I 3190
Porta Para Divisória, Dim. 820 X 2110 X 35Mm, 

Naval Ou Similar
Un              1,0000 300 300,00               

SINAPI I 2418

Dobradica Em Aco/Ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 

1,8 Mm, Sem Anel, Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 3,0000 7,96 23,88                  

SINAPI I 3081

Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco 

Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 

Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com 

Acabamento Cromado, Maquina De 55 Mm, 

Incluindo Chave Tipo Cilindro

Cj                 1,0000 118,71 118,71               

ORSE I 9256
Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 

6Mm
M2              0,2800 240 67,20                  

SINAPI C 88261
Carpinteiro De Esquadria Com Encargos 

Complementares
H              2,4450 19,21 46,97                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              1,2230 15,81 19,34                  

BASE: Total Geral: 862,40              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I0207
Batente Aluminio  L 1.1/2X1X1/8 Anod 

60X210
Un              1,0000 60,8 60,80                  

SINAPI I 36888

Guarnicao / Moldura / Arremate De 

Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio 

Perfil 25, Acabamento Anodizado Branco Ou 

Brilhante, Para 1 Face

M                  9,6000 22,7 217,92               

ORSE I 3190
Porta Para Divisória, Dim. 820 X 2110 X 35Mm, 

Naval Ou Similar
Un              1,0000 300 300,00               

SINAPI I 2418

Dobradica Em Aco/Ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 

1,8 Mm, Sem Anel, Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 3,0000 7,96 23,88                  

SINAPI I 3081

Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco 

Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 

Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com 

Acabamento Cromado, Maquina De 55 Mm, 

Incluindo Chave Tipo Cilindro

Cj                 1,0000 118,71 118,71               

ORSE I 9256
Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 

6Mm
M2              0,2400 240 57,60                  

SINAPI C 88261
Carpinteiro De Esquadria Com Encargos 

Complementares
H              2,4450 19,21 46,97                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              1,2230 15,81 19,34                  

BASE: Total Geral: 845,22              

SINAPI - 91012 e SINAPI - 91306

P4 - Porta para divisória na cor branca, 70x210cm, com garnição em alumínio branco e bandeira com requadro em 

alumínio branco e fechamento em vidro temperado 6mm, 70x40cm, incluso dobradiças e  fechadura de embutir

1003

P5 - Porta para divisória na cor branca, 60x210cm, com garnição em alumínio branco e bandeira com requadro em 

alumínio branco e fechamento em vidro temperado 6mm, 60x40cm, incluso dobradiças e  fechadura de embutir

SINAPI - 91012 e SINAPI - 91306

1004

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39025

Porta De Abrir Em Aluminio Tipo Veneziana, 

Acabamento Anodizado Natural, Sem 

Guarnicao/Alizar/Vista, 87 X 210 Cm

Un                 0,7006 739,78 518,29               

SINAPI I 2432

Dobradica Em Aco/Ferro, 3 1/2" X  3", E= 1,9  

A 2 Mm, Com Anel,  Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 3,0000 17,16 51,48                  

SINAPI I 11055
Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata 

Fenda Simples 3,5 X 25 Mm (1 ")
Un              19,8000 0,09 1,78                    

SINAPI I 7568

Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 

6,10 X 65 Mm Em Aco Zincado Com Rosca 

Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips

Un                 4,8166 0,49 2,36                    

SINAPI I 142
Selante Elastico Monocomponente A Base De 

Poliuretano (Pu) Para Juntas Diversas
310Ml              0,8829 45,61 40,27                  

SINAPI I 3107

Ferrolho Com Fecho Chato E Porta Cadeado , 

Em Aco Galvanizado / Zincado, De Sobrepor, 

Com Comprimento De 3" A 4", Chapa Com 

Espessura Minima De 0,90 Mm E Largura 

Minima De 3,20 Cm (Fecho Simples / Leve) 

(Inclui Parafusos)

Un                 1,0000 8,05 8,05                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H              0,3826 20,08 7,68                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              0,1910 15,81 3,02                    

BASE: Total Geral: 632,93              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 5031
Vidro Temperado Incolor Para Porta De Abrir, 

E = 10 Mm (Sem Ferragens E Sem Colocacao)
M2                 5,8750 452,5 2.658,44            

SINAPI I 3104

Conj. De Ferragens Para Porta De Vidro 

Temperado, Em Zamac Cromado, 

Contemplando Dobradica Inf., Dobradica Sup., 

Pivo Para Dobradica Inf., Pivo Para Dobradica 

Sup., Fechadura Central Em Zamc. Cromado, 

Contra Fechadura De Pressao

Cj                 2,0000 138,29 276,58               

SINAPI I 11499

Mola Hidraulica De Piso, Para Portas De Ate 

1100 Mm E Peso De Ate 120 Kg, Com Corpo Em 

Aco Inox

Un                 2,0000 745,26 1.490,52            

SEINFRA I I8639 Puxador Horizontal/Vertical Para Porta M              0,9000 220,51 198,46               

SINAPI I 11572
Trava / Prendedor De Porta, Em Latao 

Cromado, Montado Em Piso
Un                 1,0000 29,66 29,66                  

ORSE I 2583 Película Insulfilm G 5 M²              0,5875 43,2 25,38                  

SINAPI C 88325 Vidraceiro Com Encargos Complementares H              6,7600 16,56 111,95               

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              6,5700 15,81 103,87               

BASE: Total Geral: 4.894,86          

1006
P7 - Porta com 2 folhas em vidro temperado de espessura de 10mm, 235 x 210 cm, com bandeira fixa em vidro 

temperado de espessura 10mm, 235 x 40 cm, com puxador tubular em aço inox de 45 cm e faixa adesiva incolor com 

acabamento jateado

SINAPI - 102185

1005

P6- Porta de box em alumínio corrugado anodizado cor branco, 80x160cm, com fechadura tipo ferrolho

SINAPI - 91341

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 11026
Chapa De Aco Galvanizada Bitola Gsg 14, E = 

1,95 Mm (15,60 Kg/M2)
Kg            102,6816 13,56 1.392,36            

SINAPI I 4777
Cantoneira Aco Abas Iguais (Qualquer Bitola), 

Espessura Entre 1/8" E 1/4"
Kg              27,7536 10,9 302,51               

SINAPI I 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 Kg              15,4560 0,84 12,98                  

SINAPI I 1106 Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas Kg                 3,3600 0,86 2,89                    

SINAPI I 370
Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor 

(Retirado Na Jazida, Sem Transporte)
M3                 0,0840 80 6,72                    

SINAPI I 43054
Aco Ca-25, 10,0 Mm, Ou 12,5 Mm, Ou 16,0 Mm, 

Ou 20,0 Mm, Ou 25,0 Mm, Vergalhao
Kg              17,1360 10,26 175,82               

SINAPI C 100725

Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E 

Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) 

Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas 

(Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por 

Demão). Af_01/2020_P

M2              6,7200 20,13 135,27               

SINAPI I 2432

Dobradica Em Aco/Ferro, 3 1/2" X  3", E= 1,9  

A 2 Mm, Com Anel,  Cromado Ou Zincado, 

Tampa Bola, Com Parafusos

Un                 6,0000 17,16 102,96               

SINAPI I 3081

Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco 

Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 

Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com 

Acabamento Cromado, Maquina De 55 Mm, 

Cj                 1,0000 118,71 118,71               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H              5,0400 20,08 101,20               

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              5,0400 15,81 79,68                  

BASE: Total Geral: 2.431,10          

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4377

Parafuso De Aco Zincado Com Rosca Soberba, 

Cabeca Chata E Fenda Simples, Diametro 4,2 

Mm, Comprimento * 32 * Mm

Un                 9,2000 0,18 1,66                    

SINAPI I 34367

Janela De Correr, Em Aluminio Perfil 25, 100 X 

150 Cm (A X L), 2 Fls Moveis,  Sem Bandeira, 

Acabamento Branco Ou Brilhante, Batente De 6 

A 7 Cm, Com Vidro, Sem Guarnicao

Un                 0,6667 399,02 266,03               

SINAPI I 39961 Silicone Acetico Uso Geral Incolor 280 G Un                 0,6233 30,14 18,79                  

ORSE I 2583 Película Insulfilm G 5 M²              1,0000 43,2 43,20                  

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H              0,5190 20,08 10,42                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              0,2590 15,81 4,09                    

BASE: Total Geral: 344,19              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 1053
Grade Fixa Alumínio Anodizado Cor Fosca 

(Acf) Com Tubo 1/2", Em 3/8" Da Área
M2              1,0000 210,39 210,39               

SINAPI C 88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3              0,0300 626,77 18,80                  

SINAPI - 68054

P8 - Porta com 2 folhas em chapa metálica, 160 x 210 cm, pintada com uma demão de fundo anticorrosivo e duas 

demaos em esmalte sintético na cor branca, batente metálico tipo batentaço, fechadura tipo cilindro e maçaneta 

tipo alavanca, cromados.

SINAPI - 94570

1009
Grade interna em alumínio, cor branca

1007

1008
Janela de correr com requadro em alumínio branco, fechamento em vidro 6mm liso e película fumê de 75% - 

fornecimento conforme memorial descritivo e instalação 

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H              1,0000 20,08 20,08                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              1,0000 15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 265,08              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9256
Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 

6Mm
M2              1,7500 240 420,00               

SINAPI C 88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3              0,0090 626,77 5,64                    

SINAPI C 88278
Montador De Estrutura Metálica Com Encargos 

Complementares
H              1,8970 17,24 32,70                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              0,9485 15,81 15,00                  

BASE: Total Geral: 473,34              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 12984
Granito Cinza Andorinha, Bipolido, E=2Cm 

Para Divisória
M2 1,0000            462,57 462,57               

SINAPI C 88631

Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,0030            550,27 1,65                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 1,0000            20,08 20,08                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 500,11              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 568

Cantoneira (Abas Iguais) Em Ferro 

Galvanizado, 50,8 Mm X 9,53 Mm (L X E), 6,99 

Kg/M

M     0,6000            80,79 48,47                  

SINAPI C 100725

Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E 

Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) 

Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas 

(Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por 

Demão). Af_01/2020_P

M2 0,0780            20,13 1,57                    

SINAPI I 10841

Piso Em Granito, Polido, Tipo Andorinha/ 

Quartz/ Castelo/ Corumba Ou Outros 

Equivalentes Da Regiao, Formato Menor Ou 

Igual A 3025 Cm2, E=  *2* Cm

M2    1,0000            315,09 315,09               

SINAPI I 4823 Massa Plastica Para Marmore/Granito Kg    0,7688            44,7 34,37                  

SINAPI C 88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,0175            626,77 10,97                  

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,6500            20,08 13,05                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,1400            15,81 18,02                  

BASE: Total Geral: 441,54              

UNID.: M

ORSE - 10759

ORSE - 04716

1010

V1 - Visor com estrutura em perfil de alumínio anodizado branco, 125 x140cm,  vidro liso temperado incolor 6 mm

SINAPI - 94582

1101

Divisoria em granito cinza andorinha, com as duas faces polidas, esp.= 2cm - fornecimento e instalação    

1103

ORSE - 04458

Bancadas ou prateleiras em granito cinza andorinha, esp.= 2cm, com suporte metálico com tratamento 

anticorrosivo e pintura esmalte fosco- fornecimento e instalação      

1102

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 10841

Piso Em Granito, Polido, Tipo Andorinha/ 

Quartz/ Castelo/ Corumba Ou Outros 

Equivalentes Da Regiao, Formato Menor Ou 

Igual A 3025 Cm2, E=  *2* Cm

M2    0,1500            315,09 47,26                  

SINAPI I 37595 Argamassa Colante Tipo Ac Iii Kg    1,2900            2,06 2,66                    

SINAPI C 88274
Marmorista/Graniteiro Com Encargos 

Complementares
H 0,5470            19,97 10,92                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2730            15,81 4,32                    

BASE: Total Geral: 65,16                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 38605

Abertura Para Encaixe De Cuba Ou Lavatorio 

Em Bancada De Marmore/ Granito Ou Outro 

Tipo De Pedra Natural

Un    1,0000            135,04 135,04               

BASE: Total Geral: 135,04              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 38633

Furo Para Torneira Ou Outros Acessorios  Em 

Bancada De Marmore/ Granito Ou Outro Tipo 

De Pedra Natural

Un    1,0000            20,25 20,25                  

BASE: Total Geral: 20,25                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 122
Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* 

Gr
Un    0,0090            60,47 0,54                    

SINAPI I 829
Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Curta, Com 

32 X 25 Mm, Para Agua Fria Predial
Un    1,0000            1,01 1,01                    

SINAPI I 20083
Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, 

Frasco Com 1000 Cm3
Un    0,0110            68,52 0,75                    

SINAPI I 38383 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 Un    0,0600            2,35 0,14                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1190            19,47 2,32                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1190            15,98 1,90                    

BASE: Total Geral: 6,66                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 3148
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L 

X C)
Un    0,0130            14,97 0,19                    

SINAPI I 6019
Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 

1 " (Ref 1509)
Un    1,0000            55,67 55,67                  

1104

Abertura Para Encaixe De Cuba Ou Lavatorio Em Bancada De Marmore/ Granito Ou Outro Tipo De Pedra Natural

SINAPI - 38605

1105

Furo para torneira ou outros acessorios em bancadas de marmore/granito ou outro tipo de pedra natural

SINAPI - 38633

1201
Kit de registro de gaveta bruto de latão 1", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - 

fornecimento e instalação.

SINAPI  - 98689

Peitoril, espelho ou soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura = 2cm - fornecimento e instalação      

1200
Bucha de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação.

SINAPI - 90375

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,2000            19,47 3,89                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,2000            15,98 3,20                    

SINAPI I 108
Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E 

Rosca, 32 Mm X 1", Para Agua Fria
Un    2,0000            2,04 4,08                    

SINAPI I 122
Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* 

Gr
Un    0,0140            60,47 0,85                    

SINAPI I 20083
Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, 

Frasco Com 1000 Cm3
Un    0,0160            68,52 1,10                    

SINAPI I 38383 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 Un    0,1000            2,35 0,24                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,2000            19,47 3,89                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,2000            15,98 3,20                    

BASE: Total Geral: 76,31                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 41628

Caixa De Concreto Armado Pre-Moldado, Com 

Fundo E Tampa, Dimensoes De 0,40 X 0,40 X 

0,40 M

Un    1,0000            278,57 278,57               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 1,0000            20,08 20,08                  

BASE: Total Geral: 298,65              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 296
Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 

Mm (Nbr 5688)
Un    1,0000            2,2 2,20                    

SINAPI I 10765
Curva Pvc Longa 45G, Dn 50 Mm, Para Esgoto 

Predial
Un    1,0000            12,03 12,03                  

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0200            24,96 0,50                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1300            19,47 2,53                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1300            15,98 2,08                    

BASE: Total Geral: 19,34                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39319
Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, 

Esgoto Predial
Un    1,0000            7,32 7,32                    

SINAPI I 122
Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* 

Gr
Un    0,0080            60,47 0,48                    

SINAPI I 20083
Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, 

Frasco Com 1000 Cm3
Un    0,0110            68,52 0,75                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,0700            19,47 1,36                    

1202
Caixa hidráulica retangular de concreto armado pre-moldado, dimensões internas 40cm x40cm x40cm, para 

registro geral com tampa com identificação

UFPI

SINAPI - 89353 e  SINAPI - 89383

1203
Curva longa 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário.

SINAPI - 89735

1204

Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, 50mm, para esgoto primário - fornecimento e instalação

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,0700            15,98 1,12                    

BASE: Total Geral: 11,03                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 301
Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 

100 Mm (Nbr 5688)
Un    1,0000            3,89 3,89                    

SINAPI I 1965
Curva Pvc Longa 45 Graus, 100 Mm, Para 

Esgoto Predial
Un    1,0000            47,6 47,60                  

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0460            24,96 1,15                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1200            19,47 2,34                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1200            15,98 1,92                    

BASE: Total Geral: 56,90                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 301
Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 

100 Mm (Nbr 5688)
Un    1,0000            3,89 3,89                    

SINAPI I 296
Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 

Mm (Nbr 5688)
Un    1,0000            2,2 2,20                    

SINAPI I 3659
Juncao Simples, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie 

Normal Para Esgoto Predial
Un    1,0000            17,34 17,34                  

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0920            24,96 2,30                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,3300            19,47 6,43                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,3300            15,98 5,27                    

BASE: Total Geral: 37,43                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 122
Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* 

Gr
Un    0,0148            60,47 0,89                    

SINAPI I 296
Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 

Mm (Nbr 5688)
Un    1,0000            2,2 2,20                    

SINAPI I 11712
Caixa Sifonada, Pvc, 150 X 150 X 50 Mm, Com 

Grelha Quadrada, Branca (Nbr 5688)
Un    1,0000            36,37 36,37                  

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0200            24,96 0,50                    

1205

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Caixa sinfonada, pvc, dn 150 X 150 X 50 mm, junta elástica, fornecida e  instalada em ramal de descarga ou em ramal 

de esgoto sanitário

Curva longa 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

SINAPI - 89812

1206

1207

ORSE - 01594

SINAPI - 89797

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 20083
Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, 

Frasco Com 1000 Cm3
Un    0,0225            68,52 1,54                    

SINAPI I 38383 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 Un    0,0365            2,35 0,09                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1350            19,47 2,63                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1350            15,98 2,16                    

BASE: Total Geral: 46,38                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 345
Arame Galvanizado 18 Bwg, D = 1,24Mm 

(0,009 Kg/M)
Kg    0,0290            30,42 0,88                    

SINAPI I 367
Areia Grossa - Posto Jazida/Fornecedor 

(Retirado Na Jazida, Sem Transporte)
M3    0,0160            81,04 1,30                    

SINAPI I 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 Kg    5,5400            0,84 4,65                    

SINAPI I 4512
Sarrafo *2,5 X 5* Cm Em Pinus, Mista Ou 

Equivalente Da Regiao - Bruta
M                  2,5000 2,47 6,18                    

SINAPI I 4718
Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto 

Pedreira/Fornecedor, Sem Frete
M3                 0,0150 198 2,97                    

SINAPI I 5068
Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 

11)
Kg    0,0800            21,93 1,75                    

SINAPI I 43059
Aco Ca-60, 4,2 Mm, Ou 5,0 Mm, Ou 6,0 Mm, Ou 

7,0 Mm, Vergalhao
Kg    1,4400            9,03 13,00                  

SINAPI C 88245 Armador Com Encargos Complementares H 0,1000            19,97 2,00                    

SINAPI C 88262
Carpinteiro De Formas Com Encargos 

Complementares
H 0,1000            19,85 1,99                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2000            15,81 3,16                    

SINAPI C 88830

Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, 

Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico 

Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - 

Chp Diurno. Af_10/2014

Chp              0,0140 2,1 0,03                    

BASE: Total Geral: 37,91                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 122
Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* 

Gr
Un    0,0148            60,47 0,89                    

SINAPI I 325
Anel Borracha, Para Tubo/Conexao Pvc Pba, 

Dn 50 Mm, Para Rede Agua
Un    1,0000            3,04 3,04                    

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    1,0000            24,96 24,96                  

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0200            24,96 0,50                    

SINAPI I 20083
Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, 

Frasco Com 1000 Cm3
Un    0,0225            68,52 1,54                    

SINAPI I 38383 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 Un    0,0365            2,35 0,09                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1350            19,47 2,63                    

Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa com identificação 

SINAPI - 06171 (antigo)

SINAPI - 89482

1209
Caixa sinfonada, pvc, dn 100 X 100 X 40 mm, junta elástica, fornecida e  instalada em ramal de descarga ou em ramal 

de esgoto sanitário

1208

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1350            15,98 2,16                    

BASE: Total Geral: 35,81                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1970
Curva Pvc Longa 90 Graus, 100 Mm, Para 

Esgoto Predial
Un    0,1000            49,4 4,94                    

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0250            24,96 0,62                    

SINAPI I 36365
Tubo Coletor De Esgoto Pvc, Jei, Dn 100 Mm 

(Nbr  7362)
M     1,1025            41,41 45,65                  

SINAPI I 42699

Selim Pvc, Com Trava, Je, 90 Graus,  Dn 125 X 

100 Mm Ou 150 X 100 Mm, Para Rede Coletora 

Esgoto (Nbr 10569)

Un    0,1000            37,35 3,74                    

SINAPI C 88246
Assentador De Tubos Com Encargos 

Complementares
H 0,1260            19,41 2,45                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1260            15,81 1,99                    

SINAPI C 90724

Junta Argamassada Entre Tubo Dn 100 Mm E O 

Poço De Visita/ Caixa De Concreto Ou 

Alvenaria Em Redes De Esgoto. Af_01/2021

Un 0,1000            19,03 1,90                    

SINAPI C 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 

Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3 0,4225            62,54 26,42                  

SINAPI C 93382
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 

Mecanizada. Af_04/2016
M3 0,3575            26,29 9,40                    

SINAPI C 101618

Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor 

Que 1,5 M, Com Camada De Areia, Lançamento 

Manual. Af_08/2020

M3 0,0650            180,13 11,71                  

BASE: Total Geral: 108,82              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 370
Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor 

(Retirado Na Jazida, Sem Transporte)
M3    0,0653            80 5,22                    

SINAPI I 1106 Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas Kg    3,0096            0,86 2,59                    

SINAPI I 1358

Chapa/Painel De Madeira Compensada 

Resinada (Madeirite Resinado Rosa) Para 

Forma De Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = 

17 Mm

M2    0,0600            62,63 3,76                    

SINAPI I 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 Kg    18,5084         0,84 15,55                  

SINAPI I 4721
Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto 

Pedreira/Fornecedor, Sem Frete
M3    0,0365            196,96 7,19                    

SINAPI I 4722
Pedra Britada N. 3 (38 A 50 Mm) Posto 

Pedreira/Fornecedor, Sem Frete
M3    0,0040            186,05 0,74                    

SINAPI I 7258
Tijolo Ceramico Macico Comum *5 X 10 X 20* 

Cm (L X A X C)
Un    60,4800         0,79 47,78                  

SINAPI I 43059
Aco Ca-60, 4,2 Mm, Ou 5,0 Mm, Ou 6,0 Mm, Ou 

7,0 Mm, Vergalhao
Kg                 2,1560 9,03 19,47                  

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 1,6789            20,08 33,71                  

1210
Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (largura da vala = 0,65 m), incluindo escavação manual, preparo de 

fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo pvc p/ rede coletora esgoto jei dn 100 mm e 

conexões

SINAPI - 93350

1211
Caixa de passagem 30x30x40 com tampa identificada e dreno brita

SINAPI - 89482

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              4,4832 15,81 70,88                  

BASE: Total Geral: 206,89              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39386 Lampada Led Tubular Bivolt 9/10 W, Base G13 Un    2,0000            12,77 25,54                  

SINAPI I 12232

Luminaria De Sobrepor Em Chapa De Aco Para 

2 Lampadas Fluorescentes De *18* W, Perfil 

Comercial (Nao Inclui Reator E Lampadas)

Un    1,0000            18,98 18,98                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,4710            20,28 9,55                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1963            16,74 3,29                    

BASE: Total Geral: 57,36                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39387
Lampada Led Tubular Bivolt 18/20 W, Base 

G13
Un    2,0000            18,31 36,62                  

SINAPI I 12239

Luminaria De Sobrepor Em Chapa De Aco Para 

2 Lampadas Fluorescentes De *36* W, Perfil 

Comercial (Nao Inclui Reator E Lampadas)

Un    1,0000            24,85 24,85                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,4710            20,28 9,55                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1963            16,74 3,29                    

BASE: Total Geral: 74,31                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39386 Lampada Led Tubular Bivolt 9/10 W, Base G13 Un    4,0000            12,77 51,08                  

COT. I 1
Luminária Sobrepor Tubular 4 Lâmpadas 

Quadrado 60cm Alumínio Lumepetro
UN 1,0000            245,35             245,35               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,4710            20,28 9,55                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1963            15,81 3,10                    

BASE: Total Geral: 309,08              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39771

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com 

Tampa Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 

Cm

Un    1,0000            36,71 36,71                  

SINAPI C 88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,0009            626,77 0,56                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5190            20,28 10,53                  

1304
Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 20 x 20 x 10 cm - fornecimento e 

instalação

1301

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas led tubulares de 9w - fornecimento e instalação

SINAPI - 97585

1302

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas led tubulares de 18w - fornecimento e instalação

SINAPI - 97586

1303
Luminária de sobrepor com aletas, para 4 lâmpada tubular led Philips 9w , ref. C-2342, da lustres projeto ou similar - 

fornecimento e instalação

SINAPI - 97586

SINAPI - 83446 (antigo)

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,5190            16,74 8,69                    

BASE: Total Geral: 56,49                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE C 79
Forma Plana Para Fundações, Em Tábuas De 

Pinho, 02 Usos
M2 0,5100            113,74 58,01                  

ORSE C 126
Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=15 

Mpa, Lançado E Adensado
M3 0,1280            510,31 65,32                  

ORSE C 140

Aço Ca - 50 Ø 6,3 A 12,5Mm, Inclusive Corte, 

Dobragem, Montagem E Colocacao De 

Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E 

Fundações

Kg 2,5300            14,62 36,99                  

ORSE C 155

Alvenaria Tijolo Cerâmico Maciço (4X9X17), 

Esp = 0,09M (Singela), Com Argamassa Traço 

T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia) C/ Junta De 

2,0Cm

M2 2,3200            91,4 212,05               

SINAPI C 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 

Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3 0,6900            62,54 43,15                  

SINAPI C 87879

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas 

De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  

Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em 

Betoneira 400L. Af_06/2014

M2 2,2100            3,65 8,07                    

SINAPI C 87792

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 

1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, 

Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De 

Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura 

De 25 Mm. Af_06/2014

M2 2,2100            33,38 73,77                  

BASE: Total Geral: 497,36              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39763

Quadro De Distribuicao Com Barramento 

Trifasico, De Embutir, Em Chapa De Aco 

Galvanizado, Para 48 Disjuntores Din, 100 A

Un    1,0000            1187,3 1.187,30            

SINAPI C 87367

Argamassa Traço 1:1:6 (Em Volume De 

Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 

Emboço/Massa Única/Assentamento De 

Alvenaria De Vedação, Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,0189            590,42 11,16                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,6384            16,74 10,69                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,6384            20,28 12,95                  

BASE: Total Geral: 1.222,10          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI - 91939

1305
Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)

ORSE - 06387

1307
Disjuntor monopolar 2 a, padrão din (linha branca), curva de disparo c, corrente de interrupção 5ka, ref.: Siemens 5 

sx11027 ou similar

1306
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 48 

disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020

SINAPI-101881

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE I 12365

Disjuntor Monopolar 2 A, Padrão Din (Linha 

Branca), Curva De Disparo C, Corrente De 

Interrupção 5Ka, Ref.: Siemens 5 Sx11027 Ou 

Similar.

Un 1,0000            44,63 44,63                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 1,0000            16,74 16,74                  

BASE: Total Geral: 81,65                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 4855 Sinalizador 22,5 Mm Un 1,0000            31,2 31,20                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 38,61                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I2152
Transformador Corrente Em Qd De 100 - 

250/5A
Un 1,0000            116,9 116,90               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5000            20,28 10,14                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,5000            16,74 8,37                    

BASE: Total Geral: 135,41              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 2
Kit medidor de energia de energia trifásico wifi 

bidirecional + 3 TCS janela 
UN 1,0000            1.758,10         1.758,10            

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 4,8000            20,28 97,34                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 4,8000            16,74 80,35                  

BASE: Total Geral: 1.935,79          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39445
Dispositivo Dr, 2 Polos, Sensibilidade De 30 Ma, 

Corrente De 25 A, Tipo Ac
Un    1,0000            158,12 158,12               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0660            20,28 1,34                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0660            16,74 1,10                    

BASE: Total Geral: 160,56              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 3 Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN, Siemens UN 1,0000            632,03             632,03               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0660            20,28 1,34                    

1309
Transformador de corrente em qd - faixa 50 a 250/5A

SEINFRA - C2517

ORSE - 11433

1310
Kit medidor trifásico de grandezas elétricas instalado em porta de quadro de distribuição

ORSE - 04527

1308
Sinalizador 22,5 mm - fornecimento e instalação

UFPI

1314
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac

SINAPI - 93656

1315

Disjuntor tripolar 90 A, padrão DIN ( linha branca ), ref.:Siemens 3VT1710- 2DC36-0AA0 ou similar

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0660            16,74 1,10                    

BASE: Total Geral: 634,47              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39464
Dispositivo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 300 

Ma, Corrente De 100 A, Tipo Ac
Un    1,0000            589,78 589,78               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0660            20,28 1,34                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0660            16,74 1,10                    

BASE: Total Geral: 592,22              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3709

Disjuntor Tripolar 150 A, Padrão Nema (  Linha 

Preta ), Corrente De Interrupção 10Ka, Ref.: 

Eletromar Ou Similar.

Un 1,0000            298,6 298,60               

SINAPI I 1576

Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado 

Para Cabo 25 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 

Para Parafuso De Fixacao M8

Un    3,0000            3,23 9,69                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,7830            20,28 15,88                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,7830            16,74 13,11                  

BASE: Total Geral: 337,28              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39469

Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao 

Maxima De 275 V, Corrente Maxima De *20* Ka 

(Tipo Ac)

Un    1,0000            80,06 80,06                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0660            20,28 1,34                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0660            16,74 1,10                    

BASE: Total Geral: 82,50                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39471

Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao 

Maxima De 275 V, Corrente Maxima De *45* Ka 

(Tipo Ac)

Un    1,0000            118,22 118,22               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0660            20,28 1,34                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0660            16,74 1,10                    

BASE: Total Geral: 120,66              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

1320
Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia

1319

Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *45*ka (tipo ac)

SINAPI - 93656

1318

Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *20*ka (tipo ac)

SINAPI - 93656

1317
 Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 125 até 150a - fornecimento e instalação. 

SINAPI - 101894

SINAPI - 93656

1316
Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 300 ma, corrente de 100 a, tipo ac

SINAPI - 93656

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE C 11774
Mureta De Alvenaria 1,30 X 2,00M Para Poste 

Auxiliar De Energia
Un 1,0000            887,81 887,81               

BASE: Total Geral: 887,81              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1585
Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 16 

Mm2, Com 1 Furo De Fixacao
Un    1,0000            6,31 6,31                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,3000            20,28 6,08                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,3000            16,74 5,02                    

BASE: Total Geral: 17,41                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1586
Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 25 

Mm2, Com 1 Furo De Fixacao
Un    1,0000            7,99 7,99                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,3000            20,28 6,08                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,3000            16,74 5,02                    

BASE: Total Geral: 19,09                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1587
Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 35 

Mm2, Com 1 Furo De Fixacao
Un    1,0000            8,14 8,14                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,3000            20,28 6,08                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,3000            16,74 5,02                    

BASE: Total Geral: 19,24                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1589
Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 70 

Mm2, Com 1 Furo De Fixacao
Un    1,0000            11,52 11,52                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,4000            20,28 8,11                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,4000            16,74 6,70                    

BASE: Total Geral: 26,33                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 7543 Tampa Cega Em Pvc Para Condulete 4 X 2" Un    1,0000            5,51 5,51                    

SINAPI I 38099

Suporte De Fixacao Para Espelho / Placa 4" X 

2", Para 3 Modulos, Para Instalacao De 

Tomadas E Interruptores (Somente Suporte)

Un    1,0000            1,72 1,72                    

SINAPI I 1872
Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 2", Para 

Eletroduto Flexivel Corrugado
Un    1,0000            2,45 2,45                    

Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalacao

SINAPI - 72263

1324
Terminal ou conector de pressao - para cabo 70mm2 - fornecimento e instalacao

SINAPI - 72263

ORSE - 11774

1321
Terminal ou conector de pressao - para cabo 16mm2 - fornecimento e instalacao

SINAPI - 72263

1322
Terminal ou conector de pressao - para cabo 25mm2 - fornecimento e instalacao

1323

1325
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede, inclusive suporte de fixação para espelho, 

tampa cega e conector múltipo - fornecimento e instalação

SINAPI - 72263

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,0009            626,77 0,56                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5190            20,28 10,53                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,5190            16,74 8,69                    

BASE: Total Geral: 29,46                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39812

Caixa De Passagem Eletrica De Parede, De 

Embutir, Em Pvc, Com Tampa Aparafusada, 

Dimensoes 200 X 200 X *90* Mm

Un    1,0000            71,35 71,35                  

SINAPI C 88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento 

E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,0009            626,77 0,56                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5190            20,28 10,53                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,5190            16,74 8,69                    

BASE: Total Geral: 91,13                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 20111
Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 

V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M
Un    0,0600            12,53 0,75                    

SINAPI I 12744
Tubo De Cobre Classe "E", Dn = 28 Mm, Para 

Instalacao Hidraulica Predial
M     2,1000            71,83 150,84               

SINAPI I 4376 Bucha De Nylon Sem Aba S8 Un    2,0000            0,15 0,30                    

ORSE I 3283
Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 2,5 Mm2, 

450/750V
M 1,0500            9,9 10,40                  

ORSE I 4676 Fita Em Aço 1/2" Fusimec Ou Similar M 3,0000            1,99 5,97                    

ORSE I 4683
Parafuso De Ferro Zincado C/Rosca 3/8 " X 1 

1/2"
Un 2,0000            0,74 1,48                    

ORSE I 5005 Arruela Lisa De Aço Galvanizada De Ø 1/4" Un 2,0000            0,05 0,10                    

ORSE I 5008
Calha De Isolamento Elumaflex Ou Similar 

28X25Mm
M 2,1000            2,29 4,81                    

SINAPI I 34794 Mecanico De Refrigeracao (Horista) H     1,0000            14,13 14,13                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,0000            15,81 31,62                  

BASE: Total Geral: 240,68              

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3171
Cabo De Cobre Pp Cordplast 4 X 4,0 Mm2, 

450/750V
M 1,0000            17,8 17,80                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1200            20,28 2,43                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1200            15,81 1,90                    

BASE: Total Geral: 22,13                 

1327

SINAPI - 91939

Tubulação em cobre para interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, 

conexões e fixações, para condicionadores de ar split system até 48.000 BTU - fornecimento e instalação

ORSE - 7289

1328
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação

ORSE -04119

1326

Caixa de passagem de parede, de embutir, em pvc, dimensoes 20 x 20 x 9 cm - fornecimento e instalação

SINAPI - 91939

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11094 Barra Chata De Aluminio 3/4" X 1/4" M 1,0000            14 14,00                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1800            20,28 3,65                    

BASE: Total Geral: 17,65                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11846 Barra De Aço Redonda Re-Bar3/8" X 3,00M Un 1,0000            34,95 34,95                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,3000            20,28 6,08                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,3000            16,74 5,02                    

BASE: Total Geral: 46,05                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 8675
Clips 5/8" , P/Haste De Aterramento 

Galvanizada, Ref:Tel-5238
Un 1,0000            9,2 9,20                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1000            20,28 2,03                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 14,58                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 863 Cabo De Cobre Nu 35 Mm2 Meio-Duro M     1,0500            44,17 46,38                  

ORSE C 10090

Presilha De Latão, L=20Mm, Para Fixação De 

Cabos De Cobre, Furo D=7Mm, Para Cabos 

35Mm² A 50Mm², Ref:Tel-745 Ou Similar 

(Spda)

Un 1,0000            2,16 2,16                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2533            20,28 5,14                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2533            16,74 4,24                    

BASE: Total Geral: 57,92                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I7377 Cartucho De Solda Exotérmica N.º 90 Un 1,0000            26,29 26,29                  

SEINFRA I I7378 Ignex - Palito Ignitor Para Solda Exotérmica Un 1,0000            3,76 3,76                    

SEINFRA I I7379 Molde P/ Solda Tipo "T" Até 35Mm² Un 0,0400            194,68 7,79                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0800            20,28 1,62                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0800            16,74 1,34                    

BASE: Total Geral: 40,80                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

1332

Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com presilha de latão - fornecimento e instalação

SINAPI - 96973

1329

1334
Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação H=30 cm

Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 3/4" x 1/4"

ORSE - 11812

1330
Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m

ORSE - 10908

1331
Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238

ORSE - 08389

SEINFRA - C3909

Solda exotérmica

1333

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE I 9086
Terminal Aéreo 3/8" X 50Cm Ref.Tel 045 Ou 

Similar
Un 1,0000            7 7,00                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5000            20,28 10,14                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,5000            16,74 8,37                    

BASE: Total Geral: 25,51                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9326

Caixa De Equalização P/Aterramento 

20X20X10Cm De Sobrepor P/11 Terminais De 

Pressão C/Barramento (Pára-Raio)

Un 1,0000            300,74 300,74               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,3000            20,28 6,08                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,3000            16,74 5,02                    

BASE: Total Geral: 311,84              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1578

Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado 

Para Cabo 50 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 

Para Parafuso De Fixacao M8

Un    1,0000            6,31 6,31                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0560            20,28 1,14                    

BASE: Total Geral: 7,45                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3250
Conector Split Bolt Para Cabo De Cobre Nu #35 

Mm2
Un 1,0000            12 12,00                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1000            20,28 2,03                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1000            16,74 1,67                    

BASE: Total Geral: 15,70                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 38083

Tomada Rj45, 8 Fios, Cat 5E, Conjunto Montado 

Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + 

Modulo)

Un    1,0000            40,8 40,80                  

SINAPI I 38104 Tomada Rj45, 8 Fios, Cat 5E (Apenas Modulo) Un    1,0000            36,75 36,75                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2062            20,28 4,18                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2062            16,74 3,45                    

BASE: Total Geral: 85,18                 

UNID.: M

SERVIÇO:

Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação

ORSE - 08440

SINAPI -98307

Tomada de rede rj45 (2 módulos) - fornecimento e instalação. af_03/2018

1338

Eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) - fornecimento e instalação

1339

ORSE - 08795

1336
Terminal ou conector de pressão - para cabo 50 mm² - fornecimento e instalação

ORSE - 09900

ORSE - 09051

Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento

1335

1337

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE I 860
Eletrocalha Metálica  Perfurada 100 X 50 X 

3000 Mm (Ref. Mopa Ou Similar)
M 1,0000            22,3 22,30                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,4000            20,28 8,11                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,4000            16,74 6,70                    

BASE: Total Geral: 37,11                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 857
Eletrocalha Metálica Perfurada  50 X 50 X 3000 

Mm (Ref. Valemam Ou Similar)
Un 1,0000            51 51,00                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 58,41                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9705 Tala Plana Perfurada 50Mm Un 1,0000            1,21 1,21                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 8,62                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 4095
Tê Horizontal 100 X 50 Mm Para Eletrocalha 

Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
Un 1,0000            43,9 43,90                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 51,31                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11061
Tê Vertical Sub./Des. Para Canaleta Metálica 

Articulada, Da Valemam
Un 1,0000            32,33 32,33                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,4000            20,28 8,11                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,4000            16,74 6,70                    

BASE: Total Geral: 47,14                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 12669
Redução Concêntrica 100 X 50Mm Para 

Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
Un 1,0000            24,5 24,50                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1000            20,28 2,03                    

ORSE - 08359

Tê vertical sub./des. para canaleta metálica articulada, da Valemam

ORSE - 10281

1341
Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) 

ORSE - 9524

1342

Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)

ORSE - 8113

1343

1344
Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)

1340

Eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) -  fornecimento e instalação

ORSE - 765

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1000            16,74 1,67                    

BASE: Total Geral: 28,20                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 2205

Terminal 50 X 50 Mm Para Eletrocalha 

Perfurada Metalica (Ref. Vl 3.01-25 Ge 

Valemam Ou Similar)

Un 1,0000            2,3 2,30                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0800            20,28 1,62                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0800            16,74 1,34                    

BASE: Total Geral: 5,26                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3637

Suporte Vertical  100 X 50 Mm  Para Fixação 

De Eletrocalha Metálica ( Ref.: Mopa Ou 

Similar)

Un 1,0000            6,7 6,70                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 14,11                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 4112
Suporte Vertical 50 X 50Mm Para Fixação De 

Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
Un 1,0000            5,75 5,75                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 13,16                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 2003
Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 

33 Valemam Ou Similar)
Un 1,0000            4,4 4,40                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0600            20,28 1,22                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0600            16,74 1,00                    

BASE: Total Geral: 6,62                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 2001
Saída Horizontal Para Eletroduto 1" (Ref. Vl 33 

Valemam Ou Similar)
Un 1,0000            4,7 4,70                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1200            20,28 2,43                    

ORSE - 11831

1345
Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)

ORSE - 00726

1346
Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)

ORSE - 07879

1347
Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

ORSE  - 7881

1348

Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) - Fornecimento e instalação

ORSE - 00723

1349

saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) - fornecimento e instalação 

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1200            16,74 2,01                    

BASE: Total Geral: 9,14                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39771

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com 

Tampa Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 

Cm

Un    1,0000            36,71 36,71                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1000            16,74 1,67                    

BASE: Total Geral: 38,38                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE C 79
Forma Plana Para Fundações, Em Tábuas De 

Pinho, 02 Usos
M2 0,5100            113,74 58,01                  

ORSE C 126
Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=15 

Mpa, Lançado E Adensado
M3 0,1280            510,31 65,32                  

ORSE C 140

Aço Ca - 50 Ø 6,3 A 12,5Mm, Inclusive Corte, 

Dobragem, Montagem E Colocacao De 

Ferragens Nas Formas, Para Superestruturas E 

Fundações

Kg 2,5300            14,62 36,99                  

ORSE C 155

Alvenaria Tijolo Cerâmico Maciço (4X9X17), 

Esp = 0,09M (Singela), Com Argamassa Traço 

T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia) C/ Junta De 

2,0Cm

M2 2,3200            91,4 212,05               

ORSE C 2497

Escavação Manual De Vala Ou Cava Em 

Material De 1ª Categoria, Profundidade Até 

1,50M

M3 0,6900            46,28 31,93                  

ORSE C 3310
Chapisco Em Parede Com Argamassa Traço T1 - 

1:3 (Cimento / Areia) - Revisado 08/2015
M2 2,2100            5,85 12,93                  

ORSE C 3317
Reboco Especial De Parede 2Cm Com 

Argamassa Traço T1 - 1:3 (Cimento / Areia)
M2 2,2100            30,17 66,68                  

BASE: Total Geral: 483,91              

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 8926 Cabo De Fibra Ótica De 6 Vias M 1,0000            13,69 13,69                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1400            20,28 2,84                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1400            16,74 2,34                    

BASE: Total Geral: 18,87                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 39606
Patch Cord (Cabo De Rede), Categoria 6 (Cat 6) 

Utp, 23 Awg, 4 Pares, Extensao De 1,50 M
Un    1,0000            34,14 34,14                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

1352
Cabo de fibra ótica de 6 vias

ORSE - 8690

1353
Patch cords categoria 6 com de 1,50m  - fornecimento e instalação 

Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)

ORSE - 6387

ORSE - 00724

1350
Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 20 x 20 x 10 cm 

UFPI

1351

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2000            16,74 3,35                    

BASE: Total Geral: 41,55                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 1902
Rack De Piso 19" X 16 U X 570Mm (Gabinete) 

Para Modems E Som C/Porta De Vidro
Un 1,0000            604,44 604,44               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 2,0000            20,28 40,56                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 2,0000            16,74 33,48                  

BASE: Total Geral: 678,48              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11481
Switch 24 Portas 10/100 Mpbs + 2P10-100-

1000 Bt
Un 1,0000            1243 1.243,00            

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 1,0000            16,74 16,74                  

BASE: Total Geral: 1.280,02          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3002 Botão De Comando Duplo Com Sinaleira Un 1,0000            92,4 92,40                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,7500            20,28 15,21                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2500            16,74 4,19                    

BASE: Total Geral: 111,80              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3013
Botão De Comando Cogumelo, De Retenção, 

3Sb32 - Siemens Ou Similar
Un 1,0000            54,05 54,05                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,7500            20,28 15,21                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,2500            16,74 4,19                    

BASE: Total Geral: 73,45                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I1106 Espelho 4''X4'' Un 1,0000            5,53 5,53                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0600            20,28 1,22                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0600            16,74 1,00                    

BASE: Total Geral: 7,75                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

1356
Botão de comando duplo com sinaleira - Siemens ou similar

ORSE - 03805

1357
Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar

ORSE - 03806 

1358
Espelho/ placa cega 4" X 4", para instalação de tomada e interruptores 

SEINFRA - C1929 

1359
Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 4A - fornecimento e instalação

1355
Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT

ORSE - 10726

ORSE - 11230

1354
Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)

ORSE - 758

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 34616 Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar De 6 Ate 32A Un    1,0000            58,86 58,86                  

SINAPI I 1570

Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado 

Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 

Para Parafuso De Fixacao M5

Un    2,0000            1,17 2,34                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0730            20,28 1,48                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,0703            16,74 1,18                    

BASE: Total Geral: 63,86                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I1762 Quadro Distribuição Luz 650X875X205Mm Un 1,0000            456,64 456,64               

SINAPI C 95541
Fixação Utilizando Parafuso E Bucha De Nylon, 

Somente Mão De Obra. Af_10/2016
Un 4,0000            3,51 14,04                  

SINAPI I 2392
Disjuntor Tipo Nema, Tripolar 10  Ate  50A, 

Tensao Maxima De 415 V
Un    1,0000            89,28 89,28                  

SINAPI I 1620
Contator Tripolar, Corrente De *38* A, Tensao 

Nominal De *500* V, Categoria Ac-2 E Ac-3
Un    6,0000            246,85 1.481,10            

ORSE I 3016 Relé De Tempo 7Pv00 20S 220V Un 2,0000            68,9 137,80               

ORSE I 12365

Disjuntor Monopolar 2 A, Padrão Din (Linha 

Branca), Curva De Disparo C, Corrente De 

Interrupção 5Ka, Ref.: Siemens 5 Sx11027 Ou 

Similar.

Un 1,0000            44,63 44,63                  

ORSE I 11933
Relé De Falta De Fase 127-220V, Ref. 3Ugo2 40-

Oa507
Un 1,0000            104,88 104,88               

SINAPI I 12359

Rele Termico Bimetal Para Uso Em Motores 

Trifasicos, Tensao 380 V, Potencia Ate 15 Cv, 

Corrente Nominal Maxima 22 A

Un    2,0000            97,28 194,56               

COT. I 23
Disjuntor Motor Weg MPW de 25A a 32A 

Tripolar MPW40
UN 1,0000            507,59             507,59               

ORSE I 4855 Sinalizador 22,5 Mm Un 4,0000            31,2 124,80               

ORSE I 3000 Botão De Comando 22,5Mm Un 4,0000            48,78 195,12               

SINAPI C 88266 Eletrotécnico Com Encargos Complementares H 5,0000            25,9 129,50               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 10,0000         20,28 202,80               

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 10,0000         16,74 167,40               

BASE: Total Geral: 3.850,14          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I1757 Quadro Distribuição Luz 450X315X135Mm Un 1,0000            157,87 157,87               

ORSE I 3000 Botão De Comando 22,5Mm Un 1,0000            48,78 48,78                  

ORSE I 4855 Sinalizador 22,5 Mm Un 4,0000            31,2 124,80               

SINAPI C 95541
Fixação Utilizando Parafuso E Bucha De Nylon, 

Somente Mão De Obra. Af_10/2016
Un 4,0000            3,51 14,04                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 3,0000            20,28 60,84                  

SINAPI - 93660

1360
Quadro de comando Estrela-Triângulo para 2 bombas de incêndio de 15,0 cv, trifásica, 380 volts, com chave 

seletora, relé de falta de fase, relé de sobrecarga, disjuntor motor e sinalizadores, acionamento manual -

fornecimento e instalação

SINAPI - 72319

1361

Quadro remoto para acionamento de quadro de comando para bomba de incêndio - fornecimento e instalação

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 3,0000            16,74 50,22                  

BASE: Total Geral: 456,55              

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 6597
Eletroduto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 

1.1/2", Tipo Kanalex Ou Similar
M 1,0150            10,9 11,06                  

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,4500            16,74 7,53                    

BASE: Total Geral: 18,59                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1575

Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado 

Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 

Para Parafuso De Fixacao M6

Un    1,0000            2,33 2,33                    

ORSE I 7880
Alicate De Compressão Para Terminais De 

Compressão De Cabos Com Seção Até 120Mm2
H 0,0430            2,42 0,10                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0400            20,28 0,81                    

BASE: Total Geral: 3,24                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 7862 Poste Concreto Duplo T (Dt)  9/150 Un 1,0000            900 900,00               

ORSE I 2455
Aluguel De Caminhão Guindauto 3,0 T ( M. 

Benz - 1215 C/48- 143,0 Hp
H 1,0000            100,69 100,69               

ORSE C 95
Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck=13,5 

Mpa, Lançado E Adensado
M3 0,1000            485,07 48,51                  

ORSE C 128

Lançamento De Concreto Usinado, Bombeado, 

Em Peças Armadas Da Superestrutura, 

Inclusive Colocação, Adensamento E 

Acabamento

M3 0,1000            41,46 4,15                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 1,4000            20,08 28,11                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 5,5000            15,81 86,96                  

BASE: Total Geral: 1.168,42          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 1678 Parafuso Cabeça Quadrada 16 X 150Mm Un 1,0000            8 8,00                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0330            20,28 0,67                    

BASE: Total Geral: 8,67                    

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4337 Porca Zincada, Quadrada, Diametro 5/8" Un    1,0000            2,48 2,48                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,0330            20,28 0,67                    

BASE: Total Geral: 3,15                    

1364
Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento

ORSE - 07901 

1366
Porca quadrada rosca DN 16 mm -  fornecimento e instalação

ORSE - 4130

SINAPI - 12039

1363
Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação

ORSE - 7927

1362
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive 

escavação e reaterro

ORSE - 09045 

1365
Parafuso cabeca quadrada 16 x 150mm - Fornecimento e instalação

ORSE - 04027

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 2633
Cabo De Aluminio 0,6/1Kv Multiplexados 

1X1X16 +16Mm²
M 1,0000            5,51 5,51                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1200            20,28 2,43                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1200            16,74 2,01                    

BASE: Total Geral: 9,95                    

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 4621
Cabo De Aluminio 0,6/1Kv Multiplexados 

2X1X16 +16Mm²
M 1,0000            9,2 9,20                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1200            20,28 2,43                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1200            16,74 2,01                    

BASE: Total Geral: 13,64                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 4620
Cabo De Aluminio 0,6/1Kv Multiplexados 

3X1X16 +16Mm²
M 1,0000            12,4 12,40                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1200            20,28 2,43                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1200            16,74 2,01                    

BASE: Total Geral: 16,84                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 3804
Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 2,5 Mm2, 

450/750V
M 1,0000            6,9 6,90                    

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1200            20,28 2,43                    

SINAPI C 88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos 

Complementares
H 0,1200            16,74 2,01                    

BASE: Total Geral: 11,34                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 7975
Regulador De 1º Estágio Dotado De O.P.S.O. 

(Shut-Off) Pe 400Kpa
Un 1,0000            139,15 139,15               

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,5000            19,47 9,74                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000            15,81 7,91                    

BASE: Total Geral: 156,80              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 7543
Caixa Com Regulador 2º Estágio (Instalação 

Gás)
Un 1,0000            373,85 373,85               

1400

ORSE - 5023 

ORSE - 5023 

1367
Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm² - Fornecimento e instalação

ORSE - 5023 

1368
Cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm² - Fornecimento e instalação

1401

Regulador de 1º estágio (instalação gás) - fornecimento e instalação 

ORSE - 07835

1370
 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação

ORSE -  03804

1369
Cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm² - Fornecimento e instalação

Regulador de 2º estágio com conexões e caixa (instalação gás) - fornecimento e instalação 

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,5000            19,47 9,74                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000            15,81 7,91                    

BASE: Total Geral: 391,50              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 6492
Válvula Esférica Fecho Rápido De Latão 

D=3/4"
Un 1,0000            39,57 39,57                  

SINAPI I 3146
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L 

X C)
Un    0,1000            4,06 0,41                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,5000            19,47 9,74                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000            15,81 7,91                    

BASE: Total Geral: 57,63                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11112 Registro De Fecho Rápido 1/2" Npt Un 1,0000            18,63 18,63                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,0300            19,47 0,58                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0300            15,81 0,47                    

BASE: Total Geral: 19,68                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 37559

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra 

Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *12 X 

40* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas 

(Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 

16820)

Un    1,0000            30,79 30,79                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1000            15,81 1,58                    

BASE: Total Geral: 32,37                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 

Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3              0,8640 62,54 54,03                  

SINAPI I 4730

Pedra De Mao Ou Pedra Rachao Para 

Arrimo/Fundacao (Posto 

Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)

M3                 0,9504 185,13 175,95               

SINAPI C 87316

Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento 

E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco 

Convencional, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400 L. Af_08/2019

M3              0,2592 451,65 117,07               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H              5,1840 20,08 104,09               

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H              5,1840 15,81 81,96                  

1404
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm 

antichamas - fornecimento e instalação

ORSE - 09016

Valvula esfera fecho rapido, classe 300, d=22mm (instalação gás) - fornecimento e instalação 

1402

1403

Casa de gás em alvenaria (comp. = 1.90m, larg. = 0.80m., alt. =2.20m),  piso cimentado e =10 cm,  paredes rebocadas, 

aplicado massa corrida e textura, cobertura de concreto armado. Porta, 2 folhas, (1.6 m*2.1 m) com ferrolho e 

cadeado

1405

UFPI

ORSE - 07835

Registro de fecho rápido NPT (instalação gás) - fornecimento e instalação 

ORSE - 09016

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 103669

Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa,  Com 

Uso De Baldes - Lançamento, Adensamento E 

Acabamento. Af_02/2022

M3              0,1980 803,77 159,15               

SINAPI C 92919

Armação De Estruturas Diversas De Concreto 

Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E 

Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

Kg           21,7184 13,02 282,77               

SINAPI C 92269

Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas 

Similares, Em Madeira Serrada, E=25 Mm. 

Af_09/2020

M2              2,6400 131,51 347,19               

SINAPI C 103342

Alvenaria De Vedação De Blocos  Vazados De 

Concreto De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) 

E Argamassa De Assentamento Com Preparo 

Em Betoneira. Af_12/2021

M2              8,5200 97,95 834,53               

SINAPI C 87879

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas 

De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  

Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em 

Betoneira 400L. Af_06/2014

M2           17,0400 3,65 62,20                  

SINAPI C 87529

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 

Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em 

Faces Internas De Paredes, Espessura De 

20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

M2           17,0400 30,36 517,33               

SINAPI C 88497
Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em 

Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014
M2           17,0400 12,48 212,66               

SINAPI C 95305
Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, 

Uma Demão. Af_09/2016
M2           17,0400 10,53 179,43               

SINAPI C 95241

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, 

Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 

Cm. Af_07/2016

M2              1,5200 30,4 46,21                  

SINAPI C 98680

Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), 

Acabamento Liso, Espessura 3,0 Cm, Preparo 

Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020

M2              1,5200 41,58 63,20                  

ORSE I 10905 Placa De Concreto Armado Polido, Fck=30Mpa M2              1,9000 170,77 324,46               

SINAPI I 4948

Portao De Abrir / Giro, Em Gradil De Metalon 

Redondo De 3/4"  Vertical, Com Requadro, 

Acabamento Natural - Completo

M2                 3,3600 419,74 1.410,33            

SINAPI I 11461

Ferrolho Com Fecho Chato E Porta Cadeado , 

Em Aco Galvanizado / Zincado, De Sobrepor, 

Com Comprimento De 5", Chapa Com 

Espessura Minima De 1,70 Mm E Largura 

Minima De 5,00 Cm (Fecho Reforcado)

Un                 1,0000 10,14 10,14                  

SINAPI I 5085

Cadeado Simples, Corpo Em Latao Macico, Com 

Largura De 35 Mm E Altura De Aprox 30 Mm, 

Haste Cementada (Nao Longa), Em Aco 

Temperado Com Diametro De Aprox 6,0 Mm, 

Incluindo 2 Chaves

Un                 1,0000 28,37 28,37                  

BASE: Total Geral: 5.011,07          

UNID.: UN

SERVIÇO: Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe abc - fornecimento e instalação. 

UFPI

1500

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9500 Extintor De Pó Químico Abc, Capacidade 8 Kg Un 1,0000            262,3 262,30               

SINAPI I 4350

Bucha De Nylon, Diametro Do Furo 8 Mm, 

Comprimento 40 Mm, Com Parafuso De Rosca 

Soberba, Cabeca Chata, Fenda Simples, 4,8 X 50 

Mm

Un    2,0000            0,62 1,24                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,4574            19,47 8,91                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,4574            15,98 7,31                    

BASE: Total Geral: 279,76              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11194
Abrigo Metálico Para Mangueira De Incêndio - 

0,75X0,45X0,17M
Un 1,0000            234,19 234,19               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,5000            20,08 10,04                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000            15,81 7,91                    

BASE: Total Geral: 252,14              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 8359

Central De Alarme De Incendio, 24V (Até 40 

Setores) C/ 2 Bateria - Vr-40L- Verin Ou 

Similar

Un 1,0000            721,18 721,18               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

BASE: Total Geral: 741,46              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 7611
Acionador Manual (Botoeira) Tipo Quebra-

Vidro, P/Incendio
Un 1,0000            116,65 116,65               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5000            20,28 10,14                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000            15,81 7,91                    

BASE: Total Geral: 134,70              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 12665
Sirene Audiovisual Endereçavel, 120 Db, Para 

Alarme De Incêndio
Un 1,0000            176,62 176,62               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,7000            20,28 14,20                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,7000            15,81 11,07                  

BASE: Total Geral: 201,89              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 12685
Cabo Blindado Para Alarme E Detecção De 

Incêncio 3 X 1,5Mm2
M 1,0200            14,81 15,11                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,1500            20,28 3,04                    

ORSE - 8503

Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar

1504

SINAPI - 101910

1501

ORSE - 7861

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para instal. Incendio

1503

Abrigo de sobrepor para extintor externo com visor e dimensão de 75x30x25 cm, em chapa de aço e pintura 

eletrostática na cor vermelho.

SINAPI -  10445

1506
Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2

1502
Central de alarme de incendio, 24v (até 40 setores) c/ 2 baterias - vr-40l- verin ou similar

ORSE -8058

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1500            15,81 2,37                    

BASE: Total Geral: 20,52                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 37555
Esguicho Jato Regulavel, Tipo Elkhart, Engate 

Rapido 2 1/2", Para Combate A Incendio
Un    1,0000            268,57 268,57               

SINAPI I 21029

Mangueira De Incendio, Tipo 1, De 1 1/2", 

Comprimento = 15 M, Tecido Em Fio De 

Poliester E Tubo Interno Em Borracha 

Sintetica, Com Unioes Engate Rapido

Un    2,0000            400,8 801,60               

SINAPI I 20971

Chave Dupla Para Conexoes Tipo Storz, Engate 

Rapido 1 1/2" X 2 1/2", Em Latao, Para 

Instalacao Predial Combate A Incendio

Un    1,0000            17,9 17,90                  

SINAPI I 10904

Registro Ou Valvula Globo Angular Em Latao, 

Para Hidrantes Em Instalacao Predial De 

Incendio, 45 Graus, Diametro De 2 1/2", Com 

Volante, Classe De Pressao De Ate 200 Psi

Un    1,0000            188 188,00               

SINAPI I 10899

Adaptador, Em Latao, Engate Rapido 2 1/2" X 

Rosca Interna 5 Fios 2 1/2",  Para Instalacao 

Predial De Combate A Incendio

Un    1,0000            82,36 82,36                  

SINAPI I 10521

Caixa De Incendio/Abrigo Para Mangueira, De 

Embutir/Interna, Com 75 X 45 X 17 Cm, Em 

Chapa De Aco, Porta Com Ventilacao, Visor 

Com A Inscricao "Incendio", Suporte/Cesta 

Interna Para A Mangueira, Pintura 

Eletrostatica Vermelha

Un    1,0000            303,35 303,35               

SINAPI C 87367

Argamassa Traço 1:1:6 (Em Volume De 

Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 

Emboço/Massa Única/Assentamento De 

Alvenaria De Vedação, Preparo Manual. 

Af_08/2019

M3 0,2940            590,42 173,58               

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 1,9053            15,98 30,45                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 1,9053            19,47 37,10                  

BASE: Total Geral: 1.902,91          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 7959
Tampão Em Latão Com Corrente, D= 2 1/2", 

Para Engate Rápido (Incendio)
Un 1,0000            64,4 64,40                  

ORSE I 11108 Tampa De Ferro Fundido (60X40Cm) Un 1,0000            392,93 392,93               

SINAPI I 4721
Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto 

Pedreira/Fornecedor, Sem Frete
M3    0,0240            196,96 4,73                    

SINAPI I 10899

Adaptador, Em Latao, Engate Rapido 2 1/2" X 

Rosca Interna 5 Fios 2 1/2",  Para Instalacao 

Predial De Combate A Incendio

Un    1,0000            82,36 82,36                  

ORSE - 11855

1507

Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", duas 

mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação.

SINAPI-101912

1508
 Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, 

com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 10904

Registro Ou Valvula Globo Angular Em Latao, 

Para Hidrantes Em Instalacao Predial De 

Incendio, 45 Graus, Diametro De 2 1/2", Com 

Volante, Classe De Pressao De Ate 200 Psi

Un    1,0000            188 188,00               

ORSE C 155

Alvenaria Tijolo Cerâmico Maciço (4X9X17), 

Esp = 0,09M (Singela), Com Argamassa Traço 

T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia) C/ Junta De 

2,0Cm

M2 0,8400            91,4 76,78                  

SINAPI C 87529

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 

Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em 

Faces Internas De Paredes, Espessura De 

20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

M2 0,7000            30,36 21,25                  

SINAPI C 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 

Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3 0,1680            62,54 10,51                  

SINAPI C 87879

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas 

De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  

Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em 

Betoneira 400L. Af_06/2014

M2 0,7000            3,65 2,56                    

BASE: Total Geral: 843,52              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 12852
Botoeira Liga-Desliga Para Bomba De Incêndio 

Modelo Bld-1, Marca Verin  Ou Similar
Un 1,0000            117,1 117,10               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5000            20,28 10,14                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000            15,81 7,91                    

BASE: Total Geral: 135,15              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 7 Sensor de Fluxo FC10B02-M12 UN 1,0000            1.035,54         1.035,54            

ORSE I 981 Fita Veda Rosca 18Mm M 2,8200            0,2 0,56                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 1,0000            19,47 19,47                  

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 1,0000            15,98 15,98                  

BASE: Total Geral: 1.071,55          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 

Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3              3,0240 62,54 189,12               

Sensor de Fluxo para intalações de combate a incêndio REF.: EICOS MOD.: FC10B02 - fornecimento e intalação

ORSE - 8940

1513

Abrigo para motor em alvenaria (comp. = 5.65m, larg. = 3.80m., alt. =3.00m),  piso cimentado e =8 cm,  paredes de 

tijolo rebocado com textura, cobertura com telha de alumínio sob trama de madeira. Porta, 2 folhas, (2.0 m*2.1 m)

Botoeira liga-desliga para o sistema de bomba de incêndio modelo BLD-2, marca Verin ou similar

ORSE - 12015

1512

1509

ORSE-11894

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 4730

Pedra De Mao Ou Pedra Rachao Para 

Arrimo/Fundacao (Posto 

Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)

M3                 3,3264 185,13 615,82               

SINAPI C 87316

Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento 

E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco 

Convencional, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400 L. Af_08/2019

M3              0,9072 451,65 409,74               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H           18,1440 20,08 364,33               

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H           18,1440 15,81 286,86               

SINAPI C 103669

Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa,  Com 

Uso De Baldes - Lançamento, Adensamento E 

Acabamento. Af_02/2022

M3              0,2700 803,77 217,02               

SINAPI C 92919

Armação De Estruturas Diversas De Concreto 

Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E 

Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

Kg           29,6160 13,02 385,60               

SINAPI C 92269

Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas 

Similares, Em Madeira Serrada, E=25 Mm. 

Af_09/2020

M2              3,6000 131,51 473,44               

SINAPI C 103342

Alvenaria De Vedação De Blocos  Vazados De 

Concreto De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) 

E Argamassa De Assentamento Com Preparo 

Em Betoneira. Af_12/2021

M2           52,5000 97,95 5.142,38            

SINAPI C 87879

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas 

De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  

Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em 

Betoneira 400L. Af_06/2014

M2         105,0000 3,65 383,25               

SINAPI C 87529

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 

Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em 

Faces Internas De Paredes, Espessura De 

20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

M2         105,0000 30,36 3.187,80            

SINAPI C 88497
Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em 

Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014
M2         105,0000 12,48 1.310,40            

SINAPI C 95305
Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, 

Uma Demão. Af_09/2016
M2         105,0000 10,53 1.105,65            

SINAPI C 95241

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, 

Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 

Cm. Af_07/2016

M2           21,4700 30,4 652,69               

SINAPI C 98680

Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), 

Acabamento Liso, Espessura 3,0 Cm, Preparo 

Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020

M2           21,4700 41,58 892,72               

SINAPI I 4948

Portao De Abrir / Giro, Em Gradil De Metalon 

Redondo De 3/4"  Vertical, Com Requadro, 

Acabamento Natural - Completo

M2                 4,2000 419,74 1.762,91            

SINAPI I 11461

Ferrolho Com Fecho Chato E Porta Cadeado , 

Em Aco Galvanizado / Zincado, De Sobrepor, 

Com Comprimento De 5", Chapa Com 

Espessura Minima De 1,70 Mm E Largura 

Minima De 5,00 Cm (Fecho Reforcado)

Un                 1,0000 10,14 10,14                  

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 5085

Cadeado Simples, Corpo Em Latao Macico, Com 

Largura De 35 Mm E Altura De Aprox 30 Mm, 

Haste Cementada (Nao Longa), Em Aco 

Temperado Com Diametro De Aprox 6,0 Mm, 

Incluindo 2 Chaves

Un                 1,0000 28,37 28,37                  

SINAPI C 92539

Trama De Madeira Composta Por Ripas, 

Caibros E Terças Para Telhados De Até 2 Águas 

Para Telha De Encaixe De Cerâmica Ou De 

Concreto, Incluso Transporte Vertical. 

Af_07/2019

M2           30,3125 47,2 1.430,75            

SINAPI C 94213

Telhamento Com Telha De Aço/Alumínio E = 

0,5 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. 

Af_07/2019

M2           30,3125 72,07 2.184,62            

BASE: Total Geral: 21.033,61        

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 465
Caixa D'Agua Fibra Vidro 15.000 Litros - 

Fortlev-Torres (Ou Similar)
Un              1,0000 6004,9 6.004,90            

ORSE I 981 Fita Veda Rosca 18Mm M              6,7000 0,2 1,34                    

SINAPI I 70
Adaptador Pvc, Roscavel, Com Flanges E Anel 

De Vedacao, 1 1/4", Para Caixa D' Agua
Un                 2,0000 32,67 65,34                  

SINAPI I 71
Adaptador Pvc Roscavel, Com Flanges E Anel 

De Vedacao, 1", Para Caixa D' Agua
Un                 1,0000 23,05 23,05                  

SINAPI I 85
Adaptador Pvc, Roscavel, Com Flanges E Anel 

De Vedacao, 2", Para Caixa D' Agua
Un                 1,0000 47,42 47,42                  

SINAPI I 3510
Joelho Pvc, 90 Graus, Roscavel, 1 1/4", Agua 

Fria Predial
Un                 2,0000 15,14 30,28                  

SINAPI I 3876 Luva Roscavel, Pvc, 1", Agua Fria Predial Un                 2,0000 4,33 8,66                    

SINAPI I 3877 Luva Pvc, Roscavel, 1 1/4", Agua Fria Predial Un                 2,0000 7,52 15,04                  

SINAPI I 3879 Luva Pvc, Roscavel, 2",  Agua Fria Predial Un                 2,0000 16,6 33,20                  

SINAPI I 6017
Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 

1 1/4 " (Ref 1509)
Un                 1,0000 75,88 75,88                  

SINAPI I 9860 Tubo Pvc, Roscavel,  2", Para Agua Fria Predial M                  2,4000 52,08 124,99               

SINAPI I 9861 Tubo Pvc, Roscavel, 1 1/4", Agua Fria Predial M                  1,6000 29,54 47,26                  

SINAPI I 11825

Torneira De Boia Convencional Para Caixa 

D'Agua, 1", Agua Fria, Com Haste E Torneira 

Metalicos E Balao Plastico

Un                 1,0000 58,15 58,15                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H              4,0000 19,47 77,88                  

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H              4,0000 15,98 63,92                  

BASE: Total Geral: 6.677,31          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

Caixa d´água em fibra de vidro cap. 15.000 litros  - instalada

ORSE - 01433

UFPI

1514

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao A (selo procel), gas 

hfc,controle s/fio, incluindo suporte condensadora - Fornecimento e instalação

1600

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 42424

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall 

(Parede), 9000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, 

Classificacao A (Selo Procel), Gas Hfc, Controle 

S/Fio

Un    1,0000            2104,68 2.104,68            

ORSE C 13271

Instalação De Ar Condicionado Split 

(Evaporadora E Condensadora), Hi-Wall 

(Parede), Até 9000 Btu/H

Un 1,0000            350,28 350,28               

ORSE I 9018
Suporte Metálico Para Condicionador De Ar 

Tipo Split De 18.000 Btu
Par 1,0000            72,27 72,27                  

BASE: Total Geral: 2.527,23          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 42425

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall 

(Parede), 12000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, 

Classificacao A (Selo Procel), Gas Hfc, Controle 

S/Fio

Un    1,0000            2356,63 2.356,63            

ORSE C 13274

 Instalação De Ar Condicionado Split 

(Evaporadora E Condensadora), Hi-Wall 

(Parede), De 12000 Btu/H Até 18000 Btu/H

Un 1,0000            387,15 387,15               

ORSE I 9018
Suporte Metálico Para Condicionador De Ar 

Tipo Split De 18.000 Btu
Par 1,0000            72,27 72,27                  

BASE: Total Geral: 2.816,05          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 42422

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall 

(Parede), 18000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, 

Classificacao A (Selo Procel), Gas Hfc, Controle 

S/Fio

Un    1,0000            3498,5 3.498,50            

ORSE C 13274

 Instalação De Ar Condicionado Split 

(Evaporadora E Condensadora), Hi-Wall 

(Parede), De 12000 Btu/H Até 18000 Btu/H

Un 1,0000            387,15 387,15               

ORSE I 9018
Suporte Metálico Para Condicionador De Ar 

Tipo Split De 18.000 Btu
Par 1,0000            72,27 72,27                  

BASE: Total Geral: 3.957,92          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 10426

Fornecimento De Ar Condicionado Tipo Split 

Wall 30.000 Btu'S (Evaporadora E 

Condensadora)

Un 1,0000            3696,19 3.696,19            

ORSE C 13275

Instalação De Ar Condicionado Split 

(Evaporadora E Condensadora), Hi-Wall 

(Parede), De 24000 Btu/H Até 30000 Btu/H

Un 1,0000            462,03 462,03               

1603
Ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 30.000 BTU, classificacao a (selo procel), controle s/fio, incluindo 

suporte condensadora - Fornecimento e instalação

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, 

controle s/fio, incluindo suporte condensadora - Fornecimento e instalação

UFPI

1601

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao A (selo procel), gas hfc, 

controle s/fio, incluindo suporte condensadora - Fornecimento e instalação

UFPI

1602

UFPI

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE I 9018
Suporte Metálico Para Condicionador De Ar 

Tipo Split De 18.000 Btu
Par 1,0000            72,27 72,27                  

BASE: Total Geral: 4.230,49          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 11756

Motobomba Centrífuga, Prevenção Contra 

Incêndio, Marca Schneider Ou Similar, Modelo 

Bpi-22 R 2 1/2, Motor 15 Cv, Trifásico 220V, 

Recalque 2 1/2",  Hm =46 A 56 M, Q =34,9 A 

71,2M3/H

Un 1,0000            11921,63 11.921,63         

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 2,5000            20,28 50,70                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,5000            15,81 39,53                  

BASE: Total Geral: 12.011,86        

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 9
Caixa de ventilação para forro CVM6000 - 

vazão maxima 5960 m³/h
UN 1,0000            8.500,00         8.500,00            

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 8.536,09          

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4384

Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado 

Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, 

Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10

Un    2,0000            21,82 43,64                  

SINAPI I 6138
Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para 

Saida De Bacia / Vaso Sanitario
Un    1,0000            9,35 9,35                    

SEINFRA I I8651
Bacia Louça Branca Com Caixa Acoplada Para 

Deficiente (Sem Assento)
Un 1,0000            545,74 545,74               

SINAPI I 37329 Rejunte Epoxi, Qualquer Cor Kg    0,1469            82,86 12,17                  

SINAPI I 377
Assento Sanitario De Plastico, Tipo 

Convencional
Un    1,0000            37,5 37,50                  

SINAPI C 86885
Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2” X 

40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            10,91 10,91                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,7800            19,47 15,19                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,4400            15,81 6,96                    

BASE: Total Geral: 681,46              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

1605
Caixa de ventilação para forro CVM6000 - vazão maxima 5960 m³/h

ORSE-07358

1604
 Motobomba centrífuga, prevenção contra incêndio, marca schneider ou similar, modelo BPI-22 R 2 1/2, motor 15 

cv, trifásico 220V, recalque 2 1/2",

ORSE - 07868

UFPI

Vaso sanitário com caixa acoplada, em louça branca,  incluso engate flexível em plástico branco e assento sanitário 

em plástico- Fornecimento E Instalação

1701

1700

Vaso sanitário com caixa acoplada izy conforto, em louça branca, ref. DECA  P.115.17 ou similar, para banheiros 

PCD, incluso engate flexível em plástico branco e assento sanitário em plástico- Fornecimento E Instalação

SINAPI - 86888

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 4384

Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado 

Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, 

Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10

Un    2,0000            21,82 43,64                  

SINAPI I 6138
Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para 

Saida De Bacia / Vaso Sanitario
Un    1,0000            9,35 9,35                    

SINAPI I 10422

Bacia Sanitaria (Vaso) Com Caixa Acoplada, 

Sifao Aparente, De Louca Branca (Sem 

Assento)

Un    1,0000            378,32 378,32               

SINAPI I 37329 Rejunte Epoxi, Qualquer Cor Kg    0,1469            82,86 12,17                  

SINAPI I 377
Assento Sanitario De Plastico, Tipo 

Convencional
Un    1,0000            37,5 37,50                  

SINAPI C 86885
Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2” X 

40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            10,91 10,91                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,7800            19,47 15,19                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,4400            15,81 6,96                    

BASE: Total Geral: 514,04              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4823 Massa Plastica Para Marmore/Granito Kg    0,5271            44,7 23,56                  

SINAPI I 11696

Lavatorio / Cuba De Sobrepor, Oval Pequena, 

De Louca Branca, Sem Ladrao, Dimensoes *44 

X 31* Cm (L X C)

Un    1,0000            168,42 168,42               

SINAPI C 86877

Válvula Em Metal Cromado 1.1/2” X 1.1/2” Para 

Tanque Ou Lavatório, Com Ou Sem Ladrão - 

Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

Un 1,0000            55,3 55,30                  

SINAPI C 86881
Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 

1.1/2” - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            168,51 168,51               

SINAPI C 86885
Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2” X 

40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            10,91 10,91                  

SINAPI C 88274
Marmorista/Graniteiro Com Encargos 

Complementares
H 0,8500            19,97 16,97                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2700            15,81 4,27                    

BASE: Total Geral: 447,94              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 4351

Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento 

Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui 

Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon 

Tamanho S-8

Un    6,0000            16,17 97,02                  

COT. I 26 Deca Lavatório Vogue Plus Branco Ref. L.51.17 UN 1,0000            404,79             404,79               

SINAPI I 37329 Rejunte Epoxi, Qualquer Cor Kg    0,1443            82,86 11,96                  

SINAPI - 86888

Lavatório suspenso com cuba e coluna suspensas, ref. DECA  Aspen / Vogue Plus L 510.37 de 455 mm x 355 mm,  

banheiros PCD, incluso engate flexível em plástico branco,  válvula em metal e sifão do tipo garrafa metálico 

cromado  - fornecimento e instalação

1703

SINAPI - 86938

Cuba oval de sobrepor em louça branca, ref. DECA  L.65.17,  ou similar, incluso engate flexível em plástico branco, 

válvula em metal cromado e sifão do tipo garrafa metálico cromado - fornecimento e instalação

1702

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 86881
Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 

1.1/2” - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            168,51 168,51               

SINAPI C 86878

Válvula Em Metal Cromado Tipo Americana 

3.1/2” X 1.1/2” Para Pia - Fornecimento E 

Instalação. Af_01/2020

Un 1,0000            59,65 59,65                  

SINAPI C 86885
Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2” X 

40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            10,91 10,91                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 1,4700            19,47 28,62                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,6500            15,81 10,28                  

BASE: Total Geral: 791,74              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 86874

Tanque De Louça Branca Suspenso, 18L Ou 

Equivalente - Fornecimento E Instalação. 

Af_01/2020

Un 1,0000            477,02 477,02               

SINAPI C 86881
Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 

1.1/2” - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            168,51 168,51               

SINAPI C 86878

Válvula Em Metal Cromado Tipo Americana 

3.1/2” X 1.1/2” Para Pia - Fornecimento E 

Instalação. Af_01/2020

Un 1,0000            59,65 59,65                  

BASE: Total Geral: 705,18              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 86885
Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2” X 

40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            10,91 10,91                  

SINAPI I 1744
Cuba Aco Inox (Aisi 304) De Embutir Com 

Valvula 3 1/2 ", De *40 X 34 X 12* Cm
Un    1,0000            113,1 113,10               

SINAPI I 4823 Massa Plastica Para Marmore/Granito Kg    1,0000            44,7 44,70                  

SINAPI C 86881
Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 

1.1/2” - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
Un 1,0000            168,51 168,51               

SINAPI C 86878

Válvula Em Metal Cromado Tipo Americana 

3.1/2” X 1.1/2” Para Pia - Fornecimento E 

Instalação. Af_01/2020

Un 1,0000            59,65 59,65                  

SINAPI C 88274
Marmorista/Graniteiro Com Encargos 

Complementares
H 0,4800            19,97 9,59                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1500            15,81 2,37                    

BASE: Total Geral: 408,83              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI - 86903

Tanque em louça branca suspenso 18 litros, ref. DECA TQ.01.17 ou similar, sem a coluna, incluso válvula em metal e  

sifão do tipo garrafa metálico cromado  - fornecimento e instalação

SINAPI - 86874

1705
Cuba para Cozinha em aço inox, dimensões 40x34x14 cm, ref. TRAMONTINA  AISI 430 ou similar,  incluso engate 

flexível em plástico branco, válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e 

instalação. 

1706

Acabamento para registro de pressão, ref. DECA Izy 4900.C37PQ,  ou similar - fornecimento e instalação. 

1704

SINAPI - 86936

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE I 9831
Acabamento Para Registro, Linha Link - Ref. 

4900.C.Pq.Lnk, Deca Ou Similar
Un 1,0000            70,15 70,15                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,0800            19,47 1,56                    

BASE: Total Geral: 71,71                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9831
Acabamento Para Registro, Linha Link - Ref. 

4900.C.Pq.Lnk, Deca Ou Similar
Un 1,0000            70,15 70,15                  

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,0800            19,47 1,56                    

BASE: Total Geral: 71,71                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 38189
Ducha / Chuveiro Metalico, De Parede, 

Articulavel, Com Braco/Cano, Sem Desviador
Un    1,0000            160,83 160,83               

SINAPI I 3146
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L 

X C)
Un    0,0304            4,06 0,12                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1000            19,47 1,95                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0300            15,81 0,47                    

BASE: Total Geral: 163,37              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 9828

Torneira Para Lavatório, De Mesa, Bica Baixa, 

Linha Link, Ref.1197 C.Lnk, D=1/2", Da Deca 

Ou Similar

Un 1,0000            227,9 227,90               

SINAPI I 3146
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L 

X C)
Un    0,0304            4,06 0,12                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1000            19,47 1,95                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0300            15,81 0,47                    

BASE: Total Geral: 230,44              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. C 25
Torneira De Cozinha Mesa Bica Móvel Link 

Cromado 1166. C. Link
UN 1,0000            455,90             455,90               

SINAPI I 3146
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L 

X C)
Un    0,0304            4,06 0,12                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1000            19,47 1,95                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0300            15,81 0,47                    

BASE: Total Geral: 458,44              

1708

Chuveiro com tubo de parede, ref. DECA Max 1977.C.CT ou similar -  fornecimento e instalação. 

SINAPI -  86915

1710

SINAPI -  86915

SINAPI -  86915

Torneira de mesa para cozinha, bica móvel, mecanismo de ¼  volta, ref.  DECA Link 1166 ou similar - fornecimento e 

instalação. 

1709
Torneira de mesa bica baixa para lavatório, com mecanismo de ¼ de volta, ref. DECA  Link 1197 ou similar, 

banheiros PCD - fornecimento e instalação. 

ORSE -  08436

1707

Acabamento para registro de gaveta, ref. DECA Izy 4900.C37GQ,  ou similar - fornecimento e instalação. 

ORSE -  08436

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 11762

Torneira Metalica Cromada Para Jardim / 

Tanque, Com Bico Plastico, Cano Longo, De 

Parede, Padrao Popular / Uso Geral , 1/2 " Ou 

3/4 " (Ref 1153 / 1130)

Un    1,0000            54,71 54,71                  

SINAPI I 3146
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L 

X C)
Un    0,0304            4,06 0,12                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1000            19,47 1,95                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0300            15,81 0,47                    

BASE: Total Geral: 57,25                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 36204
Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, 

Comprimento 60Cm, Diametro Minimo 3 Cm
Un    0,6667            149,14 99,43                  

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,3000            20,08 6,02                    

BASE: Total Geral: 105,45              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 36205
Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, 

Comprimento 70Cm, Diametro Minimo 3 Cm
Un    1,0000            165,63 165,63               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,3000            20,08 6,02                    

BASE: Total Geral: 171,65              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 36081
Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, 

Comprimento 80Cm, Diametro Minimo 3 Cm
Un    1,0000            176,61 176,61               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,3000            20,08 6,02                    

BASE: Total Geral: 182,63              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 37400
Papeleira Plastica Tipo Dispenser Para Papel 

Higienico Rolao
Un    1,0000            41,54 41,54                  

SINAPI C 95541
Fixação Utilizando Parafuso E Bucha De Nylon, 

Somente Mão De Obra. Af_10/2016
Un 2,0000            3,51 7,02                    

BASE: Total Geral: 48,56                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I1717 Porta Toalha De Papel - Metálico Un 1,0000            34,4 34,40                  

1712
Barra de apoio em aço inox com 1,5 mm de espessura e comprimento igual a 40 cm

ORSE -  8492

1716

1713
Barra de apoio em aço inox com 1,5 mm de espessura e comprimento igual a 70 cm

ORSE -  8492

1714
Barra de apoio em aço inox com 1,5 mm de espessura e comprimento igual a 80 cm

SINAPI - 95547  

1711

Torneira com arejador para tanque, ref. DECA linha Standard 1154.C39, ou similar - fornecimento e instalação. 

SINAPI -  86915

ORSE -  8492

1715
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolão - fornecimento e instalação

Porta toalha de papel metálico - fornecimento e instalação

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 95541
Fixação Utilizando Parafuso E Bucha De Nylon, 

Somente Mão De Obra. Af_10/2016
Un 2,0000            3,51 7,02                    

BASE: Total Geral: 41,42                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SEINFRA I I0334 Cabide De Louça De 1 Gancho Un 1,0000            11,91 11,91                  

SINAPI I 370
Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor 

(Retirado Na Jazida, Sem Transporte)
M3    0,0005            80 0,04                    

SINAPI I 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 Kg    0,6200            0,84 0,52                    

SINAPI C 88256
Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos 

Complementares
H 1,1000            20 22,00                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,1000            15,81 17,39                  

BASE: Total Geral: 51,86                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 122
Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* 

Gr
Un    0,0062            60,47 0,37                    

SINAPI I 38033
Tubo Pvc Corrugado, Parede Dupla, Je, Dn 200 

Mm, Rede Coletora Esgoto
M     1,0400            113,3 117,83               

SINAPI I 20083
Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, 

Frasco Com 1000 Cm3
Un    0,0102            68,52 0,70                    

SINAPI I 38383 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 Un    0,0370            2,35 0,09                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1800            19,47 3,50                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1800            15,98 2,88                    

BASE: Total Geral: 125,37              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 300
Anel Borracha, Dn 150 Mm, Para Tubo Serie 

Reforcada Esgoto Predial
Un    1,0000            15,79 15,79                  

COT. I 19 Joelho 45 para esgoto da marca Tigre 200 mm UN 1,0000            212,26             212,26               

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0700            24,96 1,75                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1700            19,47 3,31                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1700            15,98 2,72                    

BASE: Total Geral: 235,83              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 17 Junção Simples Esgoto 200x200mm Tigre UN 1,0000            339,90             339,90               

SINAPI I 305
Anel Borracha, Para Tubo Pvc, Rede Coletor 

Esgoto, Dn 150 Mm (Nbr 7362)
Un    2,0000            13,55 27,10                  

SINAPI-89580

1802
Junção simples, pvc, serie r, dn 200 x 200 mm, junta elástica, fornecido e instalado

1800
Tubo pvc, série r,  dn 200 mm

SINAPI-89580

1801
Joelho 45 graus, pvc, serie r, dn 200 mm, junta elástica, fornecido e instalado 

SEINFRA - C0515

Cabide de louça de 1 gancho

1717

SINAPI - 95547  

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,1400            24,96 3,49                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,4400            19,47 8,57                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,4400            15,98 7,03                    

BASE: Total Geral: 386,09              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 300
Anel Borracha, Dn 150 Mm, Para Tubo Serie 

Reforcada Esgoto Predial
Un    1,0000            15,79 15,79                  

SINAPI I 20036
Reducao Excentrica Pvc Nbr 10569 P/Rede 

Colet Esg Pb Je 200 X 150Mm
Un    1,0000            252,89 252,89               

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0700            24,96 1,75                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1100            19,47 2,14                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1100            15,98 1,76                    

BASE: Total Geral: 274,33              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 305
Anel Borracha, Para Tubo Pvc, Rede Coletor 

Esgoto, Dn 150 Mm (Nbr 7362)
Un    1,0000            13,55 13,55                  

COT. I 21
Joelho 90° para Esgoto PVC Rígido Branco 200 

mm - Tigre
UN 1,0000            212,01             212,01               

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0700            24,96 1,75                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,3300            19,47 6,43                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,3300            15,98 5,27                    

BASE: Total Geral: 239,01              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 20089
Cap Pvc, Serie R, Dn 150 Mm, Para Esgoto Ou 

Aguas Pluviais Prediais
Un    1,0000            78,59 78,59                  

SINAPI I 20078

Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com 

Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso 

Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

Un    0,0575            24,96 1,44                    

SINAPI C 88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com 

Encargos Complementares
H 0,1200            19,47 2,34                    

SINAPI C 88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico 

Com Encargos Complementares
H 0,1200            15,98 1,92                    

1803
Redução excêntrica, pvc, serie r,  dn 200 x 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado 

SINAPI-89681

1804
Joelho 90 graus, pvc, serie r, dn 200 mm, junta elástica, fornecido e instalado

SINAPI-89854

1805
Cap, pvc, serie r, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado

SINAPI-89863

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BASE: Total Geral: 84,29                 

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 8
Duto semi rígido de alumínio 100mm (rolo C/ 

3 Mts)
UN 1,0000            26,25               26,25                  

ORSE I 3564
Cabo De Aço Galvanizado Com Alma De Fibra 

Dn 6Mm (1/4")
M 1,0000            14,27 14,27                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,5000            20,28 10,14                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,4000            15,81 6,32                    

BASE: Total Geral: 56,98                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 13

Veneziana tomada de ar com registro em 

aluminio anodizado fosco 20cm x 20cm - 

modelo VFT-TAE e referência 34540  

UN 1,0000            177,87             177,87               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 213,96              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 14
Difusor quadrado europeu tamanho 24,4cm x 

24,4cm 1 com registro
UN 1,0000            143,90             143,90               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 179,99              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 15
Caixa Plenum Para Duto Flexível Tam 1 

Colarinho 4" 100mm
UN 1,0000            60,83               60,83                  

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,2000            20,28 4,06                    

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2000            15,81 3,16                    

BASE: Total Geral: 68,05                 

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 16 Exaustor Eólico Marivent Industrial 24" UN 1,0000            398,52             398,52               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 1,0000            20,08 20,08                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 434,41              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 11
Filtro manta  G3  1 rolo 1,5m x 20m 150 

gramas por metro
UN 1,0000            199,81             199,81               

ORSE -09541

ORSE-04763

1811
Filtro manta G3 1 rolo 1,5m x 20m - 150 m por grama 

UFPI

1810
Exaustor Eólico Industrial 24" 

1806

Duto semi rígido de alumínio 100 mm fixado na cobertura por cabo de aço galvanizado dn 6mm (1/4'')

UFPI

1807
Veneziana tomada de ar com registro em aluminio anodizado fosco 20cm x 20cm - modelo VFT-TAE e referência 

34540 ou similar 

UFPI

1808
Difusor quadrado europeu tamanho 24,4cm x 24,4cm 1 com registro

UFPI

1809
Caixa Plenum Para Duto Flexível em chapa de galvanizadacom bocal 4" 100mm

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
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COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 235,90              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 12
Filtro manta  G4  1 rolo 1,5m x 20m 200 

gramas por metro
UN 1,0000            252,19             252,19               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 288,28              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 22 Filtro de ar M5 - manta em fibra sintética UN 1,0000            850,00             850,00               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 886,09              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

COT. I 10
Caixa filtrante para exaustor linha TD modelo: 

MFL-200-C G4 S&P
UN 1,0000            510,00             510,00               

SINAPI C 88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 1,0000            20,28 20,28                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000            15,81 15,81                  

BASE: Total Geral: 546,09              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 6891
Sinalização Para Deficientes - Placa Metálica 50 

X 70 Cm  - "Estacionamento Reservado"
Un 1,0000            258,5 258,50               

ORSE I 1569
Madeira Mista Serrada (Barrote) 6 X 6Cm - 

0,0036 M3/M (Angelim, Louro)
M 2,0000            10,13 20,26                  

SINAPI C 94975

Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em 

Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 

Preparo Manual. Af_05/2021

M3 0,0070            513,07 3,59                    

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,5000            20,08 10,04                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2000            15,81 3,16                    

BASE: Total Geral: 295,55              

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

1900
Sinalização para deficientes e idosos, placa metálica 50 x 70 cm, com suporte em madeira serrada- "Estacionamento 

Reservado"

ORSE-07319

1814
Caixa filtrante para exaustor linha TD modelo: MFL-200-C G4 S&P

ORSE-07358

1813
Filtro manta M5 1 rolo 2,1m x 10m 

UFPI

UFPI

1812
Filtro manta G4 1 rolo 1,5m x 20m - 200 m por grama 

UFPI

2000

Sistema fotovoltaico 36,8 kw, contando com inversor central trifásico 380v com potência de saída 33 - 36 kw, 

potência de entrada máxima 46 - 54 kw e string box integrada com dps classe ii, 60hz, 80 módulos fotovoltaicos

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COT. C 24

Sistema fotovoltaico de energia solar 36,8 kw, 

tecnologia mlpe, contando com inversor 

central trifásico 380v com potência de saída 33 

- 36 kw, potência de entrada máxima 46 - 54 

kw, contando com 80 módulos fotovoltaico

UN 1,0000            180.000,00    180.000,00       

BASE: Total Geral: 180.000,00     

UNID.: UN

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

ORSE I 1328 Letras Aço Inox 25 X 25Cm Un 1,0000            134,9 134,90               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,2500            20,08 5,02                    

BASE: Total Geral: 139,92              

UNID.: M

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 1650
Cruzeta De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, 

De 2"
Un    0,7000            75,36 52,75                  

SINAPI I 2616

Curva 90 Graus, Para Eletroduto, Em Aco 

Galvanizado Eletrolitico, Diametro De 15 Mm 

(1/2")

Un    2,0000            6 12,00                  

SINAPI I 6298 Te De Ferro Galvanizado, De 2" Un    1,3000            47,2 61,36                  

SINAPI I 21013

Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe 

Leve, Dn 50 Mm ( 2"),  E = 3,00 Mm,  *4,40* 

Kg/M (Nbr 5580)

M     2,3000            88,21 202,88               

SINAPI I 7697

Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe 

Media, Dn 1.1/2", E = *3,25* Mm, Peso *3,61* 

Kg/M (Nbr 5580)

M     2,0000            67,66 135,32               

SINAPI C 100725

Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E 

Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) 

Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas 

(Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por 

Demão). Af_01/2020_P

M2 1,2123            20,13 24,40                  

SINAPI C 88315 Serralheiro Com Encargos Complementares H 1,3000            19,97 25,96                  

SINAPI C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,3000            15,81 20,55                  

BASE: Total Geral: 535,22              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI I 11186 Espelho Cristal E = 4 Mm M2    1,0000            573,33 573,33               

SINAPI C 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,2500            20,08 5,02                    

BASE: Total Geral: 578,35              

UNID.: M2

SERVIÇO:

REF. TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL

SINAPI C 99804

Limpeza De Piso Cerâmico Ou Porcelanato 

Utilizando Detergente Neutro E Escovação 

Manual. Af_04/2019

M2 1,0000            4,01 4,01                    

BASE: Total Geral: 4,01                    

Guarda-corpo em aço galvanizado 2''com corrimao duplo em tubo de aco galvanizado 1 1/2", pintado com uma 

demão de fundo anticorrosivo e duas demaos em esmalte sintético - fornecimento e instalação

SINAPI - 84862

2100
Letra em aço inox, h=27cm - fornecimento e instalação

ORSE - 12044

2101

2103
Limpeza final de obra

SINAPI - 99804 

2102

Espelho cristal espessura 4 m, com moldura em aluminio e compensado 6 mm plastificado colado

UFPI

UFPI

Composição de Preços Unitários



LEGENDA: C = Composição; I = Insumo

OBS.: Mão de obra com encargos complementares incluso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SIAPE n° 3030953

Teresina, 02 de agosto de 2022

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

Composição de Preços Unitários



DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 265,96               

C2 247,17               

C3 245,35               

Total geral: 245,35              

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

COTAÇÃO DE PREÇOS

001
Luminária Sobrepor Tubular 4 Lâmpadas Quadrado 60cm Alumínio Lumepetro

ESTABELECIMENTO

https://www.shoptime.com.br/produto/103976270/luminaria-sobrepor-tubular-4-

https://www.magazineluiza.com.br/luminaria-sobrepor-tubular-4-lampadas-quadrado-

https://www.americanas.com.br/produto/103992790?pfm_carac=luminaria-sobrepor-
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https://www.shoptime.com.br/produto/103976270/luminaria-sobrepor-tubular-4-lampadas-quadrado-60cm-aluminio-lumepetro?opn=GOOGLEXML&sellerid=85014793000150
https://www.magazineluiza.com.br/luminaria-sobrepor-tubular-4-lampadas-quadrado-60cm-lumepetro/p/jfaafe4f7h/cj/lumt/?&seller_id=eletrorastro
https://www.americanas.com.br/produto/103992790?pfm_carac=luminaria-sobrepor-tubular-4-lampadas-quadrado-60cm-aluminio-lumepetro&pfm_index=2&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5d3f5696f216c95bde1ec5c0&cor=Branco


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 1.758,10           

C2

C3

Total geral: 1.758,10          

002
Kit medidor de energia de energia trifásico wifi bidirecional + 3 TCS janela 

ESTABELECIMENTO

https://www.ietecnologia.com/medidor-de-energia/kit-medidor-de-energia-trifasico-wifi-
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https://www.ietecnologia.com/medidor-de-energia/kit-medidor-de-energia-trifasico-wifi-bidirecional-3-tcs-janela


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 29/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 632,03               

C2 686,99               

C3 686,99               

Total geral: 632,03              

https://www.submarino.com.br/produto/3451170181?pfm_carac=disjuntor-caixa-moldada-

Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN, Siemens 

ESTABELECIMENTO

https://www.shoptime.com.br/produto/3451170181?epar=bp_pl_px_go_pmax_casaeconst

https://www.americanas.com.br/produto/3451170181?epar=bp_pl_00_go_cc_d_9100_n_c

003
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https://www.submarino.com.br/produto/3451170181?pfm_carac=disjuntor-caixa-moldada-tripolar-fixa-termico-e-magnetico-415v-100a-3vm10102ed320aa0-siemens&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=62d840e6d4af6a4f94365ce0
https://www.shoptime.com.br/produto/3451170181?epar=bp_pl_px_go_pmax_casaeconstrucao&opn=GOOGLEXML&WT.srch=1&offerId=62d840e78e3da56c43335b37&gclid=Cj0KCQjwio6XBhCMARIsAC0u9aGpSovLhQTD98lEmGATP669EYjJ37pFdcrzp6U8O6lXPfRm0aUC-vUaArSfEALw_wcB
https://www.americanas.com.br/produto/3451170181?epar=bp_pl_00_go_cc_d_9100_n_comp_tk3&opn=YSMESP&WT.srch=1&offerId=62d840e74862ecc39537ec57&gclid=Cj0KCQjwio6XBhCMARIsAC0u9aHVkQ_SPEIjQtUDF0YYcF8cgv1tOMbu_k888mFk2SVzX60p8txHUekaAprkEALw_wcB


COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: M

VALOR

C1 20,30                 

C2 20,30                 

C3 20,30                 

Total geral: 20,30                 

004
Rodapé de Poliestireno Branco Frisado - 10cm de Altura

ESTABELECIMENTO

https://www.pontofrio.com.br/MaterialparaConstrucao/PisosRevestimentos/SoleirasRodap

https://www.extra.com.br/MaterialparaConstrucao/PisosRevestimentos/SoleirasRodapes/r

https://www.carrefour.com.br/rodape-moldura-poliestireno-frisado-10cm-x-2-40m-
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https://www.pontofrio.com.br/MaterialparaConstrucao/PisosRevestimentos/SoleirasRodapes/rodape-de-poliestireno-branco-frisado-10cm-de-altura-1500309246.html?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1500309246&idLojista=35016
https://www.extra.com.br/MaterialparaConstrucao/PisosRevestimentos/SoleirasRodapes/rodape-de-poliestireno-branco-frisado-10cm-de-altura-1500309246.html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_rmkt&IdSku=1500309246&idLojista=35016
https://www.carrefour.com.br/rodape-moldura-poliestireno-frisado-10cm-x-2-40m-rmps10f-mp24364300/p


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 280,40               

C2 331,99               

C3 298,55               

Total geral: 280,40              

https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/botao-chave-liga-desliga-rotativo-

https://www.dimensional.com.br/chave-comut-lig-des-knob-3p-63a-

https://www.copafer.com.br/chave-rotativa-d2-t-a3-fix-e6-ta363e-steck-

005
Chave Rotativa Mod. D2 T-A3 FIX - TA363E - STECK ou similar

ESTABELECIMENTO
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https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/botao-chave-liga-desliga-rotativo-60%C2%B0-3p-63a-ta363e-steck-108431?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=
https://www.dimensional.com.br/chave-comut-lig-des-knob-3p-63a-ta363e/p?idsku=939494&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0W7DW9cGm9Gtx0jf3xvJHw96TgJ94MTFLix4An8iCX9MCHYY03c3bRoCZzYQAvD_BwE
https://www.copafer.com.br/chave-rotativa-d2-t-a3-fix-e6-ta363e-steck-p1107852?tsid=17&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=Chave%20Rotativa%20D2%20T-A3%20FIX-E6%20-%20TA363E%20-%20STECK&utm_campaign=materiais-eletricos&region_id=000001


COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 383,76               

C2 528,20               

C3 544,25               

Total geral: 383,76              

006
Disjuntor Motor 11-16a Mod.3RV1021 4AA10 - Marca: Siemens ou similar

ESTABELECIMENTO

https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/disjuntor-3p-11-16a-motor-com-

https://www.extra.com.br/disjuntor-3p-11-16a-motor-com-manipulo-3rv10214aa10-

https://www.comelrg.com.br/produtos/disjuntor-motor-3rv10-21-110-160a/?pf=gs
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https://www.extra.com.br/disjuntor-3p-11-16a-motor-com-manipulo-3rv10214aa10-siemens-1532883639/p/1532883639?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1532883639&idLojista=33018&tipoLojista=3P
https://www.comelrg.com.br/produtos/disjuntor-motor-3rv10-21-110-160a/?pf=gs
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 1.260,00           

C2 1.035,54           

C3 1.134,00           

Total geral: 1.035,54          

Sensor de Fluxo FC10B02-M12

ESTABELECIMENTO

https://www.eicos.com.br/sensor-de-fluxo/FC10B02-M12/

https://www.casaferreira.com.br/produto/sensor-de-fluxo-eicos-fc10b02-

https://www.flussen.com.br/sensores-de-fluxo/conexao-g-1/sensor-de-fluxo-fc10b02-m12

007
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https://www.eicos.com.br/sensor-de-fluxo/FC10B02-M12/
https://www.casaferreira.com.br/produto/sensor-de-fluxo-eicos-fc10b02-75551?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=
https://www.flussen.com.br/sensores-de-fluxo/conexao-g-1/sensor-de-fluxo-fc10b02-m12


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: M

VALOR

C1 32,05                 

C2 26,25                 

C3 30,45                 

Total geral: 26,25                 

https://www.magazineluiza.com.br/duto-semi-rigido-100mm-rolo-c-3-mts-

008
Duto semi rígido de alumínio 100mm (rolo C/ 3 Mts)

ESTABELECIMENTO

https://www.americanas.com.br/produto/80441783?sellerid=10631556000130&opn=YSME

https://www.madeiramadeira.com.br/duto-semi-rigido-100mm-rolo-c-3-mts-
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COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: M

VALOR

C1 8.500,00           

C2

C3

Total geral: 8.500,00          

009
Caixa de ventilação para forro CVM6000 - vazão maxima 5960 m³/h

ESTABELECIMENTO

https://www.novaexaustores.com.br/exaustores/caixa-de-ventilacao-pforro-cvm-6000-
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https://www.novaexaustores.com.br/exaustores/caixa-de-ventilacao-pforro-cvm-6000-


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: M

VALOR

C1 510,00               

C2

C3

Total geral: 510,00              

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 199,81               

C2 321,00               

C3 239,00               

Total geral: 199,81              

Caixa filtrante para exaustor linha TD modelo: MFL-200-C G4 S&P

ESTABELECIMENTO

https://www.novaexaustores.com.br/exaustores/caixa-filtrante-pexaustor-linha-td-modelo-

ESTABELECIMENTO

https://www.eletrofrigor.com.br/filtro-manta-g3-1-5mt-x-20m-150-gramas-por-

https://www.orionfiltros.com.br/p-14004820-Manta-Filtrante-G3-Medidas-1.500-X-20.000-

https://mebuscar.com/br/item/manta-filtrante-poliester-pcabines-de-pintura-e-ar-20x1-m-

011
Filtro manta  G3  1 rolo 1,5m x 20m 150 gramas por metro

010
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https://www.novaexaustores.com.br/exaustores/caixa-filtrante-pexaustor-linha-td-modelo-mfl-200-g4-s-p
https://www.eletrofrigor.com.br/filtro-manta-g3-1-5mt-x-20m-150-gramas-por-metro.html?gclid=CjwKCAiAsOmABhAwEiwAEBR0ZlEHV8iZJC4qJ1mBovaResRyfk5EOXAgBd-ETk203jM4yXYe1MIhgxoCj_sQAvD_BwE
https://mebuscar.com/br/item/manta-filtrante-poliester-pcabines-de-pintura-e-ar-20x1-m-1642195065


COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 252,19               

C2 321,00               

C3 380,89               

Total geral: 252,19              

ESTABELECIMENTO

https://www.eletrofrigor.com.br/filtro-manta-g4-1-5mt-x-20m-200-gramas-por-

https://www.orionfiltros.com.br/p-14004817-Manta-Filtrante-Anti-Bactericida-G4-Medidas-

https://www.climatizabr.com.br/MLB-2035961013-filtro-manta-g4-1-rolo-15mt-x-20m-200-

Filtro manta  G4  1 rolo 1,5m x 20m 200 gramas por metro

012
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https://www.eletrofrigor.com.br/filtro-manta-g4-1-5mt-x-20m-200-gramas-por-metro.html?gclid=CjwKCAiAsOmABhAwEiwAEBR0ZmQFnY6sL26jk5RAhIe8FQ5XnNHHeNbo-8XbQdbfoXd34dGiEq_nSxoCOuIQAvD_BwE
https://www.orionfiltros.com.br/p-14004817-Manta-Filtrante-Anti-Bactericida-G4-Medidas-1.500-X-20.000-MM-espessura-20MM-(-1,5M-X-20-M-=-30M2-)-para-Ar-Condicionado-Central-tipo-Fancoil-
https://www.climatizabr.com.br/MLB-2035961013-filtro-manta-g4-1-rolo-15mt-x-20m-200-gramas-por-metro-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=2afced4d-0875-407e-9daa-8e9492068af3
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 177,87               

C2

C3

Total geral: 177,87              

013
Veneziana tomada de ar com registro em aluminio anodizado fosco 20cm x 20cm - modelo VFT-TAE e 

referência 34540  

ESTABELECIMENTO

https://www.novaexaustores.com.br/acessorios-pventilacao-e-exaustao/veneziana-tomada-
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https://www.novaexaustores.com.br/acessorios-pventilacao-e-exaustao/veneziana-tomada-de-ar-cregistro-em-aluminio-anodizado-fosco


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 143,90               

C2 148,36               

C3 148,36               

Total geral: 143,90              

https://www.submarino.com.br/produto/82257499?pfm_carac=difusor-quadrado-europeu-

https://www.shoptime.com.br/produto/82257499?pfm_carac=difusor-quadrado-europeu-

014
Difusor quadrado europeu tamanho 24,4cm x 24,4cm 1 com registro

ESTABELECIMENTO

https://www.americanas.com.br/produto/82257499?pfm_carac=difusor-quadrado-europeu-
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https://www.submarino.com.br/produto/82257499?pfm_carac=difusor-quadrado-europeu-tam-01-com-registro&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5cf6c51e6d4819e8b1292f9f
https://www.shoptime.com.br/produto/82257499?pfm_carac=difusor-quadrado-europeu-tam-01-com-registro&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5cf6c51e49a1cfe019955210
https://www.americanas.com.br/produto/82257499?pfm_carac=difusor-quadrado-europeu-tam-01-com-registro&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5cf6c51df216c95bde90e898


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 66,12                 

C2 66,12                 

C3 60,83                 

Total geral: 60,83                 

https://www.americanas.com.br/produto/82257458?sellerid=10631556000130&opn=YSME

https://www.submarino.com.br/produto/82257458/caixa-plenum-para-duto-flexivel-tam-1-

https://www.shoptime.com.br/produto/82257458/caixa-plenum-para-duto-flexivel-tam-1-

015
Caixa Plenum Para Duto Flexível Tam 1 Colarinho 4" 100mm

ESTABELECIMENTO
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https://www.americanas.com.br/produto/82257458?sellerid=10631556000130&opn=YSMESP
https://www.submarino.com.br/produto/82257458/caixa-plenum-para-duto-flexivel-tam-1-colarinho-4-100mm?opn=XMLGOOGLE&sellerid=10631556000130
https://www.shoptime.com.br/produto/82257458/caixa-plenum-para-duto-flexivel-tam-1-colarinho-4-100mm?opn=GOOGLEXML&sellerid=10631556000130
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 488,79               

C2 398,52               

C3 415,78               

Total geral: 398,52              

ESTABELECIMENTO

https://www.americanas.com.br/produto/2710358138?epar=bp_pl_00_go_agro_pmax_ger

https://www.pontofrio.com.br/exaustor-industrial-eolico-com-ventilacao-automatica-prata-

https://www.submarino.com.br/produto/4090155339?epar=bp_pl_px_go_pmax_aic_geral

016
Exaustor Eólico Marivent Industrial 24" 
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https://www.americanas.com.br/produto/2710358138?epar=bp_pl_00_go_agro_pmax_geral&opn=YSMESP&WT.srch=1&offerId=5fedbfda0c0704426609f8ff&gclid=Cj0KCQjw54iXBhCXARIsADWpsG8Y1MD8p9k4GHZ_jutSEFpt7-at2cs6li4I38gxpouh91YBOkW-pEEaAmCdEALw_wcB
https://www.submarino.com.br/produto/4090155339?epar=bp_pl_px_go_pmax_aic_geral_gmv&opn=XMLGOOGLE&WT.srch=1&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0ZpSF__mOPat1A0exLF1fd4vgFbrE0qiDW6vazKlfB3KUd0iBl-rqBoCMB8QAvD_BwE


COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 339,90               

C2 637,66               

C3 564,30               

Total geral: 339,90              

Junção Simples Esgoto 200x200mm Tigre

ESTABELECIMENTO

https://www.carajas.com.br/juncao-simples-para-esgoto-tigre-200-x-200-mm-

https://www.magazineluiza.com.br/juncao-simples-para-esgoto-200mm-28551308-

https://www.copafer.com.br/juncao-simples-para-esgoto-200mm-28551308-tigre-

017
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https://www.carajas.com.br/juncao-simples-para-esgoto-tigre-200-x-200-mm-030400791/p?idsku=32527&gclid=Cj0KCQjw54iXBhCXARIsADWpsG9bBAnl-mYQdomBeFKvSTNzgfYaEJv-ULaMojgLGOrkyUq1tBQx0JwaAv0-EALw_wcB
https://www.copafer.com.br/juncao-simples-para-esgoto-200mm-28551308-tigre-p1096140?tsid=69&region_id=000001


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 230,72               

C2 212,26               https://www.shoptime.com.br/produto/3306598501?pfm_carac=cano-cotovelo-joelho-45-

019
Joelho 45 para esgoto da marca Tigre 200 mm

ESTABELECIMENTO

https://www.americanas.com.br/produto/1838525476?opn=YSMESP&sellerid=1794332500
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https://www.shoptime.com.br/produto/3306598501?pfm_carac=cano-cotovelo-joelho-45-200-mm-esgoto-tigre&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=60a6acbb871ea274bcb1442f
https://www.americanas.com.br/produto/1838525476?opn=YSMESP&sellerid=17943325000100


COTAÇÃO DE PREÇOS
C3 230,72               

Total geral: 212,26              

https://www.submarino.com.br/produto/3306598501?pfm_carac=cano-cotovelo-joelho-45-
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https://www.submarino.com.br/produto/3306598501?pfm_carac=cano-cotovelo-joelho-45-200-mm-esgoto-tigre&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=60a6acbb0fff249a3239bdf7


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 24/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 222,00               

C2 290,96               

C3 212,01               

Total geral: 212,01              

ESTABELECIMENTO

https://www.ferreiracosta.com/Produto/165960/joelho-90-para-esgoto-pvc-rigido-branco-

https://www.magazineluiza.com.br/joelho-90-graus-200-mm-26-24-151-0-

https://www.americanas.com.br/produto/4839191367?opn=YSMESP&offerId=623e169987

021
Joelho 90° para Esgoto PVC Rígido Branco 200 mm - Tigre
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https://www.ferreiracosta.com/Produto/165960/joelho-90-para-esgoto-pvc-rigido-branco-200-mm-tigre?region=outros
https://www.americanas.com.br/produto/4839191367?opn=YSMESP&offerId=623e169987c00289c2db0382&srsltid=AdGWZVTXbzr_1uaqwOYLclKK7UVYlXPY2-M-VYfug88Pu88VrT-_ZAxVB84


COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 1.400,00           

C2 930,00               

C3 850,00               

Total geral: 850,00              

022
Filtro de ar M5 - manta em fibra sintética

ESTABELECIMENTO

https://www.novaexaustores.com.br/acessorios-pventilacao-e-exaustao/filtro-de-ar-m5-

https://linterfiltros.com.br/?gclid=Cj0KCQjwio6XBhCMARIsAC0u9aGkxDc80qf4IlWvZWkXX5

https://www.airlinkfiltros.com.br/

Cotação de preços unitários 29 de 37

https://www.novaexaustores.com.br/acessorios-pventilacao-e-exaustao/filtro-de-ar-m5-manta-em-fibra-sintetica
https://linterfiltros.com.br/?gclid=Cj0KCQjwio6XBhCMARIsAC0u9aGkxDc80qf4IlWvZWkXX5WViFQanGb3nXQW12iYQRmqZ_5qzwQm3qIaAlnNEALw_wcB
https://www.airlinkfiltros.com.br/


COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 553,89               

C2 529,81               

C3 507,59               

Total geral: 507,59              

023
Disjuntor Motor Weg MPW de 25A a 32A Tripolar MPW40

ESTABELECIMENTO

https://www.shoptime.com.br/produto/2660055496/disjuntor-motor-az-mpw40-3-u032-25-

https://www.americanas.com.br/produto/2660055496?opn=YSMESP

https://www.viewtech.ind.br/catalog/product/view/id/720/s/disjuntor-motor-weg-mpw-de-
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https://www.shoptime.com.br/produto/2660055496/disjuntor-motor-az-mpw40-3-u032-25-32-a?opn=GOOGLEXML
https://www.americanas.com.br/produto/2660055496?opn=YSMESP
https://www.viewtech.ind.br/catalog/product/view/id/720/s/disjuntor-motor-weg-mpw-de-25a-a-32a-tripolar-mpw40/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=#/


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 02/08/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 220.000,00      

C2 180.000,00      

C3

Total geral: 180.000,00     

024

Sistema fotovoltaico de energia solar 36,8 kw, tecnologia mlpe, contando com inversor central trifásico 

380v com potência de saída 33 - 36 kw, potência de entrada máxima 46 - 54 kw, contando com 80 

módulos fotovoltaico

ESTABELECIMENTO

salustiano

RL solar
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COTAÇÃO DE PREÇOS
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN

VALOR

C1 498,86               

C2 455,90               

C3 649,89               

Total geral: 455,90              

025
Torneira De Cozinha Mesa Bica Móvel Link Cromado 1166. C. Link

ESTABELECIMENTO

https://www.americanas.com.br/produto/1819006822?opn=YSMESP&srsltid=AWLEVJyELB

https://www.padovani.com.br/torneira-para-cozinha-mesa-link-com-arejador---1166-c-

https://www.madeiramadeira.com.br/torneira-cozinha-mesa-bica-90-graus-telescopio-deca-

Cotação de preços unitários 34 de 37

https://www.americanas.com.br/produto/1819006822?opn=YSMESP&srsltid=AWLEVJyELBMm-tD3_LcW3lOZPAtb7yxLt2nUfaK5I5n00iv-Po91_iuJR9Y
https://www.padovani.com.br/torneira-para-cozinha-mesa-link-com-arejador---1166-c-lnk/p?idsku=5115&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0bc1tjRR5075l2F02tE-H7bp7jEhbmqa5rtbnk_cCmCPG4Fp9m3WpxoCOoUQAvD_BwE
https://www.madeiramadeira.com.br/torneira-cozinha-mesa-bica-90-graus-telescopio-deca-da-linha-link-1038059.html


COTAÇÃO DE PREÇOS

DATA DE ACESSO 28/07/2022

UNID.: UN026
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COTAÇÃO DE PREÇOS

VALOR

C1 502,55               

C2 404,79               

C3 439,99               

Total geral: 404,79              

Deca Lavatório Vogue Plus Branco Ref. L.51.17

ESTABELECIMENTO

https://www.vipreform.com.br/lavatorio-linha-vogue-plus-branco-deca-l-51-

https://www.shoptime.com.br/produto/43819637?pfm_carac=lavatorio-para-coluna-vogue-

https://www.submarino.com.br/produto/43819637?opn=XMLGOOGLE&offerId=61532d910
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https://www.vipreform.com.br/lavatorio-linha-vogue-plus-branco-deca-l-51-17.html?utm_source=Google%20Shopping&utm_medium=CPC&utm_campaign=Lavat%C3%B3rio%20Linha%20Vogue%20Plus%20Branco%20-%20Deca%20L.51.17
https://www.submarino.com.br/produto/43819637?opn=XMLGOOGLE&offerId=61532d910fff249a32ad3026&cor=Branco


COTAÇÃO DE PREÇOS

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

Teresina, 02 de agosto de 2022
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ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL

1.0 Custo financeiro (CF) 0,65%

2.0 Administração central (AC) 3,00%

3.0 Seguro (S) 0,45%

4.0 Garantia (G) 0,35%

5.0 Risco (R) 0,97%

6.0 Tributos sobre Nota Fiscal (T) 11,15%

6.1 PIS - Programa de Integração Social 0,65%
6.2 COFINS - Financiamento da Seguridade Social 3,00%
6.3 IRPJ 0,00%
6.4 CSLL 0,00%
6.5 ISS - PMT 3,00%
6.6 CPRB 4,50%

7.0 Lucro bruto (LB) 6,15%
Total 26,00%

Referências:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL

1.0 Custo financeiro (CF) 0,70%

2.0 Administração central (AC) 1,50%

3.0 Seguro (S) 0,15%

4.0 Garantia (G) 0,15%

5.0 Risco (R) 0,56%

6.0 Tributos sobre Nota Fiscal (T) 8,15%

6.1 PIS - Programa de Integração Social 0,65%
6.2 COFINS - Financiamento da Seguridade Social 3,00%
6.3 IRPJ 0,00%
6.4 CSLL 0,00%
6.5 ISS - PMT 0,00%
6.6 CPRB 4,50%

7.0 Lucro bruto (LB) 3,50%

Total 16,15%
Referência:

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

Teresina, 02 de agosto de 2022

Acórdãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU - Tribunal de Contas da União. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI P/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO

Súmula 253/2010 do TCU - Tribunal de Contas da União.

BDI = (((1+AC+S+G+R)x(1+CF)x(1+LB+))/(1-T))-1

Benefícios e Despesas Indiretas



ITEM DISCRIMINAÇÃO HORISTAS % MENSAL. %

A1 INSS - Previdência Social 0,00% 0,00%

A2 SESI - Serviço Social da Indústria 1,50% 1,50%

A3 SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 1,00% 1,00%

A4 INCRA - Intituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE - Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 8,00% 8,00%

A9 SECONCI - Serviço Social da Construção Civil 0,00% 0,00%

A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80% 16,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide

B3 Auxílio-Enfermidade 0,87% 0,67%

B4 13º Salário 10,76% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,16% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,35% 6,47%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 43,84% 16,20%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,20% 4,03%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 5,26% 4,07%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90% 3,02%

C5 Indenização Adicional 0,44% 0,34%

C
Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências 

globais da A
14,92% 11,55%

D1 Reincidência de A sobre B 7,37% 2,72%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,44% 0,34%

D Total das Taxas incidências e reincidências 7,81% 3,06%

Total (A + B + C + D) 83,37% 47,61%

Referências:

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

CEF - Caixa Econômica Federal

Teresina, 02 de agosto de 2022

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ENCARGOS E LEIS SOCIAIS (COM DESONERAÇÃO)

Encargos e Leis Sociais



OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - TERESINA - PI

1 2,3%

75.115,68R$                        

2 3,289%

106.284,94R$                      

3 1,493%

48.241,95R$                        

4 16,020%

517.664,98R$                      

5 5,657%

182.788,80R$                      

6 9,533%

308.065,84R$                      

7 8,070%

260.789,39R$                      

8 2,463%

79.598,90R$                        

9 7,381%

238.504,67R$                      

10 3,253%

105.117,38R$                      

11 0,867%

28.008,51R$                        

12 0,928%

29.988,37R$                        

13 10,015%

323.614,15R$                      

14 0,354%

11.423,50R$                        

15 2,487%

80.360,75R$                        

16 5,140%

166.109,36R$                      

17 0,579%

18.715,45R$                        

18 3,591%

116.040,07R$                      

19 9,269%

299.520,64R$                      

20 6,519%

210.668,69R$                      

21 0,767%

24.799,09R$                        

100,000%

3.231.421,10R$               

ESQUADRIAS

PEÇAS EM GRANITO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, SPDA E 
CABEAMENTO
INSTALAÇÃO DE GÁS

INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENO

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

-R$                               -R$                               

-R$                               
EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               

173.251,19R$                

0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               

0,00%

0,00%

-R$                               

5,361% 8,554%

173.251,19R$                

5,361% 11,654%

370.148,03R$                

31,663%

11,455%

1.345.536,66R$            1.701.497,95R$            

0,00%

-R$                               

0,00%

0,00%

-R$                               -R$                               

0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               

97.084,25R$                  

0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

10,00%

2.998,84R$                     

0,00%

5.997,67R$                     5.997,67R$                     

20,00% 20,00%

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

20,00%

21.023,48R$                  22.127,21R$                  19.919,74R$                  

21,05% 18,95%

0,00%

-R$                               

40,00%

95.401,87R$                  

20,00%

47.700,93R$                  

20,00%

47.700,93R$                  

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

20,00% 20,00%

52.157,88R$                  52.157,88R$                  

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

10,02%

30.868,20R$                  

19,98% 20,00%

61.551,55R$                  61.613,17R$                  

0,00%

-R$                               

10,02%

18.315,44R$                  

19,98%

36.521,20                       63.976,08                       63.976,08                       

35,00%

51.766,50R$                  

30,00%

155.299,49R$                

29,98%

155.195,96R$                

30,02%

155.403,03                     

0,00%

-R$                               

28.945,17R$                  

40,00%

19.296,78R$                  -                                    

60,00% 0,00%

-                                    -                                    

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 18,95% 30,00%

0,00%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 º MÊS 2 º MÊS 3 º MÊS 4 º MÊSDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORITEM 5 º MÊS 6 º MÊS

10,00% 10,00%

7.511,57R$                     

10,00%

7.511,57R$                     
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

10,00%

7.511,57R$                     7.511,57R$                     

80,00% 20,00%

85.027,95R$                  

0,00%

-                                    

10,00% 10,00%

6,293%

203.364,83R$                

653.040,86R$                376.616,02R$                1.023.188,89R$            

0,00%

-                                    

0,00%

-                                    

0,00%

-                                    21.256,99                       

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

-R$                               68.120,78R$                  

21,05%

61.324,88R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

-R$                               

322.347,77R$                355.961,29R$                

41,638% 52,654%

276.424,84R$                

20,208%

-R$                               -R$                               

9,975% 11,016%

-R$                               -R$                               

-R$                               

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

FECHAMENTO

COBERTURA

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO

PINTURA

PAVIMENTAÇÃO

0,00%

-                                    

0,00%

35,00%

20,00%

47.700,93R$                  

10,00%

7.511,57R$                     7.511,57R$                     

0,00%

-                                    -                                    

0,00% 0,00%

0,00%

-R$                               -R$                               

0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               

SISTEMA DE EXAUSTÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E 
CALÇAMENTO EXTERNO

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

Cronograma Físico-financeiro



OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - TERESINA - PI

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 º MÊS 2 º MÊS 3 º MÊS 4 º MÊSDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORITEM 5 º MÊS 6 º MÊS

10,00% 10,00% 10,00%ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,00% 10,00% 10,00%

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

terça-feira, 2 de agosto de 2022

Cronograma Físico-financeiro



OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - TERESINA - PI

1 2,3%

75.115,68R$                        

2 3,289%

106.284,94R$                      

3 1,493%

48.241,95R$                        

4 16,020%

517.664,98R$                      

5 5,657%

182.788,80R$                      

6 9,533%

308.065,84R$                      

7 8,070%

260.789,39R$                      

8 2,463%

79.598,90R$                        

9 7,381%

238.504,67R$                      

10 3,253%

105.117,38R$                      

11 0,867%

28.008,51R$                        

12 0,928%

29.988,37R$                        

13 10,015%

323.614,15R$                      

14 0,354%

11.423,50R$                        

15 2,487%

80.360,75R$                        

16 5,140%

166.109,36R$                      

17 0,579%

18.715,45R$                        

18 3,591%

116.040,07R$                      

19 9,269%

299.520,64R$                      

20 6,519%

210.668,69R$                      

21 0,767%

24.799,09R$                        

100,000%

3.231.421,10R$               

ESQUADRIAS

PEÇAS EM GRANITO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, SPDA E 
CABEAMENTO
INSTALAÇÃO DE GÁS

INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENO

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

EQUIPAMENTOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORITEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

FECHAMENTO

COBERTURA

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO

PINTURA

PAVIMENTAÇÃO

SISTEMA DE EXAUSTÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E 
CALÇAMENTO EXTERNO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE

VALOR:

DATA:

0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                      -R$                                     -R$                                     -R$                                      

0,00%

-R$                                      -R$                                     -R$                                     

11,190%

361.610,17R$                       -R$                                     -R$                                     

99,998% 99,998% 99,998%88,808%

11,616%

375.375,33R$                

74,226%

100,00%

28.008,51R$                  

0,00%

-R$                               

2.284,70R$                     

2.023.229,80R$            

0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 0,00%

30,00%

-R$                                     -R$                                     

0,000% 0,000%

3.231.421,10R$                3.231.421,10R$               3.231.421,10R$               

-R$                                     -R$                                     

-R$                               

0,00%

48.542,12R$                  

20,00%

-R$                               

-R$                                      -R$                                     -R$                                     -R$                                      

20,00%

5.997,67R$                     8.996,51R$                     

30,00%

-R$                                      

18,95%

19.919,74R$                  22.127,21R$                  

21,05%

0,00%

-R$                                      -R$                               

0,00% 0,00%0,00%

-R$                                      -                                          -R$                               

-R$                                      -R$                                     -                                          

49,98%

39.783,53R$                         

50,02%

39.815,37R$                  

0,00%

-R$                               

-R$                                      -                                          -                                          -R$                                      

30,00%

78.236,82R$                  

30,00%

78.236,82R$                  

-R$                                      -                                          -                                          

0,00%

-R$                                      -R$                               

50,00%

154.032,92R$                

0,00%

-                                           

0,00%

-                                    -                                    

0,00%

-R$                                     

-                                           -                                          -                                          

0,00%

-                                           

0,00%

-                                    

0,00% 0,00% 0,00%

-                                           

-                                           -                                          -                                          

0,00%

-                                           

0,00% 0,00% 0,00%0,00%

-                                    

0,00% 0,00% 0,00%

-                                          -                                          

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

10 º MÊS 11 º MÊS 12 º MÊS

R$ 3.231.421,10

02/08/2022

9 º MÊS8 º MÊS7 º MÊS

10,00%10,00%

7.511,56R$                     7.511,56R$                           

0,00%0,00%

-                                    

10,00%

7.511,56R$                            -R$                                     -R$                                     

-                                           -                                          -                                          

0,00% 0,00% 0,00%

14,582%

471.205,80R$                      

2.869.810,93R$                   2.398.605,13R$            

0,00%

-                                    

0,00%

-                                    

-                                           

-R$                                     

0,00%

0,00%

-R$                                      -R$                                     48.542,12R$                  

50,00%

15,00%15,00%

3.427,05R$                     5.711,75R$                           -R$                                      -R$                                     -R$                                     

0,00%

30,00%

24.108,23R$                  

321.731,85R$                

62,610%

-R$                               

9,956%

7.486,18R$                           

46.416,03R$                         69.624,04R$                         -R$                                     -R$                                     

40,00% 60,00% 0,00%

56.252,53R$                         -R$                                      

-R$                                     

50,00% 50,00% 0,00%

11.229,27R$                         

83.054,68R$                         83.054,68R$                         -R$                                     

40,00% 60,00% 0,00%

10,00%

7.511,57R$                     

0,00%

-                                    

0,00%

0,00%

-R$                               

0,00%

-R$                               

0,00% 0,00%

-R$                               -R$                               

0,00% 40,00% 39,97% 20,03% 0,00%

-R$                               119.808,26R$                119.718,40R$                      59.993,98R$                         -R$                                     -R$                                     

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-R$                               -R$                               -R$                                      24.799,09R$                         -R$                                     -R$                                     

0,00% 49,97% 50,03% 0,00%

-R$                               -R$                               105.271,14R$                      105.397,55R$                       -R$                                     -R$                                     

Cronograma Físico-financeiro



OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - TERESINA - PI

1 2,3%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORITEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva

CREA-PI n° 1913331164

SIAPE n° 3030953

terça-feira, 2 de agosto de 2022

VALOR:

DATA:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

10 º MÊS 11 º MÊS 12 º MÊS

R$ 3.231.421,10

02/08/2022

9 º MÊS8 º MÊS7 º MÊS

10,00%10,00% 10,00%10,00%

Cronograma Físico-financeiro



ITEM CÓDIGO REF. ESPECIFICAÇÃO UND QUANT
UNIT SEM BDI 

(R$)
 TOTAL (R$) Valor acumulado Valor em porcentagem

20.01 Comp.02000 UFPI

Sistema Fotovoltaico 36,8 Kw, Contando Com Inversor 

Central Trifásico 380V Com Potência De Saída 33 - 36 

Kw, Potência De Entrada Máxima 46 - 54 Kw E String 

Box Integrada Com Dps Classe Ii, 60Hz, 80 Módulos 

Fotovoltaicos                       

UN 1,00          180.000,00      180.000,00                 180.000,00            6,95%

6.04 94216 SINAPI
Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 

Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019
M2 734,22     205,57              150.933,61                 330.933,61            12,78%

19.03 101169 SINAPI

Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, 

Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E 

Areia). Af_05/2020

M2 1.368,61  102,99              140.953,14                 471.886,75            18,22%

9.06 87263 SINAPI

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo 

Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em 

Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_06/2014.  

M2 586,26     192,42              112.808,15                 584.694,90            22,58%

4.05.01 101964 SINAPI

Laje Pré-Moldada Unidirecional, Biapoiada, Para Forro, 

Enchimento Em Cerâmica, Vigota Convencional, Altura 

Total Da Laje (Enchimento+Capa) = (8+3). Af_11/2020

M2 644,48     162,19              104.528,21                 689.223,11            26,61%

5.01 103342 SINAPI

Alvenaria De Vedação De Blocos  Vazados De Concreto 

De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De 

Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

M2 882,26     97,95                 86.417,37                    775.640,48            29,95%

19.01 94995 SINAPI

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto 

Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento 

Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016.

M2 623,39     111,78              69.682,53                    845.323,01            32,64%

1.02 Comp.0100 UFPI Administração Local Da Obra MÊS 10,00        5.940,08           59.400,80                    904.723,81            34,93%

7.08 Comp.0703 UFPI
Forro De Gesso Acartonado, Placa 600 X 600Mm E 

Perfil T, Marca Mod-Line Similar, Instalado
M2 586,26     92,68                 54.334,58                    959.058,39            37,03%

16.01 Comp.01600 UFPI

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 9000 

Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo Procel), 

Gas Hfc,Controle S/Fio, Incluindo Suporte 

Condensadora - Fornecimento E Instalação

UN 21,00        2.527,23           53.071,83                    1.012.130,22         39,08%

7.05 87263 SINAPI

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo 

Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em 

Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_06/2014

M2 265,63     192,42              51.112,52                    1.063.242,74         41,05%

6.03 92580 SINAPI

Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De 

Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, 

Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso 

Transporte Vertical. Af_07/2019

M2 734,22     57,85                 42.474,63                    1.105.717,37         42,69%

7.02 87529 SINAPI

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 

Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces 

Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com 

Execução De Taliscas. Af_06/2014

M2 1.316,30  30,36                 39.962,87                    1.145.680,24         44,24%

4.03.04 92265 SINAPI
Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira 

Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020
M2 306,50     129,09              39.566,09                    1.185.246,33         45,76%

5.09 96358 SINAPI

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), 

Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura 

Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos. Af_06/2017_P

M2 389,76     99,32                 38.710,96                    1.223.957,29         47,26%

4.03.06 92263 SINAPI

Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas 

Similares, Em Chapa De Madeira Compensada 

Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020

M2 205,20     178,89              36.708,23                    1.260.665,52         48,67%

4.04.03 96557 SINAPI

Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas 

Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – 

Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017

M3 49,04        610,21              29.924,70                    1.290.590,22         49,83%

16.03 Comp.01602 UFPI

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 

18000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo 

Procel), Gas Hfc, Controle S/Fio, Incluindo Suporte 

Condensadora - Fornecimento E Instalação

UN 7,00          3.957,92           27.705,44                    1.318.295,66         50,90%

10.03 Comp.01002 UFPI

P3 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 80X210Cm, 

Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com 

Requadro Em Alumínio Branco E Fechamento Em 

Vidro Temperado 6Mm, 80X40Cm, Incluso Dobradiças 

E  Fechadura De Embutir

UN 31,00        876,54              27.172,74                    1.345.468,40         51,95%

6.01 Comp.0600 UFPI

Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão 

De 16,85 M, Para Telha Ondulada De Fibrocimento, 

Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Içamento

UN 8,00          3.358,07           26.864,56                    1.372.332,96         52,99%

3.04 94342 SINAPI
Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E 

Compactação Mecanizada. Af_05/2016
M3 340,49     76,29                 25.975,98                    1.398.308,94         53,99%

16.05 Comp.01604 UFPI

 Motobomba Centrífuga, Prevenção Contra Incêndio, 

Marca Schneider Ou Similar, Modelo Bpi-22 R 2 1/2, 

Motor 15 Cv, Trifásico 220V, Recalque 2 1/2",

UN 2,00          12.011,86        24.023,72                    1.422.332,66         54,92%

8.01 88497 SINAPI
Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, 

Duas Demãos. Af_06/2014
M2 1.861,19  12,48                 23.227,65                    1.445.560,31         55,81%

19.02 94275 SINAPI

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, 

Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 

100X15X13X20 Cm (Comprimento X Base Inferior X 

Base Superior X Altura), Para Urbanização Interna De 

Empreendimentos. Af_06/2016_P

M 580,78     39,75                 23.086,01                    1.468.646,32         56,70%

18.11 Comp.01806 UFPI

Duto Semi Rígido De Alumínio 100 Mm Fixado Na 

Cobertura Por Cabo De Aço Galvanizado Dn 6Mm 

(1/4'')

M 404,95     56,98                 23.074,05                    1.491.720,37         57,60%

9.05 94438 SINAPI

(Composição Representativa) Do Serviço De Contrapiso 

Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 

400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas 

Molhadas, Para Edificação Habitacional Unifamiliar 

(Casa) E Edificação Pública Padrão. Af_11/2014.  

M2 586,26     39,35                 23.069,33                    1.514.789,70         58,49%

13.03.17 Comp.01327 UFPI

Tubulação Em Cobre Para Interligação Do Condensador 

Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, Alimentação 

Elétrica, Conexões E Fixações, Para Condicionadores De 

Ar Split System Até 48.000 Btu - Fornecimento E 

Instalação

M 94,00        240,68              22.623,92                    1.537.413,62         59,36%

Planilha Orçamentária



ITEM CÓDIGO REF. ESPECIFICAÇÃO UND QUANT
UNIT SEM BDI 

(R$)
 TOTAL (R$) Valor acumulado Valor em porcentagem

2.02 98459 SINAPI Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 M2 270,40     78,94                 21.345,38                    1.558.759,00         60,18%

15.22 Comp.01513 UFPI

Abrigo Para Motor Em Alvenaria (Comp. = 5.65M, Larg. 

= 3.80M., Alt. =3.00M),  Piso Cimentado E =8 Cm,  

Paredes De Tijolo Rebocado Com Textura, Cobertura 

Com Telha De Alumínio Sob Trama De Madeira. Porta, 

2 Folhas, (2.0 M*2.1 M)

UN 1,00          21.033,61        21.033,61                    1.579.792,61         61,00%

10.09 Comp.01008 UFPI

Janela De Correr Com Requadro Em Alumínio Branco, 

Fechamento Em Vidro 6Mm Liso E Película Fumê De 

75% - Fornecimento Conforme Memorial Descritivo E 

Instalação 

M2 59,06        344,19              20.327,86                    1.600.120,47         61,78%

4.03.05 92476 SINAPI

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, 

Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa 

De Madeira Plastificada, 14 Utilizações. Af_09/2020

M2 306,50     65,42                 20.051,23                    1.620.171,70         62,56%

2.05 93213 SINAPI
Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra 

Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016
M2 20,00        963,01              19.260,20                    1.639.431,90         63,30%

7.06 Comp.0701 UFPI

Revestimento Litocerâmica Esmaltada Ouro, 

Dimensões Aproximadas 25,6X6,5Cm, Pierini Ou 

Similar, Para Paredes Externas, Aplicado Com 

Argamassa Industrializada Ac-Iii  

M2 235,18     81,54                 19.176,58                    1.658.608,48         64,04%

9.04 95241 SINAPI

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes 

Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. 

Af_07/2016.  

M2 586,26     30,40                 17.822,30                    1.676.430,78         64,73%

13.01.29 91926 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

M 4.692,00  3,75                    17.595,00                    1.694.025,78         65,41%

4.02.10 92763 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional 

De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 1.634,76  10,45                 17.083,24                    1.711.109,02         66,07%

16.06 Comp.01605 UFPI
Caixa De Ventilação Para Forro Cvm6000 - Vazão 

Maxima 5960 M³/H
UN 2,00          8.536,09           17.072,18                    1.728.181,20         66,73%

4.03.02 96536 SINAPI

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para 

Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 

Utilizações. Af_06/2017

M2 306,50     55,47                 17.001,56                    1.745.182,76         67,38%

7.07 Comp.0702 UFPI Brises Em Alumínio Cor Branca Conforme Projeto M2 86,09        195,00              16.787,55                    1.761.970,31         68,03%

7.03 87792 SINAPI

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, 

Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada 

Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem 

Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_06/2014

M2 500,81     33,38                 16.717,04                    1.778.687,35         68,68%

8.03 88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica 

Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014
M2 1.428,56  11,68                 16.685,58                    1.795.372,93         69,32%

4.02.05 96547 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 1.395,46  11,55                 16.117,56                    1.811.490,49         69,94%

9.07 Comp.0902 UFPI Rodapé Em Poliestireno, Altura 10 Cm.  M 476,73     33,34                 15.894,18                    1.827.384,67         70,56%

18.08 89704 SINAPI

Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 100 Mm, Junta 

Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores 

Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022

UN 103,00     151,82              15.637,46                    1.843.022,13         71,16%

4.06.01 98557 SINAPI
Impermeabilização De Superfície Com Emulsão 

Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018
M2 306,85     50,01                 15.345,57                    1.858.367,70         71,75%

4.04.02 96558 SINAPI

Concretagem De Sapatas, Fck 30 Mpa, Com Uso De 

Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. 

Af_11/2016

M3 24,49        615,97              15.085,11                    1.873.452,81         72,33%

11.02 Comp.01102 UFPI

Bancadas Ou Prateleiras Em Granito Cinza Andorinha, 

Esp.= 2Cm, Com Suporte Metálico Com Tratamento 

Anticorrosivo E Pintura Esmalte Fosco- Fornecimento 

E Instalação      

M2 33,71        441,54              14.884,31                    1.888.337,12         72,91%

8.05 Comp.0800 UFPI

Lixamento Em Superfícies Metálicas, Aplicação De Uma 

Demão Com Tinta De Fundo Anticorrosivo (Tipo 

Zarcão) Pulverizada E Aplicação De Duas Demãos De 

Tinta Esmalte Sintético Fosco Pulverizada

M2 419,82     34,89                 14.647,52                    1.902.984,64         73,47%

4.03.01 96535 SINAPI

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para 

Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. 

Af_06/2017

M2 121,65     112,06              13.632,10                    1.916.616,74         74,00%

13.03.16 91928 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

M 2.196,00  6,19                    13.593,24                    1.930.209,98         74,53%

2.06 93209 SINAPI
Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em 

Alvenaria, Incluso Prateleiras. Af_02/2016
M2 16,00        847,88              13.566,08                    1.943.776,06         75,05%

13.08.1 101659 SINAPI
Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 181 W 

Até 239 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020                       
UN 13,00        1.028,96           13.376,48                    1.957.152,54         75,57%

16.04 Comp.01603 UFPI

Ar-Condicionado Frio Split Hi-Wall (Parede) 30.000 

Btu, Classificacao A (Selo Procel), Controle S/Fio, 

Incluindo Suporte Condensadora - Fornecimento E 

Instalação

UN 3,00          4.230,49           12.691,47                    1.969.844,01         76,06%

4.03.07 92429 SINAPI

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares 

Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Duplo, 

Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 8 

Utilizações. Af_09/2020

M2 205,20     60,89                 12.494,63                    1.982.338,64         76,54%

18.06 89580 SINAPI

Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido 

E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. 

Af_06/2022

M 143,31     86,87                 12.449,34                    1.994.787,98         77,02%

13.02.31 92990 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 70 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De 

Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2021

M 174,40     70,00                 12.208,00                    2.006.995,98         77,49%

5.10 Comp.0500 UFPI
Instalação De Isolamento Com Lã De Rocha Em Paredes 

Drywall
M2 389,76     30,73                 11.977,32                    2.018.973,30         77,95%

9.02 Comp.0900 UFPI

Calçadas Em Cimentado Espessura De 7 Cm, 

Acabamento Alisado, Traço 1:3, Antiderrapante, Cor 

Natural, Com Juntas Acrílicas Cor Bronze .  

M2 184,38     64,21                 11.839,04                    2.030.812,34         78,41%

13.08.3 Comp.01364 UFPI
Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/150 - Fornecimento 

E Assentamento                       
UN 10,00        1.168,42           11.684,20                    2.042.496,54         78,86%
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15.12 92367 SINAPI

Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, 

Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede 

De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020

M 81,67        134,49              10.983,80                    2.053.480,34         79,29%

2.04 93211 SINAPI

Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em 

Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. 

Af_02/2016

M2 20,00        539,26              10.785,20                    2.064.265,54         79,70%

18.12 Comp.01807 UFPI

Veneziana Tomada De Ar Com Registro Em Aluminio 

Anodizado Fosco 20Cm X 20Cm - Modelo Vft-Tae E 

Referência 34540 Ou Similar 

UN 50,00        213,96              10.698,00                    2.074.963,54         80,12%

4.02.03 96545 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 693,52     15,17                 10.520,70                    2.085.484,24         80,52%

4.03.03 101166 SINAPI

Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De 

Cerâmica, De 14X19X29Cm E Argamassa De 

Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020

M3 16,89        615,66              10.398,50                    2.095.882,74         80,92%

13.04.05 Comp.01332 UFPI
Cordoalha De Cobre Nu 35 Mm², Não Enterrada, Com 

Presilha De Latão - Fornecimento E Instalação
M 173,00     57,92                 10.020,16                    2.105.902,90         81,31%

10.10 Comp.01009 UFPI Grade Interna Em Alumínio, Cor Branca M2 36,75        265,08              9.741,69                      2.115.644,59         81,69%

2.03 93206 SINAPI

Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em 

Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. 

Af_02/2016

M2 9,00          1.071,57           9.644,13                      2.125.288,72         82,06%

13.01.17 Comp.01303 UFPI

Luminária De Sobrepor Com Aletas, Para 4 Lâmpada 

Tubular Led Philips 9W , Ref. C-2342, Da Lustres 

Projeto Ou Similar - Fornecimento E Instalação

UN 31,00        309,08              9.581,48                      2.134.870,20         82,43%

18.13 Comp.01808 UFPI
Difusor Quadrado Europeu Tamanho 24,4Cm X 24,4Cm 

1 Com Registro
UN 53,00        179,99              9.539,47                      2.144.409,67         82,80%

21.02 Comp.02101 UFPI

Guarda-Corpo Em Aço Galvanizado 2''Com Corrimao 

Duplo Em Tubo De Aco Galvanizado 1 1/2", Pintado 

Com Uma Demão De Fundo Anticorrosivo E Duas 

Demaos Em Esmalte Sintético - Fornecimento E 

Instalação

M 17,58        535,22              9.409,17                      2.153.818,84         83,16%

13.04.06 96977 SINAPI
Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem 

Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017
M 128,00     68,90                 8.819,20                      2.162.638,04         83,50%

16.02 Comp.01601 UFPI

Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (Parede), 

12000 Btu/H, Ciclo Frio, 60Hz, Classificacao A (Selo 

Procel), Gas Hfc, Controle S/Fio, Incluindo Suporte 

Condensadora - Fornecimento E Instalação

UN 3,00          2.816,05           8.448,15                      2.171.086,19         83,83%

10.01 Comp.01000 UFPI

P1 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 90X210Cm, 

Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com 

Requadro Em Alumínio Branco E Fechamento Em 

Vidro Temperado 6Mm, 90X40Cm, Incluso Dobradiças 

E  Fechadura De Embutir

UN 9,00          893,72              8.043,48                      2.179.129,67         84,14%

6.07 Comp.0602 UFPI Chapim De Concreto Pré-Moldado M 121,04     64,01                 7.747,77                      2.186.877,44         84,44%

4.04.04 Comp.0402 UFPI

Concretagem De Pilares, Fck = 30 Mpa, Com Uso De 

Bomba Em Edificação Com Seção Média De Pilares 

Menor Ou Igual A 0,25 M² - Lançamento, Adensamento 

E Acabamento. 

M3 12,32        596,85              7.353,19                      2.194.230,63         84,72%

18.14 Comp.01809 UFPI
Caixa Plenum Para Duto Flexível Em Chapa De 

Galvanizadacom Bocal 4" 100Mm
UN 103,00     68,05                 7.009,15                      2.201.239,78         84,99%

15.23 Comp.01514 UFPI
Caixa D´Água Em Fibra De Vidro Cap. 15.000 Litros  - 

Instalada
UN 1,00          6.677,31           6.677,31                      2.207.917,09         85,25%

7.01 87879 SINAPI

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De 

Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa 

Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. 

Af_06/2014

M2 1.817,11  3,65                    6.632,45                      2.214.549,54         85,50%

13.05.29 98297 SINAPI
Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação 

Institucional - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019
M 1.781,00  3,57                    6.358,17                      2.220.907,71         85,75%

13.07.06 91935 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015              

M 276,00     23,03                 6.356,28                      2.227.263,99         86,00%

13.01.16 Comp.01302 UFPI
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas 

Led Tubulares De 18W - Fornecimento E Instalação
UN 84,00        74,31                 6.242,04                      2.233.506,03         86,24%

4.02.01 96543 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando 

Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 359,16     16,81                 6.037,48                      2.239.543,51         86,47%

13.01.20 91871 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   

M 567,00     10,27                 5.823,09                      2.245.366,60         86,69%

4.02.12 92765 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional 

De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 494,50     11,76                 5.815,32                      2.251.181,92         86,92%

15.15 Comp.01507 UFPI

Abrigo Para Hidrante, 75X45X17Cm, Com Registro 

Globo Angular 45 Graus 2 1/2", Adaptador Storz 2 

1/2", Duas Mangueira De Incêndio 15M 2 1/2" E 

Esguicho Em Latão 2 1/2" - Fornecimento E Instalação.

UN 3,00          1.902,91           5.708,73                      2.256.890,65         87,14%

11.01 Comp.01101 UFPI
Divisoria Em Granito Cinza Andorinha, Com As Duas 

Faces Polidas, Esp.= 2Cm - Fornecimento E Instalação    
M2 10,84        500,11              5.421,19                      2.262.311,84         87,35%

21.01 Comp.02100 UFPI
Letra Em Aço Inox, H=27Cm - Fornecimento E 

Instalação
UN 37,00        139,92              5.177,04                      2.267.488,88         87,55%

4.02.06 96548 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 463,84     11,01                 5.106,88                      2.272.595,76         87,75%

4.01.02 Comp.0401 UFPI Sondagem A Percussão M 36,00        140,97              5.074,92                      2.277.670,68         87,94%

3.01 96521 SINAPI

Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou 

Sapata Com Retroescavadeira (Incluindo Escavação 

Para Colocação De Fôrmas). Af_06/2017

M3 122,58     40,89                 5.012,30                      2.282.682,98         88,14%

14.15 Comp.01405 UFPI

Casa De Gás Em Alvenaria (Comp. = 1.90M, Larg. = 

0.80M., Alt. =2.20M),  Piso Cimentado E =10 Cm,  

Paredes Rebocadas, Aplicado Massa Corrida E Textura, 

Cobertura De Concreto Armado. Porta, 2 Folhas, (1.6 

M*2.1 M) Com Ferrolho E Cadeado             

UN 1,00          5.011,07           5.011,07                      2.287.694,05         88,33%
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12.02.22 Comp.01210 UFPI

Coletor Predial De Esgoto, Da Caixa Até A Rede 

(Largura Da Vala = 0,65 M), Incluindo Escavação 

Manual, Preparo De Fundo De Vala E Reaterro Manual 

Com Compactação Mecanizada, Tubo Pvc P/ Rede 

Coletora Esgoto Jei Dn 100 Mm E Conexões

M 45,87        108,82              4.991,57                      2.292.685,62         88,52%

2.07 99059 SINAPI

Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De 

Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M -  2 

Utilizações. Af_10/2018

M 115,24     43,10                 4.966,84                      2.297.652,46         88,71%

4.01.01 Comp.0400 UFPI
Projeto Estrutural Incluindo Fundações Concreto 

Armado Acima De 500M²
M2 644,48     7,69                    4.956,05                      2.302.608,51         88,90%

13.01.19 91863 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   

M 522,00     9,49                    4.953,78                      2.307.562,29         89,10%

10.07 Comp.01006 UFPI

P7 - Porta Com 2 Folhas Em Vidro Temperado De 

Espessura De 10Mm, 235 X 210 Cm, Com Bandeira Fixa 

Em Vidro Temperado De Espessura 10Mm, 235 X 40 

Cm, Com Puxador Tubular Em Aço Inox De 45 Cm E 

Faixa Adesiva Incolor Com Acabamento Jateado

UN 1,00          4.894,86           4.894,86                      2.312.457,15         89,28%

4.02.07 92759 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional 

De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 331,38     14,16                 4.692,34                      2.317.149,49         89,47%

15.13 97488 SINAPI

Curva 90 Graus, Em Aço, Conexão Soldada, Dn 65 (2 

1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para 

Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

UN 14,00        326,78              4.574,92                      2.321.724,41         89,64%

8.04 95305 SINAPI
Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, Uma 

Demão. Af_09/2016
M2 432,63     10,53                 4.555,59                      2.326.280,00         89,82%

6.05 Comp.0601 UFPI
Cumeeira Em Perfil Ondulado De Alumínio - 30Cm De 

Cada Lado, E= 0,8Mm
M 42,07        107,69              4.530,52                      2.330.810,52         89,99%

9.03 Comp.0901 UFPI

Cantoneira Metálica De Abas Iguais 2”  E Espessura De 

1/8”, Com Tratamento Antioxidante, Pintada Com 

Esmalte Sintético Cor Bronze.  

M 119,84     34,96                 4.189,61                      2.335.000,13         90,16%

13.02.30 92986 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De 

Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2021

M 115,00     36,16                 4.158,40                      2.339.158,53         90,32%

6.10 98546 SINAPI

Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, 

Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, 

E=3Mm. Af_06/2018

M2 33,66        120,77              4.065,12                      2.343.223,65         90,47%

8.02 88485 SINAPI
Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma 

Demão. Af_06/2014
M2 1.861,19  2,18                    4.057,39                      2.347.281,04         90,63%

13.05.33 98304 SINAPI
Patch Panel 48 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2019
UN 1,00          3.953,33           3.953,33                      2.351.234,37         90,78%

13.02.29 92984 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De 

Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2021

M 145,00     26,61                 3.858,45                      2.355.092,82         90,93%

13.07.01 Comp.01360 UFPI

Quadro De Comando Estrela-Triângulo Para 2 Bombas 

De Incêndio De 15,0 Cv, Trifásica, 380 Volts, Com Chave 

Seletora, Relé De Falta De Fase, Relé De Sobrecarga, 

Disjuntor Motor E Sinalizadores, Acionamento Manual -

Fornecimento E Instalação              

UN 1,00          3.850,14           3.850,14                      2.358.942,96         91,08%

13.05.34 Comp.01355 UFPI
Fornecimento E Instalação De Switch 24 Portas 10/100 

Mpbs + 2P10-100-1000 Bt
UN 3,00          1.280,02           3.840,06                      2.362.783,02         91,23%

3.02 93358 SINAPI
Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor 

Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021
M3 61,30        62,54                 3.833,70                      2.366.616,72         91,38%

10.06 Comp.01005 UFPI
P6- Porta De Box Em Alumínio Corrugado Anodizado 

Cor Branco, 80X160Cm, Com Fechadura Tipo Ferrolho
UN 6,00          632,93              3.797,58                      2.370.414,30         91,52%

3.03 93382 SINAPI
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 

Mecanizada. Af_04/2016
M3 131,81     26,29                 3.465,28                      2.373.879,58         91,66%

13.01.08 92000 SINAPI

Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 137,00     25,17                 3.448,29                      2.377.327,87         91,79%

4.02.08 92761 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional 

De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 252,84     13,55                 3.425,98                      2.380.753,85         91,92%

4.02.11 92764 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional 

De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 319,04     10,21                 3.257,40                      2.384.011,25         92,05%

2.01 Comp.0200 UFPI Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado M2 6,00          532,75              3.196,50                      2.387.207,75         92,17%

12.02.18 97902 SINAPI

Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria 

Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 

0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020

UN 6,00          508,86              3.053,16                      2.390.260,91         92,29%

13.05.30 Comp.01353 UFPI
Patch Cords Categoria 6 Com De 1,50M  - Fornecimento 

E Instalação 
UN 72,00        41,55                 2.991,60                      2.393.252,51         92,40%

14.05 97354 SINAPI

Tubo Em Cobre Rígido, Dn 22 Mm, Classe I, Sem 

Isolamento, Instalado Em Ramal De Distribuição– 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 26,40        106,93              2.822,95                      2.396.075,46         92,51%

5.03 93182 SINAPI
Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. 

Af_03/2016
M 72,80        38,40                 2.795,52                      2.398.870,98         92,62%

6.08 Comp.0603 UFPI

Revestimento Placa De Alumínio Composto, Tipo 

Reynobond,  Cor Branca - Conforme Memorial 

Descritivo

M2 5,34          515,17              2.751,01                      2.401.621,99         92,73%

5.07 93194 SINAPI
Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Até 1,5 M De 

Comprimento. Af_03/2016
M 72,80        37,76                 2.748,93                      2.404.370,92         92,83%

9.08 Comp.0903 UFPI

Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Para 

Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado 

Com Argamassa Industrializada Ac-Ii.  

M2 29,77        91,53                 2.724,85                      2.407.095,77         92,94%

13.08.10 Comp.01367 UFPI
Cabo De Aluminio 0,6/1Kv Multiplexados 1X1X16 

+16Mm² - Fornecimento E Instalação                       
M 271,00     9,95                    2.696,45                      2.409.792,22         93,04%

19.05 Comp.01900 UFPI

Sinalização Para Deficientes E Idosos, Placa Metálica 50 

X 70 Cm, Com Suporte Em Madeira Serrada- 

"Estacionamento Reservado"

UN 9,00          295,55              2.659,95                      2.412.452,17         93,15%

18.15 Comp.01810 UFPI Exaustor Eólico Industrial 24" UN 6,00          434,41              2.606,46                      2.415.058,63         93,25%
21.04 Comp.02103 UFPI Limpeza Final De Obra M2 644,78     4,01                    2.585,57                      2.417.644,20         93,35%

Planilha Orçamentária



ITEM CÓDIGO REF. ESPECIFICAÇÃO UND QUANT
UNIT SEM BDI 

(R$)
 TOTAL (R$) Valor acumulado Valor em porcentagem

17.02 Comp.01701 UFPI

Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada, Em Louça Branca,  

Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco E Assento 

Sanitário Em Plástico- Fornecimento E Instalação

UN 5,00          514,04              2.570,20                      2.420.214,40         93,45%

10.02 Comp.01001 UFPI

P2 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 90X210Cm, 

Com Garnição E Bandeira Com Requadro Em Alumínio 

Branco E Fechamento Em Vidro Temperado 6Mm, 

90X40Cm, Incluso Dobradiças,  Fechadura, Puxador Em 

Inox, Duas Placas De Proteção Em Aço Inox, 90X40Cm 

UN 2,00          1.276,90           2.553,80                      2.422.768,20         93,54%

21.03 Comp.02102 UFPI
Espelho Cristal Espessura 4 M, Com Moldura Em 

Aluminio E Compensado 6 Mm Plastificado Colado
M2 4,34          578,35              2.510,04                      2.425.278,24         93,64%

15.14 97495 SINAPI

Tê, Em Aço, Conexão Soldada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado 

Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento 

E Instalação. Af_10/2020

UN 5,00          499,27              2.496,35                      2.427.774,59         93,74%

12.03.07 Comp.01211 UFPI
Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa Identificada 

E Dreno Brita
UN 12,00        206,89              2.482,68                      2.430.257,27         93,83%

10.08 Comp.01007 UFPI

P8 - Porta Com 2 Folhas Em Chapa Metálica, 160 X 210 

Cm, Pintada Com Uma Demão De Fundo Anticorrosivo 

E Duas Demaos Em Esmalte Sintético Na Cor Branca, 

Batente Metálico Tipo Batentaço, Fechadura Tipo 

Cilindro E Maçaneta Tipo Alavanca, Cromados.

UN 1,00          2.431,10           2.431,10                      2.432.688,37         93,93%

6.02 92602 SINAPI

Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Vão 

De 3 M, Para Telha Ondulada De Fibrocimento, 

Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Içamento.. 

Af_12/2015

UN 3,00          802,93              2.408,79                      2.435.097,16         94,02%

18.02 Comp.01801 UFPI
Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Dn 200 Mm, Junta 

Elástica, Fornecido E Instalado 
UN 10,00        235,83              2.358,30                      2.437.455,46         94,11%

4.02.04 96546 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 171,80     13,64                 2.343,35                      2.439.798,81         94,20%

13.05.01 98307 SINAPI
Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. 

Af_11/2019
UN 48,00        48,43                 2.324,64                      2.442.123,45         94,29%

6.06 94231 SINAPI
Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte 

De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019
M 42,30        54,53                 2.306,62                      2.444.430,07         94,38%

13.01.26 91875 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

UN 435,00     5,18                    2.253,30                      2.446.683,37         94,47%

7.04 Comp.0700 UFPI

Rodameio Em Poliestireno Branco, Altura 10 Cm E 

Espessura Aproximada De 16Mm - Fornecimento E 

Instalação 

M 67,55        33,34                 2.252,12                      2.448.935,49         94,55%

17.03 Comp.01702 UFPI

Cuba Oval De Sobrepor Em Louça Branca, Ref. Deca  

L.65.17,  Ou Similar, Incluso Engate Flexível Em 

Plástico Branco, Válvula Em Metal Cromado E Sifão Do 

Tipo Garrafa Metálico Cromado - Fornecimento E 

Instalação

UN 5,00          447,94              2.239,70                      2.451.175,19         94,64%

12.03.02 89865 SINAPI

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De 

Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2014

M 186,00     11,23                 2.088,78                      2.453.263,97         94,72%

13.06.10 91926 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015        

M 542,00     3,75                    2.032,50                      2.455.296,47         94,80%

13.04.01 Comp.01329 UFPI
Fornecimento E Assentamento De Barra Chata De 

Alumínio De 3/4" X 1/4"
M 114,00     17,65                 2.012,10                      2.457.308,57         94,88%

13.04.08 Comp.01333 UFPI Solda Exotérmica UN 48,00        40,80                 1.958,40                      2.459.266,97         94,95%

13.02.09 Comp.01310 UFPI
Kit Medidor Trifásico De Grandezas Elétricas Instalado 

Em Porta De Quadro De Distribuição
UN 1,00          1.935,79           1.935,79                      2.461.202,76         95,03%

4.04.01 96616 SINAPI
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De 

Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017
M3 3,06          627,27              1.919,45                      2.463.122,21         95,10%

10.11 Comp.01010 UFPI

V1 - Visor Com Estrutura Em Perfil De Alumínio 

Anodizado Branco, 125 X140Cm,  Vidro Liso 

Temperado Incolor 6 Mm

UN 4,00          473,34              1.893,36                      2.465.015,57         95,18%

12.03.01 90443 SINAPI
Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com 

Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015                                 
M 186,00     9,85                    1.832,10                      2.466.847,67         95,25%

13.01.24 91890 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 

Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   

UN 200,00     8,75                    1.750,00                      2.468.597,67         95,31%

10.04 Comp.01003 UFPI

P4 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 70X210Cm, 

Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com 

Requadro Em Alumínio Branco E Fechamento Em 

Vidro Temperado 6Mm, 70X40Cm, Incluso Dobradiças 

E  Fechadura De Embutir

UN 2,00          862,40              1.724,80                      2.470.322,47         95,38%

15.02 Comp.01500 UFPI
Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 8 

Kg, Classe Abc - Fornecimento E Instalação. 
UN 6,00          279,76              1.678,56                      2.472.001,03         95,44%

18.07 89591 SINAPI

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, 

Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores 

Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022

UN 12,00        138,26              1.659,12                      2.473.660,15         95,51%

13.01.18 97608 SINAPI

Luminária Arandela Tipo Tartaruga, Com Grade, De 

Sobrepor, Com 1 Lâmpada Fluorescente De 15 W, Sem 

Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

UN 23,00        71,88                 1.653,24                      2.475.313,39         95,57%

17.10 Comp.01709 UFPI

Torneira De Mesa Bica Baixa Para Lavatório, Com 

Mecanismo De ¼ De Volta, Ref. Deca  Link 1197 Ou 

Similar, Banheiros Pcd - Fornecimento E Instalação. 

UN 7,00          230,44              1.613,08                      2.476.926,47         95,64%

13.08.4 101636 SINAPI

Braço Para Iluminação Pública, Em Tubo De Aço 

Galvanizado, Comprimento De 1,50 M, Para Fixação Em 

Poste De Concreto - Fornecimento E Instalação. 

Af_08/2020                       

UN 12,00        133,82              1.605,84                      2.478.532,31         95,70%

17.04 Comp.01703 UFPI

Lavatório Suspenso Com Cuba E Coluna Suspensas, Ref. 

Deca  Aspen / Vogue Plus L 510.37 De 455 Mm X 355 

Mm,  Banheiros Pcd, Incluso Engate Flexível Em 

Plástico Branco,  Válvula Em Metal E Sifão Do Tipo 

Garrafa Metálico Cromado  - Fornecimento E Instalação

UN 2,00          791,74              1.583,48                      2.480.115,79         95,76%
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13.01.06 91992 SINAPI

Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 43,00        34,83                 1.497,69                      2.481.613,48         95,82%

13.02.02 Comp.01305 UFPI Caixa De Passagem Cp2-080 (60X60X80Cm)          UN 3,00          497,36              1.492,08                      2.483.105,56         95,87%

13.01.14 91936 SINAPI
Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
UN 128,00     11,62                 1.487,36                      2.484.592,92         95,93%

13.05.17 91871 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 144,00     10,27                 1.478,88                      2.486.071,80         95,99%

13.05.27 Comp.01351 UFPI Caixa De Passagem Cp2-080 (60X60X80Cm) UN 3,00          483,91              1.451,73                      2.487.523,53         96,04%

13.05.05 Comp.01340 UFPI
Eletrocalha Metálica 50 X 50 X 3000 Mm (Ref. Valemam 

Ou Similar) -  Fornecimento E Instalação
UN 24,00        58,41                 1.401,84                      2.488.925,37         96,10%

17.01 Comp.01700 UFPI

Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada Izy Conforto, Em 

Louça Branca, Ref. Deca  P.115.17 Ou Similar, Para 

Banheiros Pcd, Incluso Engate Flexível Em Plástico 

Branco E Assento Sanitário Em Plástico- Fornecimento 

E Instalação

UN 2,00          681,46              1.362,92                      2.490.288,29         96,15%

12.01.07 89356 SINAPI

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou 

Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. 

Af_06/2022

M 74,74        18,03                 1.347,56                      2.491.635,85         96,20%

19.04 102491 SINAPI
Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 

Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021
M2 91,25        14,61                 1.333,16                      2.492.969,01         96,25%

4.02.09 92762 SINAPI

Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional 

De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - 

Montagem. Af_06/2022

KG 106,53     12,31                 1.311,38                      2.494.280,39         96,31%

18.01 Comp.01800 UFPI Tubo Pvc, Série R,  Dn 200 Mm M 10,45        125,37              1.310,12                      2.495.590,51         96,36%

15.08 95750 SINAPI

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 25 Mm 

(1’’), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2016_P

M 39,64        32,84                 1.301,78                      2.496.892,29         96,41%

13.02.16 Comp.01315 UFPI
Disjuntor Tripolar 90 A, Padrão Din ( Linha Branca ), 

Ref.:Siemens 3Vt1710- 2Dc36-0Aa0 Ou Similar
UN 2,00          634,47              1.268,94                      2.498.161,23         96,45%

13.05.28 Comp.01352 UFPI Cabo De Fibra Ótica De 6 Vias M 66,00        18,87                 1.245,42                      2.499.406,65         96,50%

13.01.12 91941 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 148,00     8,37                    1.238,76                      2.500.645,41         96,55%

13.02.05 Comp.01306 UFPI

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 

Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, 

Para 48 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020

UN 1,00          1.222,10           1.222,10                      2.501.867,51         96,60%

13.05.32 98302 SINAPI
Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2019
UN 1,00          1.221,77           1.221,77                      2.503.089,28         96,65%

13.03.04 91863 SINAPI
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 
M 126,00     9,49                    1.195,74                      2.504.285,02         96,69%

13.05.19 93009 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para 

Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

M 57,00        20,93                 1.193,01                      2.505.478,03         96,74%

15.19 94499 SINAPI
Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - 

Fornecimento E Instalação. Af_08/2021
UN 4,00          293,28              1.173,12                      2.506.651,15         96,78%

13.05.15 91863 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 123,00     9,49                    1.167,27                      2.507.818,42         96,83%

13.06.01 Comp.01356 UFPI
Botão De Comando Duplo Com Sinaleira - Siemens Ou 

Similar        
UN 10,00        111,80              1.118,00                      2.508.936,42         96,87%

12.01.03 89357 SINAPI

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou 

Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. 

Af_06/2022

M 42,81        26,10                 1.117,34                      2.510.053,76         96,91%

18.04 Comp.01803 UFPI
Redução Excêntrica, Pvc, Serie R,  Dn 200 X 150 Mm, 

Junta Elástica, Fornecido E Instalado 
UN 4,00          274,33              1.097,32                      2.511.151,08         96,96%

4.02.02 96544 SINAPI
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando 

Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017
KG 68,25        16,03                 1.094,05                      2.512.245,13         97,00%

18.19 Comp.01814 UFPI
Caixa Filtrante Para Exaustor Linha Td Modelo: Mfl-

200-C G4 S&P
UN 2,00          546,09              1.092,18                      2.513.337,31         97,04%

15.21 Comp.01512 UFPI

Sensor De Fluxo Para Intalações De Combate A 

Incêndio Ref.: Eicos Mod.: Fc10B02 - Fornecimento E 

Intalação

UN 1,00          1.071,55           1.071,55                      2.514.408,86         97,08%

2.09 97912 SINAPI

Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via 

Urbana Em Leito Natural (Unidade: M3Xkm). 

Af_07/2020

M3XKM 300,00     3,55                    1.065,00                      2.515.473,86         97,12%

13.07.03 Comp.01362 UFPI

Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 1.1/2', Tipo 

Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, 

Exclusive Escavação E Reaterro              

M 56,50        18,59                 1.050,34                      2.516.524,20         97,16%

13.02.04 101881 SINAPI

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 

Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, 

Para 40 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020

UN 1,00          1.049,23           1.049,23                      2.517.573,43         97,20%

13.05.02 Comp.01338 UFPI
Tomada De Rede Rj45 (2 Módulos) - Fornecimento E 

Instalação. Af_03/2018
UN 12,00        85,18                 1.022,16                      2.518.595,59         97,24%

13.03.01 Comp.01325 UFPI

Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede, Inclusive Suporte De Fixação Para 

Espelho, Tampa Cega E Conector Múltipo - 

Fornecimento E Instalação

UN 34,00        29,46                 1.001,64                      2.519.597,23         97,28%

13.04.04 96985 SINAPI
Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2017
UN 12,00        83,46                 1.001,52                      2.520.598,75         97,32%

13.01.10 91939 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 45,00        22,21                 999,45                          2.521.598,20         97,36%

11.03 Comp.01103 UFPI

Peitoril, Espelho Ou Soleira Em Granito Cinza 

Andorinha, Largura 15 Cm, Espessura = 2Cm - 

Fornecimento E Instalação      

M 15,22        65,16                 991,74                          2.522.589,94         97,40%

13.01.02 91959 SINAPI

Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 26,00        37,65                 978,90                          2.523.568,84         97,44%

13.05.12 Comp.01347 UFPI
Suporte Vertical 50 X 50Mm Para Fixação De 

Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
UN 72,00        13,16                 947,52                          2.524.516,36         97,47%

12.02.12 89714 SINAPI

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal 

De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

M 19,14        49,43                 946,09                          2.525.462,45         97,51%
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9.01 101166 SINAPI

Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De 

Cerâmica, De 14X19X29Cm E Argamassa De 

Assentamento Com Preparo Em Betoneira. 

Af_05/2020.  

M3 1,53          615,66              941,96                          2.526.404,41         97,55%

13.03.18 Comp.01328 UFPI
Cabo De Cobre Pp Cordplast 4 X 4.0 Mm2, 450/750V - 

Fornecimento E Instalação
M 42,00        22,13                 929,46                          2.527.333,87         97,58%

20.04 92982 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015                       

M 55,00        16,68                 917,40                          2.528.251,27         97,62%

13.02.23 Comp.01320 UFPI
Mureta De Alvenaria 1,30 X 2,00M Para Poste Auxiliar 

De Energia
UN 1,00          887,81              887,81                          2.529.139,08         97,65%

18.18 Comp.01813 UFPI Filtro Manta M5 1 Rolo 2,1M X 10M UN 1,00          886,09              886,09                          2.530.025,17         97,69%

15.18 99624 SINAPI
Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 2 

1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021
UN 2,00          428,04              856,08                          2.530.881,25         97,72%

10.05 Comp.01004 UFPI

P5 - Porta Para Divisória Na Cor Branca, 60X210Cm, 

Com Garnição Em Alumínio Branco E Bandeira Com 

Requadro Em Alumínio Branco E Fechamento Em 

Vidro Temperado 6Mm, 60X40Cm, Incluso Dobradiças 

E  Fechadura De Embutir

UN 1,00          845,22              845,22                          2.531.726,47         97,75%

15.16 Comp.01508 UFPI

 Hidrante De Recalque Incluindo Caixa Em Alvenaria De 

Tijolos Maciços Esp. = 0,12M, Dim. Int. = 0.40 X 0.60 X 

0.35M, Com Tampa Em Ferro Fundido 0,40 X 0,60 E 

Fundo Com Brita

UN 1,00          843,52              843,52                          2.532.569,99         97,78%

15.11 97599 SINAPI

Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 

W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. 

Af_02/2020

UN 29,00        28,88                 837,52                          2.533.407,51         97,82%

13.02.28 92982 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

M 49,60        16,68                 827,33                          2.534.234,84         97,85%

13.07.05 91926 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015              

M 220,00     3,75                    825,00                          2.535.059,84         97,88%

15.07 Comp.01506 UFPI
Cabo Blindado Para Alarme E Detecção De Incêncio 3 X 

1,5Mm2
UN 39,64        20,52                 813,41                          2.535.873,25         97,91%

11.04 Comp.01104 UFPI

Abertura Para Encaixe De Cuba Ou Lavatorio Em 

Bancada De Marmore/ Granito Ou Outro Tipo De Pedra 

Natural

UN 6,00          135,04              810,24                          2.536.683,49         97,94%

18.10 91187 SINAPI

Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre 

Diâmetros Maiores Que 75 Mm Com Abraçadeira 

Metálica Flexível 18 Mm, Fixada Diretamente Na Laje. 

Af_05/2015

M 153,76     5,24                    805,70                          2.537.489,19         97,97%

13.01.11 91940 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015    

UN 64,00        12,14                 776,96                          2.538.266,15         98,00%

18.03 Comp.01802 UFPI
Junção Simples, Pvc, Serie R, Dn 200 X 200 Mm, Junta 

Elástica, Fornecido E Instalado
UN 2,00          386,09              772,18                          2.539.038,33         98,03%

13.01.15 Comp.01301 UFPI
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas 

Led Tubulares De 9W - Fornecimento E Instalação
UN 13,00        57,36                 745,68                          2.539.784,01         98,06%

15.04 Comp.01502 UFPI
Central De Alarme De Incendio, 24V (Até 40 Setores) C/ 

2 Baterias - Vr-40L- Verin Ou Similar
UN 1,00          741,46              741,46                          2.540.525,47         98,09%

17.15 Comp.01714 UFPI
Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura 

E Comprimento Igual A 80 Cm
UN 4,00          182,63              730,52                          2.541.255,99         98,12%

13.05.03 91940 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 60,00        12,14                 728,40                          2.541.984,39         98,15%

13.02.03 101880 SINAPI

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 

Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, 

Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020

UN 1,00          726,14              726,14                          2.542.710,53         98,17%

17.05 Comp.01704 UFPI

Tanque Em Louça Branca Suspenso 18 Litros, Ref. Deca 

Tq.01.17 Ou Similar, Sem A Coluna, Incluso Válvula Em 

Metal E  Sifão Do Tipo Garrafa Metálico Cromado  - 

Fornecimento E Instalação

UN 1,00          705,18              705,18                          2.543.415,71         98,20%

13.05.31 Comp.01354 UFPI
Fornecimento E Instalação De Rack De Piso 19" X 16U X 

570Mm (Gabinete)
UN 1,00          678,48              678,48                          2.544.094,19         98,23%

13.02.20 Comp.01317 UFPI
 Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 

125 Até 150A - Fornecimento E Instalação. 
2,00          337,28              674,56                          2.544.768,75         98,25%

13.03.13 91875 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

UN 128,00     5,18                    663,04                          2.545.431,79         98,28%

13.02.21 Comp.01318 UFPI
Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 

275 V, Corrente Maxima De *20*Ka (Tipo Ac)
UN 8,00          82,50                 660,00                          2.546.091,79         98,31%

5.04 93183 SINAPI
Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De 

Vão. Af_03/2016
M 12,95        49,56                 641,80                          2.546.733,59         98,33%

13.01.13 91942 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 23,00        27,66                 636,18                          2.547.369,77         98,35%

13.02.11 93654 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 

16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 48,00        13,19                 633,12                          2.548.002,89         98,38%

5.02 93200 SINAPI
Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com 

Argamassa Aplicada Com Bisnaga. Af_03/2016
M 241,55     2,61                    630,45                          2.548.633,34         98,40%

13.06.07 91867 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015        

M 81,00        7,78                    630,18                          2.549.263,52         98,43%

13.03.05 91871 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 60,00        10,27                 616,20                          2.549.879,72         98,45%

15.01 Comp.01404 UFPI

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, 

Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em Pvc 

*2* Mm Antichamas - Fornecimento E Instalação    

UN 19,00        32,37                 615,03                          2.550.494,75         98,48%

15.06 Comp.01504 UFPI
Sirene De Incêndio, Modelo 5992, Tensão 24Vcc, Da 

Seton Ou Similar
UN 3,00          201,89              605,67                          2.551.100,42         98,50%

13.08.9 91929 SINAPI

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 

0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015                       

M 84,00        7,09                    595,56                          2.551.695,98         98,52%

13.02.19 Comp.01316 UFPI
Dispositivo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 300 Ma, 

Corrente De 100 A, Tipo Ac
UN 1,00          592,22              592,22                          2.552.288,20         98,54%
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5.08 93195 SINAPI
Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M 

De Comprimento. Af_03/2016
M 12,95        45,59                 590,39                          2.552.878,59         98,57%

13.03.08 91865 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

M 36,00        15,73                 566,28                          2.553.444,87         98,59%

13.04.02 Comp.01330 UFPI Barra De Aço Redonda Re-Bar3/8" X 3,00M UN 12,00        46,05                 552,60                          2.553.997,47         98,61%

13.08.8 95749 SINAPI

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 20 Mm 

(3/4’’), Aparente, Instalado Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_11/2016_P                       

M 20,00        27,38                 547,60                          2.554.545,07         98,63%

15.20 Comp.01509 UFPI
Botoeira Liga-Desliga Para O Sistema De Bomba De 

Incêndio Modelo Bld-2, Marca Verin Ou Similar
UN 4,00          135,15              540,60                          2.555.085,67         98,65%

13.06.03 101903 SINAPI
Contator Tripolar I Nominal 38A - Fornecimento E 

Instalação. Af_10/2020        
UN 2,00          267,74              535,48                          2.555.621,15         98,67%

13.04.03 Comp.01331 UFPI
Clips 5/8" Para Haste De Aterramento Galvanizada 

Ref:Tel-5238
UN 36,00        14,58                 524,88                          2.556.146,03         98,69%

2.08 100981 SINAPI

Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão 

Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica  

(Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre 

(Unidade: M3). Af_07/2020

M3 60,00        8,73                    523,80                          2.556.669,83         98,71%

13.08.12 Comp.01369 UFPI
Cabo Multiplexado Para Rede 3X1X16+16Mm² - 

Fornecimento E Instalação                       
M 31,00        16,84                 522,04                          2.557.191,87         98,73%

12.01.01 90443 SINAPI
Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com 

Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015
M 51,89        9,85                    511,12                          2.557.702,99         98,75%

13.04.07 98111 SINAPI
Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em 

Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020
UN 12,00        42,38                 508,56                          2.558.211,55         98,77%

13.05.20 91875 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 98,00        5,18                    507,64                          2.558.719,19         98,79%

15.03 Comp.01501 UFPI

Abrigo De Sobrepor Para Extintor Externo Com Visor E 

Dimensão De 75X30X25 Cm, Em Chapa De Aço E 

Pintura Eletrostática Na Cor Vermelho.

UN 2,00          252,14              504,28                          2.559.223,47         98,81%

17.08 Comp.01707 UFPI
Acabamento Para Registro De Gaveta, Ref. Deca Izy 

4900.C37Gq,  Ou Similar - Fornecimento E Instalação. 
UN 7,00          71,71                 501,97                          2.559.725,44         98,83%

13.02.24 97669 SINAPI

Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3"), Para 

Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

M 34,00        14,62                 497,08                          2.560.222,52         98,85%

13.02.22 Comp.01319 UFPI
Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 

275 V, Corrente Maxima De *45*Ka (Tipo Ac)
UN 4,00          120,66              482,64                          2.560.705,16         98,87%

13.07.13 96977 SINAPI
Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem 

Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017              
M 7,00          68,90                 482,30                          2.561.187,46         98,89%

13.07.07 97881 SINAPI

Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-

Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 

0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020              

UN 4,00          118,82              475,28                          2.561.662,74         98,91%

13.04.12 Comp.01337 UFPI
Conector Split Bolt Para Cabo De Cobre Nu #35 Mm2 - 

Fornecimento E Instalação
UN 30,00        15,70                 471,00                          2.562.133,74         98,92%

17.20 Comp.01717 UFPI Cabide De Louça De 1 Gancho UN 9,00          51,86                 466,74                          2.562.600,48         98,94%

13.04.09 Comp.01334 UFPI
Terminal Aéreo Em Aço Galvanizado Com Base De 

Fixação H=30 Cm
UN 18,00        25,51                 459,18                          2.563.059,66         98,96%

17.11 Comp.01710 UFPI

Torneira De Mesa Para Cozinha, Bica Móvel, Mecanismo 

De ¼  Volta, Ref.  Deca Link 1166 Ou Similar - 

Fornecimento E Instalação. 

UN 1,00          458,44              458,44                          2.563.518,10         98,98%

13.07.02 Comp.01361 UFPI

Quadro Remoto Para Acionamento De Quadro De 

Comando Para Bomba De Incêndio - Fornecimento E 

Instalação              

UN 1,00          456,55              456,55                          2.563.974,65         99,00%

13.01.09 92008 SINAPI

Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 11,00        40,54                 445,94                          2.564.420,59         99,01%

20.03 95747 SINAPI

Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Semi Pesado, Dn 

32 Mm (1 1/4’’), Aparente, Instalado Em Teto - 

Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P                       

M 9,00          47,66                 428,94                          2.564.849,53         99,03%

17.13 Comp.01712 UFPI
Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura 

E Comprimento Igual A 40 Cm
UN 4,00          105,45              421,80                          2.565.271,33         99,05%

6.09 94228 SINAPI

Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, 

Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte 

Vertical. Af_07/2019

M 4,70          88,10                 414,07                          2.565.685,40         99,06%

12.02.20 98108 SINAPI

Caixa De Gordura Dupla (Capacidade: 126 L), 

Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, 

Dimensões Internas = 0,4X0,7 M, Altura Interna = 0,8 

M. Af_12/2020

UN 1,00          410,32              410,32                          2.566.095,72         99,08%

17.06 Comp.01705 UFPI

Cuba Para Cozinha Em Aço Inox, Dimensões 40X34X14 

Cm, Ref. Tramontina  Aisi 430 Ou Similar,  Incluso 

Engate Flexível Em Plástico Branco, Válvula Tipo 

Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - 

Fornecimento E Instalação. 

UN 1,00          408,83              408,83                          2.566.504,55         99,09%

13.02.08 Comp.01309 UFPI
Transformador De Corrente Em Qd - Faixa 50 A 

250/5A
UN 3,00          135,41              406,23                          2.566.910,78         99,11%

15.05 Comp.01503 UFPI
Acionador Manual (Botoeira) Tipo Quebra-Vidro, Para 

Instal. Incendio
UN 3,00          134,70              404,10                          2.567.314,88         99,12%

13.05.23 91890 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 

Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 46,00        8,75                    402,50                          2.567.717,38         99,14%

13.08.5 101538 SINAPI
Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - 

Fornecimento E Instalação. Af_07/2020                       
UN 12,00        33,52                 402,24                          2.568.119,62         99,16%

14.11 Comp.01401 UFPI
Regulador De 2º Estágio Com Conexões E Caixa 

(Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              
UN 1,00          391,50              391,50                          2.568.511,12         99,17%

12.02.05 89712 SINAPI

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal 

De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

M 15,04        25,56                 384,42                          2.568.895,54         99,19%

13.03.10 91890 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 

Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

UN 43,00        8,75                    376,25                          2.569.271,79         99,20%

13.08.14 Comp.01370 UFPI
 Cabo De Cobre Pp Cordplast 2 X 2,5 Mm2, 450/750V - 

Fornecimento E Instalação                       
M 32,50        11,34                 368,55                          2.569.640,34         99,21%

5.05 93184 SINAPI
Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. 

Af_03/2016
M 12,90        28,26                 364,55                          2.570.004,89         99,23%
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13.01.07 91996 SINAPI

Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, 

Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 13,00        27,87                 362,31                          2.570.367,20         99,24%

13.07.08 97883 SINAPI

Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-

Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 

0,6X0,6X0,5 M. Af_12/2020              

UN 1,00          361,46              361,46                          2.570.728,66         99,26%

13.01.01 91953 SINAPI

Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 15,00        23,71                 355,65                          2.571.084,31         99,27%

12.01.12 89972 SINAPI

Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão ¾", Inclusive 

Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

UN 7,00          49,74                 348,18                          2.571.432,49         99,28%

13.05.06 Comp.01341 UFPI
Tala Plana Perfurada 50Mm Para Eletrocalha Metálica 

(Ref.: Mopa Ou Similar) 
UN 40,00        8,62                    344,80                          2.571.777,29         99,30%

17.14 Comp.01713 UFPI
Barra De Apoio Em Aço Inox Com 1,5 Mm De Espessura 

E Comprimento Igual A 70 Cm
UN 2,00          171,65              343,30                          2.572.120,59         99,31%

12.02.14 Comp.01205 UFPI

Curva Longa 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 

Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 

Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 

Sanitário.

UN 6,00          56,90                 341,40                          2.572.461,99         99,32%

17.16 Comp.01715 UFPI
Papeleira Plastica Tipo Dispenser Para Papel Higienico 

Rolão - Fornecimento E Instalação
UN 7,00          48,56                 339,92                          2.572.801,91         99,34%

18.09 Comp.01805 UFPI
Cap, Pvc, Serie R, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido 

E Instalado
UN 4,00          84,29                 337,16                          2.573.139,07         99,35%

12.02.09 89798 SINAPI

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, 

Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário 

Ou Ventilação. Af_12/2014

M 27,06        12,37                 334,73                          2.573.473,80         99,36%

13.01.22 91865 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 21,00        15,73                 330,33                          2.573.804,13         99,38%

17.09 Comp.01708 UFPI
Chuveiro Com Tubo De Parede, Ref. Deca Max 1977.C.Ct 

Ou Similar -  Fornecimento E Instalação. 
UN 2,00          163,37              326,74                          2.574.130,87         99,39%

12.02.01 89711 SINAPI

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal 

De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

M 19,35        16,76                 324,31                          2.574.455,18         99,40%

13.04.10 Comp.01335 UFPI
Caixa De Equalização P/Aterramento 20X20X10Cm De 

Sobrepor P/11 Terminais De Pressão C/Barramento
UN 1,00          311,84              311,84                          2.574.767,02         99,41%

13.05.13 Comp.01348 UFPI
Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 

Valemam Ou Similar) - Fornecimento E Instalação
UN 46,00        6,62                    304,52                          2.575.071,54         99,42%

12.01.15 Comp.01202 UFPI

Caixa Hidráulica Retangular De Concreto Armado Pre-

Moldado, Dimensões Internas 40Cm X40Cm X40Cm, 

Para Registro Geral Com Tampa Com Identificação

UN 1,00          298,65              298,65                          2.575.370,19         99,44%

13.02.25 91873 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 18,00        16,48                 296,64                          2.575.666,83         99,45%

13.08.2 101632 SINAPI
Relé Fotoelétrico Para Comando De Iluminação Externa 

1000 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020                       
UN 13,00        22,25                 289,25                          2.575.956,08         99,46%

18.17 Comp.01812 UFPI Filtro Manta G4 1 Rolo 1,5M X 20M - 200 M Por Grama UN 1,00          288,28              288,28                          2.576.244,36         99,47%

13.05.22 93014 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), 

Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia 

Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

UN 19,00        14,84                 281,96                          2.576.526,32         99,48%

12.02.17 Comp.01207 UFPI

Caixa Sinfonada, Pvc, Dn 150 X 150 X 50 Mm, Junta 

Elástica, Fornecida E  Instalada Em Ramal De Descarga 

Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário

UN 6,00          46,38                 278,28                          2.576.804,60         99,49%

13.03.03 Comp.01326 UFPI
Caixa De Passagem De Parede, De Embutir, Em Pvc, 

Dimensoes 20 X 20 X 9 Cm - Fornecimento E Instalação
UN 3,00          91,13                 273,39                          2.577.077,99         99,50%

13.01.05 91969 SINAPI

Interruptor Paralelo (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 4,00          67,89                 271,56                          2.577.349,55         99,51%

13.06.09 91879 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015        

UN 43,00        6,21                    267,03                          2.577.616,58         99,52%

13.07.04 91869 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015              

M 19,00        14,04                 266,76                          2.577.883,34         99,53%

13.05.11 Comp.01346 UFPI
Suporte Vertical 100 X 50 Mm Para Fixação De 

Eletrocalha Metálica ( Ref.: Mopa Ou Similar)
UN 18,00        14,11                 253,98                          2.578.137,32         99,54%

13.07.11 96985 SINAPI
Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2017              
UN 3,00          83,46                 250,38                          2.578.387,70         99,55%

13.02.06 Comp.01307 UFPI

Disjuntor Monopolar 2 A, Padrão Din (Linha Branca), 

Curva De Disparo C, Corrente De Interrupção 5Ka, Ref.: 

Siemens 5 Sx11027 Ou Similar

UN 3,00          81,65                 244,95                          2.578.632,65         99,56%

18.05 Comp.01804 UFPI
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Dn 200 Mm, Junta 

Elástica, Fornecido E Instalado
UN 1,00          239,01              239,01                          2.578.871,66         99,57%

17.18 95547 SINAPI

Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete 

Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso 

Fixação. Af_01/2020

UN 5,00          47,62                 238,10                          2.579.109,76         99,58%

18.16 Comp.01811 UFPI Filtro Manta G3 1 Rolo 1,5M X 20M - 150 M Por Grama UN 1,00          235,90              235,90                          2.579.345,66         99,59%

14.12 Comp.01402 UFPI
Valvula Esfera Fecho Rapido, Classe 300, D=22Mm 

(Instalação Gás) - Fornecimento E Instalação              
UN 4,00          57,63                 230,52                          2.579.576,18         99,60%

12.02.19 Comp.01208 UFPI
Tampa De Concreto Armado 60X60X5Cm Para Caixa 

Com Identificação 
UN 6,00          37,91                 227,46                          2.579.803,64         99,61%

13.01.21 91864 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   

M 18,00        12,63                 227,34                          2.580.030,98         99,62%

13.05.04 Comp.01339 UFPI
Eletrocalha Perfurada 100 X 50 X 3000 Mm (Ref. Mopa 

Ou Similar) - Fornecimento E Instalação
M 6,00          37,11                 222,66                          2.580.253,64         99,62%

12.03.04 89867 SINAPI

Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 

Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2014

UN 42,00        5,15                    216,30                          2.580.469,94         99,63%
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1.01
Tabela A/ 

2018
CREA-PI Art da obra UND 1,00          214,82              214,82                          2.580.684,76         99,64%

17.17 Comp.01716 UFPI
Porta Toalha De Papel Metálico - Fornecimento E 

Instalação
UN 5,00          41,42                 207,10                          2.580.891,86         99,65%

13.08.11 Comp.01368 UFPI
Cabo Multiplexado Para Rede 2X1X16+16Mm² - 

Fornecimento E Instalação                       
M 15,00        13,64                 204,60                          2.581.096,46         99,66%

13.02.17 101893 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 10 

Até 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 2,00          101,19              202,38                          2.581.298,84         99,66%

12.01.08 89362 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 

Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E 

Instalação. Af_06/2022

UN 28,00        7,22                    202,16                          2.581.501,00         99,67%

12.01.10 90373 SINAPI

Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 

25Mm, X 1/2  Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De 

Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

UN 16,00        12,39                 198,24                          2.581.699,24         99,68%

13.03.09 91873 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015          

M 12,00        16,48                 197,76                          2.581.897,00         99,69%

13.01.04 91961 SINAPI

Interruptor Paralelo (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 4,00          48,53                 194,12                          2.582.091,12         99,70%

5.06 93185 SINAPI
Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De 

Vão. Af_03/2016
M 3,95          48,91                 193,19                          2.582.284,31         99,70%

13.02.34 Comp.01323 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 35Mm2 - 

Fornecimento E Instalacao
UN 10,00        19,24                 192,40                          2.582.476,71         99,71%

13.02.33 Comp.01322 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 25Mm2 - 

Fornecimento E Instalacao
UN 10,00        19,09                 190,90                          2.582.667,61         99,72%

12.02.16 Comp.01206 UFPI

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário.

UN 5,00          37,43                 187,15                          2.582.854,76         99,72%

13.02.12 93655 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 

20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 13,00        14,23                 184,99                          2.583.039,75         99,73%

14.06 92327 SINAPI

Cotovelo Em Cobre, Dn 22 Mm, 90 Graus, Sem Anel De 

Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Hidráulica 

Predial - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022             

UN 8,00          22,48                 179,84                          2.583.219,59         99,74%

12.02.15 89797 SINAPI

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 

Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 

Af_12/2014

UN 4,00          44,83                 179,32                          2.583.398,91         99,75%

15.17 91180 SINAPI

Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre 

Diâmetros Maiores Que 40 Mm E Menores Ou Iguais A 

75 Mm Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo “D” 1 1/2”, 

Fixada Diretamente Na Laje. Af_05/2015

M 32,31        5,39                    174,15                          2.583.573,06         99,75%

13.02.01 Comp.01304 UFPI

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa 

Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm - 

Fornecimento E Instalação

UN 3,00          56,49                 169,47                          2.583.742,53         99,76%

13.03.15 91877 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 

1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

UN 18,00        9,17                    165,06                          2.583.907,59         99,77%

13.02.18 101894 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 60 

Até 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 1,00          164,45              164,45                          2.584.072,04         99,77%

13.07.09 101894 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 60 

Até 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020              
UN 1,00          164,45              164,45                          2.584.236,49         99,78%

13.02.14 Comp.01314 UFPI
Dispositivo Dr, 2 Polos, Sensibilidade De 30 Ma, 

Corrente De 25 A, Tipo Ac
UN 1,00          160,56              160,56                          2.584.397,05         99,78%

12.02.13 89744 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 

Af_12/2014

UN 7,00          22,75                 159,25                          2.584.556,30         99,79%

13.02.35 Comp.01324 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 70Mm2 - 

Fornecimento E Instalacao
UN 6,00          26,33                 157,98                          2.584.714,28         99,80%

14.10 Comp.01400 UFPI
Regulador De 1º Estágio (Instalação Gás) - 

Fornecimento E Instalação              
UN 1,00          156,80              156,80                          2.584.871,08         99,80%

13.06.02 Comp.01357 UFPI
Botão De Comando Cogumelo, De Retenção, 3Sb32 - 

Siemens Ou Similar        
UN 2,00          73,45                 146,90                          2.585.017,98         99,81%

12.03.03 89866 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 

Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2014

UN 34,00        4,29                    145,86                          2.585.163,84         99,81%

12.02.03 89724 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 

Af_12/2014

UN 16,00        9,08                    145,28                          2.585.309,12         99,82%

17.07 Comp.01706 UFPI
Acabamento Para Registro De Pressão, Ref. Deca Izy 

4900.C37Pq,  Ou Similar - Fornecimento E Instalação. 
UN 2,00          71,71                 143,42                          2.585.452,54         99,83%

13.06.06 91942 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015        

UN 5,00          27,66                 138,30                          2.585.590,84         99,83%

17.19 95545 SINAPI
Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, Incluso 

Fixação. Af_01/2020
UN 2,00          67,42                 134,84                          2.585.725,68         99,84%

13.03.12 91896 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 

Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015          

UN 9,00          14,61                 131,49                          2.585.857,17         99,84%

13.07.12 98111 SINAPI
Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em 

Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020              
UN 3,00          42,38                 127,14                          2.585.984,31         99,85%

11.05 Comp.01105 UFPI
Furo Para Torneira Ou Outros Acessorios Em Bancadas 

De Marmore/Granito Ou Outro Tipo De Pedra Natural
UN 6,00          20,25                 121,50                          2.586.105,81         99,85%

13.03.07 91872 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 9,00          13,42                 120,78                          2.586.226,59         99,86%

13.02.07 Comp.01308 UFPI Sinalizador 22,5 Mm - Fornecimento E Instalação UN 3,00          38,61                 115,83                          2.586.342,42         99,86%

13.05.09 Comp.01344 UFPI
Redução Concêntrica 100 X 50Mm Para Eletrocalha 

Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
UN 4,00          28,20                 112,80                          2.586.455,22         99,86%
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13.08.13 101554 SINAPI
Alça Preformada De Distribuição, Em  Aço Galvanizado, 

Awg 2 - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020                       
UN 13,00        8,24                    107,12                          2.586.562,34         99,87%

12.02.08 89785 SINAPI

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 

Af_12/2014

UN 5,00          20,84                 104,20                          2.586.666,54         99,87%

13.08.6 Comp.01365 UFPI
Parafuso Cabeca Quadrada 16 X 150Mm - 

Fornecimento E Instalação                       
UN 12,00        8,67                    104,04                          2.586.770,58         99,88%

13.05.07 Comp.01342 UFPI
Tê Horizontal 100 X 50 Mm Com Base Lisa Perfurada 

Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)
UN 2,00          51,31                 102,62                          2.586.873,20         99,88%

13.01.23 91873 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 6,00          16,48                 98,88                            2.586.972,08         99,88%

14.14 Comp.01404 UFPI

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, 

Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em Pvc 

*2* Mm Antichamas - Fornecimento E Instalação             

UN 3,00          32,37                 97,11                            2.587.069,19         99,89%

13.05.25 93020 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 

Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De 

Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2021

UN 4,00          23,85                 95,40                            2.587.164,59         99,89%

12.01.05 89445 SINAPI

Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, 

Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - 

Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

UN 6,00          15,74                 94,44                            2.587.259,03         99,89%

13.04.11 Comp.01336 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressão - Para Cabo 50 Mm² - 

Fornecimento E Instalação
UN 12,00        7,45                    89,40                            2.587.348,43         99,90%

12.01.13 89970 SINAPI

Kit De Registro De Pressão Bruto De Latão ¾", Inclusive 

Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

UN 2,00          43,60                 87,20                            2.587.435,63         99,90%

12.01.02 90453 SINAPI
Passante Tipo Tubo De Diâmetro Menor Ou Igual A 40 

Mm, Fixado Em Laje. Af_05/2015
UN 36,06        2,37                    85,46                            2.587.521,09         99,91%

13.02.27 91886 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 

1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 8,00          10,36                 82,88                            2.587.603,97         99,91%

13.06.08 91902 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 

Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje 

- Fornecimento E Instalação. Af_12/2015        

UN 8,00          10,31                 82,48                            2.587.686,45         99,91%

12.03.05 89868 SINAPI

Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De 

Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2014

UN 25,00        3,28                    82,00                            2.587.768,45         99,91%

12.01.09 89395 SINAPI

Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou 

Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. 

Af_06/2022

UN 8,00          10,13                 81,04                            2.587.849,49         99,92%

13.06.05 91943 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, 

Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015        

UN 5,00          16,07                 80,35                            2.587.929,84         99,92%

12.03.06 89869 SINAPI
Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-

Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014
UN 11,00        7,07                    77,77                            2.588.007,61         99,92%

15.10 95796 SINAPI

Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço 

Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento 

E Instalação. Af_11/2016_P

UN 2,00          38,62                 77,24                            2.588.084,85         99,93%

12.01.14 Comp.01201 UFPI

Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão 1", Inclusive 

Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - 

Fornecimento E Instalação.

UN 1,00          76,31                 76,31                            2.588.161,16         99,93%

13.03.06 91864 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

M 6,00          12,63                 75,78                            2.588.236,94         99,93%

13.05.16 91864 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 6,00          12,63                 75,78                            2.588.312,72         99,94%

12.02.21 Comp.01209 UFPI

Caixa Sinfonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 40 Mm, Junta 

Elástica, Fornecida E  Instalada Em Ramal De Descarga 

Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário

UN 2,00          35,81                 71,62                            2.588.384,34         99,94%

13.02.32 Comp.01321 UFPI
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 16Mm2 - 

Fornecimento E Instalacao
UN 4,00          17,41                 69,64                            2.588.453,98         99,94%

15.09 95789 SINAPI

Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De 

Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - 

Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P

UN 2,00          32,79                 65,58                            2.588.519,56         99,94%

13.02.26 91920 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 

Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 4,00          16,39                 65,56                            2.588.585,12         99,95%

13.06.12 Comp.01359 UFPI
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 4A - 

Fornecimento E Instalação        
UN 1,00          63,86                 63,86                            2.588.648,98         99,95%

13.02.10 93653 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 

10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 5,00          12,73                 63,65                            2.588.712,63         99,95%

17.12 Comp.01711 UFPI

Torneira Com Arejador Para Tanque, Ref. Deca Linha 

Standard 1154.C39, Ou Similar - Fornecimento E 

Instalação. 

UN 1,00          57,25                 57,25                            2.588.769,88         99,95%

13.03.02 Comp.01304 UFPI

Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa 

Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm - 

Fornecimento E Instalação             

UN 1,00          56,49                 56,49                            2.588.826,37         99,96%

12.02.10 Comp.01204 UFPI
Terminal De Ventilação Em Pvc Rígido Soldável, 50Mm, 

Para Esgoto Primário - Fornecimento E Instalação
UN 5,00          11,03                 55,15                            2.588.881,52         99,96%

13.01.28 91877 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 

1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 6,00          9,17                    55,02                            2.588.936,54         99,96%

13.06.04 Comp.01358 UFPI
Espelho/ Placa Cega 4" X 4", Para Instalação De 

Tomada E Interruptores         
UN 7,00          7,75                    54,25                            2.588.990,79         99,96%

14.09 92330 SINAPI

Luva Em Cobre, Dn 22 Mm, Sem Anel De Solda, 

Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Hidráulica Predial - 

Fornecimento E Instalação. Af_04/2022             

UN 4,00          13,16                 52,64                            2.589.043,43         99,96%
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12.01.11 89396 SINAPI

Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, 

Dn 25Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De 

Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022

UN 3,00          17,42                 52,26                            2.589.095,69         99,97%

13.01.03 91967 SINAPI

Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo 

Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

UN 1,00          51,61                 51,61                            2.589.147,30         99,97%

13.05.08 Comp.01343 UFPI
Tê Vertical Sub./Des. Para Canaleta Metálica Articulada, 

Da Valemam
UN 1,00          47,14                 47,14                            2.589.194,44         99,97%

13.02.15 93657 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 

32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 3,00          15,45                 46,35                            2.589.240,79         99,97%

13.01.25 91896 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 

Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 3,00          14,61                 43,83                            2.589.284,62         99,97%

13.02.13 93656 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 

25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020
UN 3,00          14,23                 42,69                            2.589.327,31         99,97%

13.05.18 91872 SINAPI

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

M 3,00          13,42                 40,26                            2.589.367,57         99,98%

12.02.07 Comp.01203 UFPI

Curva Longa 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 

Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 

Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 

Sanitário.

UN 2,00          19,34                 38,68                            2.589.406,25         99,98%

13.05.26 Comp.01350 UFPI
Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa 

Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm 
UN 1,00          38,38                 38,38                            2.589.444,63         99,98%

13.08.7 Comp.01366 UFPI
Porca Quadrada Rosca Dn 16 Mm -  Fornecimento E 

Instalação                       
UN 12,00        3,15                    37,80                            2.589.482,43         99,98%

12.02.11 89801 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 

Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. 

Af_12/2014

UN 5,00          6,77                    33,85                            2.589.516,28         99,98%

12.02.02 89726 SINAPI

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 

Af_12/2014

UN 5,00          6,30                    31,50                            2.589.547,78         99,98%

20.02 92871 SINAPI

Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), 

Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015                       

UN 2,00          15,03                 30,06                            2.589.577,84         99,98%

14.07 93100 SINAPI

Cotovelo Em Bronze/Latão, Dn 22 Mm X 1/2", 90 

Graus, Sem Anel De Solda, Bolsa X Rosca F, Instalado 

Em Ramal E Sub-Ramal De Hidráulica Predial - 

Fornecimento E Instalação. Af_04/2022             

UN 1,00          28,89                 28,89                            2.589.606,73         99,99%

12.01.04 89413 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em 

Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E 

Instalação. Af_06/2022

UN 3,00          9,58                    28,74                            2.589.635,47         99,99%

13.01.27 91876 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015    

UN 4,00          6,85                    27,40                            2.589.662,87         99,99%

13.03.14 91876 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

UN 4,00          6,85                    27,40                            2.589.690,27         99,99%

14.08 92318 SINAPI

Te Em Cobre, Dn 22 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado 

Em Ramal De Distribuição De Hidráulica Predial - 

Fornecimento E Instalação. Af_04/2022             

UN 1,00          26,68                 26,68                            2.589.716,95         99,99%

13.06.11 93653 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 

10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020        
UN 2,00          12,73                 25,46                            2.589.742,41         99,99%

13.03.11 91893 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 

Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015             

UN 2,00          12,02                 24,04                            2.589.766,45         99,99%

13.07.10 Comp.01363 UFPI
Terminal De Compressão Para Cabo De 16 Mm2 - 

Fornecimento E Instalação              
UN 7,00          3,24                    22,68                            2.589.789,13         99,99%

12.02.04 89783 SINAPI

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em 

Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 

Af_12/2014

UN 2,00          10,88                 21,76                            2.589.810,89         99,99%

13.05.10 Comp.01345 UFPI
Terminal 50 X 50 Mm Para Eletrocalha Metalica (Ref. Vl 

3.01-25 Ge Valemam Ou Similar)
UN 4,00          5,26                    21,04                            2.589.831,93         99,99%

14.01 90443 SINAPI
Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com 

Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015             
M 2,10          9,85                    20,69                            2.589.852,62         100,00%

12.02.06 89731 SINAPI

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 

50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal 

De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 

Af_12/2014

UN 2,00          9,97                    19,94                            2.589.872,56         100,00%

14.13 Comp.01403 UFPI
Registro De Fecho Rápido Npt (Instalação Gás) - 

Fornecimento E Instalação              
UN 1,00          19,68                 19,68                            2.589.892,24         100,00%

13.08.15 101890 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 

10 Até 30A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020                       
UN 1,00          17,26                 17,26                            2.589.909,50         100,00%

14.02 93358 SINAPI
Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor 

Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021             
M3 0,24          62,54                 15,01                            2.589.924,51         100,00%

13.05.21 91876 SINAPI

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), 

Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 2,00          6,85                    13,70                            2.589.938,21         100,00%

13.05.24 91893 SINAPI

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 

Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

UN 1,00          12,02                 12,02                            2.589.950,23         100,00%

13.05.14 Comp.01349 UFPI
Saída Horizontal Para Eletroduto 1" (Ref. Vl 33 

Valemam Ou Similar) - Fornecimento E Instalação 
UN 1,00          9,14                    9,14                               2.589.959,37         100,00%

12.01.06 Comp.01200 UFPI

Bucha De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, 

Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - 

Fornecimento E Instalação.

UN 1,00          6,66                    6,66                               2.589.966,03         100,00%

14.03 101622 SINAPI

Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 

M, Com Camada De Areia, Lançamento Mecanizado. 

Af_08/2020             

M3 0,04          164,42              6,58                               2.589.972,61         100,00%

14.04 93382 SINAPI
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 

Mecanizada. Af_04/2016             
M3 0,24          26,29                 6,31                               2.589.978,92         100,00%
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DECLARAÇÃO 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD 

 

ENDEREÇO DA OBRA:  Universidade Federal do Piauí - UFPI Campus Universitário Ministro 
Petrônio Portella, Bairro Ininga - Teresina - PI -CEP: 64049-550 

 

 

Nº DA ART OU RRT DO ORÇAMENTO: 00019133311645001017 

 

 

Devido à dificuldade na obtenção das cotações durante a elaboração do orçamento, alguns 
itens apresentam apenas 1 ou 2 cotações de mercado. Esses itens foram pesquisados em 
sites especializados e/ou empresas, entretanto não se logrou êxito em obter 3 cotações, 
uma vez que muitas empresas não se interessam em encaminhar cotações para obras 
públicas. Nesse cenário, e considerando os prazos, foi necessário encaminha o orçamento 
contendo alguns itens com número de cotações de mercando inferior a 3. 

 

 

Teresina, 02/08/2022. 

 

 

 

___________________________________________ 

Eng. Fernando Hipólito Barros Trindade da Silva  

CREA-PI n° 1913331164 

SIAPE n° 3030953 
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Na condição de Responsável Técnico declaro, para os devidos fins, que os 
quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com os projetos da 
obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou 
menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, em atendimento aos dispositivos do artigo 
112 da Lei Nº 12.017 de 12 de agosto de 2009 e do Decreto Nº 7.983 de 8 de abril de 2013. 

 

Teresina, 02/08/2022. 

 

 

___________________________________________ 

Identificação e assinatura do Responsável Técnico 

(com carimbo) 

 

 

___________________________________________ 

Identificação e assinatura da autoridade superior 

(Somente no caso previsto no §3º do artigo 112 da lei 12.017 de 12 de agosto de 2009) 

 

 



OBRA: VALOR:  R$ xxxxx

LOCAL: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA DATA: 02/08/22

CIDADE: TERESINA - PI MÊS/REF.: JUNHO/2022

ITEM CÓDIGO REF. ESPECIFICAÇÃO UND QUANT
UNIT SEM 

BDI (R$)
 TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI A
BDI = XX.XX% - SERVIÇOS: B = BDI serviços  x(A)
TOTAL EQUIPAMENTO SEM BDI C
BDI = XX.XX% - EQUIPAMENTOS: D = BDI equipamentos x (C)

TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R$) A+B+C+D

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Taxa de BDI para Serviços de Construção Civil = XX.XX%.
Taxa de BDI diferencial de Construção Civil = XX.XX%.
Taxa de Encargos e Leis Sociais = XX.XX%.

Base de Preços: SINAPI-PI - JUNHO/2022 (com desoneração); ORSE-SE - MAIO/2022; SEINFRA-CE - Tabela 27.1 desonerada;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENADORIA DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DO BLOCO CEAD

Teresina, 02 de agosto de 2022

Importa o presente orçamento o valor de R$ xxxxx (xxxxx reais)

Planilha Orçamentária
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